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ZAKLADNI USTANOVENI

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.7.1.

urcuji prava a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou soucasti.
Tyto OP se stavaji soucasti uzavirané Smlouvy na zakladé odkazu
na né a nemusi byt ke Smlouvé prikladany, nebot je Objednatel
predloZil v rdmci zadavaciho nebo vybérového fizeni nebo jsou
stranam znamy (napf. prostfednictvim www.valasskemezirici.cz).
Pro ucely smluvnich podminek je priorita dokumentu stanovena
nasledovné:
a) smlouva
b) obchodni podminky.
Je-li néktera ze zaleZitosti upravena odchylné ve Smlouvé nei
v OP, pak ustanoveni uvedend ve Smlouvé maji pfednost pred
ustanovenimi OP.
Tyto OP lze pouZit pro veskeré Smlouvy uzavirané méstem
jejimz predmétem plnéni je predevsim provedeni stavebnich
praci (dale jen ,dilo”).
Pokud nékteré ustanoveni téchto OP nepfichazi vécné pro
konkrétni smluvni vztah v lvahu, nebude pro tento vztah
aplikovéano.
V pfipadé, Ze je vtéchto OP stanovena néjakd povinnost a neni
stanovena |hdta, pak plati Ih(ta do 3 pracovnich dnd, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.
Pokud Smlouva podléhd uverejnéni v registru smluv a bude
uverejnéna az po terminu zahajeni provadéni Dila, dohodly se
smluvni strany, Ze veskera prava a povinnosti mezi Objednatelem
a Zhotovitelem se fidi dle Smlouvy a téchto OP jiz od podpisu
Smlouvy.
Vzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami
Vzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami probiha
zejména na urovni kontaktnich osob ¢i osob opravnénych
jednat ve vécech technickych uvedenych ve Smlouvé.
Prioritni formou pisemné komunikace je komunikace e-
mailovymi zprdvami na kontakty uvedené ve Smlouvé.
Technické zaleZitosti Ize sdélovat také zaznamem ucinénym ve
stavebnim deniku. Pfi komunikaci e-mailovymi zpravami se
adresat zavazuje odesilateli potvrdit prevzeti zaslané zpravy
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve |haté 3 pracovnich dna.
Tuto povinnost adresdt nema, pokud odesilateli zasle na jeho
zpravu odpovéd, ze které bude ziejmé, Ze byla zprava
odesilatele adresatovi dorucena.
Pro ucely dorucovani listinnych pisemnych dokumentl se
pouZije adresa sidla smluvni strany uvedena v zahlavi Smlouvy,



1.7.4.

2.

pfip. uvedenda ve vefejnych rejstficich. Pro ucely
dorucéovani se dale pouZije § 570 a nasl. zak. ¢. 89/2012,
obcdansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,obcansky zakonik”). Bude-li uZito pro Géely komunikace
mezi smluvnimi stranami datové zprdvy, povazuje se
datovd zprava za dorucenou okamzikem dodani do
datové schranky.

V pfipadé jakékoliv. zmény v kontaktnich udajich
uvedenych ve Smlouvé je smluvni strana povinna o ni
informovat druhou smluvni stranu bez zbytecného
odkladu. Informace o zméné kontaktnich udaji bude
poskytnuta druhé smluvni strané v pisemné podobé.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

2.1.
2.1.1

2.2,
221

222

223

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci na svij
naklad a své nebezpedi ve smluvené dobé jako celek nebo
ve smluvenych ¢éastech, v souladu:

a) s podminkami zaddvaciho nebo vybérového fizeni,

b) se Smlouvou,

c) svykazem vymér,

d) s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

e) spodminkami pravomocného rozhodnuti nebo jinym
opatfenim spravniho organu,

f) se stanovisky dalSich dotéenych orgdnl statni spravy,
samospravy a spravcd dopravni a technické
infrastruktury,

g) spodminkami  vlastnikl, spravci a
nemovitosti na nichZ je dilo realizovano.

uzivatelQ

Je-li pti pfipravé nebo v pribéhu provadéni dila treba
rozhodnuti organ( hygienickych, energetickych, dopravnich,
vodohospodarskych, pamatkové péce nebo jinych, je
Zhotovitel povinen, neni-li ve zvldstnich predpisech
stanoveno néco jiného, vCas pozddat tyto organy o
projedndni a rozhodnuti. Kjednani stémito orgény je
povinen prizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nova
stanoviska, rozhodnuti, opatfeni, pfipadné zapisy do
stavebniho deniku apod. pfi realizaci respektovat a fidit se
jimi.
Povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli soucdinnost
potfebnou pro provadéni dila podle Smlouvy a téchto OP,
zejména mu véas a fadné predavat potrebné doklady,
zabezpecovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, Ci
vyplyvajicich z potfeby konkrétniho dila, zUcastriovat se
jednani, na nichZ je jeho ucast Zadouci, a poskytnout
Zhotoviteli vSechny informace potfebné pro provadéni dila.
Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo prevzit a
uhradit Zhotoviteli jeho opravnéné a fadné dolozené
finanéni naroky, vzniklé v dusledku plnéni Smlouvy, za
podminek uvedenych ve Smlouvé a v téchto OP.
Objednatel je povinen, pokud to vyplyva, Ze zvlastnich
pravnich predpisi, jmenovat koordindtora bezpecnosti
prace na stavenisti.

CENA

3.1.
3.1.1

Obsah ceny

Cena dila je ujedndna odkazem na rozpocet, ktery se skladd
z jednotlivych polozek uréenych v pfiloze ke Smlouvé
(polozkovy rozpocet). Zhotovitel se srozpoctem sezndmil,
proved| kontrolu rozpoctu. -

Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvySe pfipustna a
kone¢na pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvé po celou
dobu realizace dila. Cenu lze prekrocit jen za podminek
stanovenych ve Smlouvé nebo v téchto OP.

Cena obsahuje veskeré naklady nezbytné kfadnému a
v€asnému provedeni a zprovoznéni dila za dodrzeni
podminek nutnych ke splnéni Smlouvy, o kterych Zhotovitel
s vynaloZenim veskeré odborné péce védét mél nebo mohl,
véetné priméreného zisku.

V cené dila je obsaZzen i prfedpokladany vyvoj cen vstupnich
nakladl a predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na casu
plnéni.
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3.4.2

3.5
3.5.1

3.5.2

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni ¢i vynechani
nékteré polozky nebo ndkladu, uhradi ji Zhotovitel z vlastnich
zdroju.

Prokaze-li se, Ze poloZkovy rozpocet neobsahuje viechny polozky,
které byly obsahem Soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s
vykazem vymér predlozeného vramci zadavaciho nebo
vybérového fizeni, ma se za to, Ze stavebni prace, dodavky a
sluzby definované témito polozkami, jsou zahrnuty v cené
ostatnich polozek polozkového rozpoctu.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, neni Objednatel pfi
realizaci dila osobou povinnou k dani a dan z pfidané hodnoty na
vystupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném pfipadé dilo
(stavebni a montédZni prace) nesouvisi s ekonomickou cinnosti
Objednatele.

Zména ceny — divody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby predani a prevzeti dila
dojde ke zméndm sazeb DPH.

Pokud Objednatel bude pozadovat provedeni jinych praci nebo
dodavek, nez téch, které byly predmétem dila (dale jen
,Vviceprace”) nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace nebo
dodavky z predmétu dila (dale je ,ménéprace”).

Pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu plnéni neZ tu,
kterd byla urc¢ena ve Smlouvé.

Pokud se pfi realizaci dila zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé
podpisu smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat a maji vliv na cenu dila.

Pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace
predané Objednatelem (napf. neodpovidajici geologické udaje,
apod).

Pokud pfi realizaci dila dojde ke zméné jedné nebo vice polozek,
které predstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci, cena
materialu nebo prace je stejnd nebo nizsi, materidl nebo prace
jsou k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi.

ZpUsob sjednani zmény ceny

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené v bodu
3.2.1. téchto OP, dochazi ke zméné ceny automaticky. Zhotovitel
uvede pfi fakturaci, sazbu DPH platnou v dobé zdanitelného
plnéni.

V ptipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené v bodu
3.2.2 az 3.2.6. téchto OP jsou smluvni strany povinny uzavfit
pisemny dodatek ke Smlouvé. Bez uzavieni pisemného dodatku
nema Zhotovitel narok na zaplaceni vicepraci a soucasné plati, Zze
viceprace byly jiz zahrnuty v pfedmétu a cené dila.

Pfipadné viceprace budou zadany vsouladu se zdkonem .
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a
vnitfni smérnici Objednatele.

Zpusob ocenéni vicepraci

V pfipadé vicepraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zucastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis vicepraci doplni o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoctl, a pokud v nich nebudou obsazeny, dopini
jednotkové ceny podle aktudlniho ceniku URS, RTS (nebo
obdobnych cenikd, které se v ramci dané kategorie predmétu dila
nachazi) snizené o 10%, jinak dle dohody smluvnich stran.

Postup pfi sniZzeni ceny z divodu ménépraci

V pfipadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zuéastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis ménépraci doplini o jednotkové ceny ve vysi
podle polozkovych rozpoctd.

PLATEBNi PODMINKY

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Postup plateb

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu, pokud neni ve
Smlouvé uvedeno jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po ukonceni a
predani dila bez vad, pokud ve Smlouvé neni uveden jiny
harmonogram placeni dila. Pokud termin provadéni dila presahne
tfi mésice, bude cena dila hrazena zpravidla mésicné.
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45.2

4.6.
46.1

Zadriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad. Dilo muze byt
pfevzato s drobnymivadami, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky,
ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji (viz odst.
11.3.1 téchto OP). V tomto pfipadé bude Castka rovnajici se
10% z celkové sjednané ceny slouzit jako zadriné, které
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli nejpozdéji do 15
dni od odstranéni vSech drobnych vad uvedenych
v protokole o predani a prevzeti dila.

Institut zadrzného se nepoufZije, bude-li dokonéeni a predani
dila zajisténo jinym institutem (nap¥. bankovni zarukou).
Pokud Zhotovitel vstoupi do likvidace, pfip. na néj bude
podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni v pribéhu
provadéni dila do jeho predani, sniZuje se cena dila o ¢astku
predstavujici zadrzné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo
ke dni zahajeni insolvencniho Fizeni.

Pokud Zhotovitel neodstrani drobné vady v terminu, ma
Objednatel pravo nechat odstranit vady treti osobou na
naklady Zhotovitele.

Objednatel ma pravo jednostranné zapodist naklady na
odstranéni vad tfetich osobou a smluvni pokuty souvisejici
s neodstranénim vad vici Zadrznému.

Lhata splatnosti

Splatnost faktur je 21 dnll ode dne nasledujictho po dni
doruceni faktury Objednateli, pokud neni ve Smlouvé
uveden jiny termin splatnosti.

Pozada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této Zadosti vyhovét
za podminek, Ze Ziddost o prodlouZeni neobsahuje Ihdtu
prodlouzeni delsi jak 30 dnu. Objednatel je opravnén
pozadat Zhotovitele o prodlouZeni splatnosti nejvyse 2x
rocné. Tato skutecnost nebude ze strany Zhotovitele nijak
sankcionovana.

Platby za viceprace

Pfipadné viceprace sjednané dodatkem musi byt
fakturovdny samostatné, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Faktura za viceprace musi kromé nize uvedenych naleZitosti
obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
sjednany a odsouhlaseny.

NalezZitosti faktury

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat
platnym prévnim predpisim zejm. zakonu ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a u
osob, které nejsou povinné k DPH podle zdkona ¢. 563/1991
Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Bude-li dilo
placeno postupné, pak ve faktuie nebo jeji pfiloze musi byt
soupis provedeného plnéni, bez tohoto soupisu je faktura
nelplnd a bude postupovano dle bodu 4.5.2 téchto OP. Na
fakture bude uvedeno ¢islo smlouvy, nazev pfedmétu dila a
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedna-li se o
dilo, které je hrazeno dotaci.

Objednatel je oprdvnén pred uplynutim Ihdty splatnosti
vratit bez zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje nékterou
nalezitost stanovenou zdkonem o dani z pfidané hodnoty (o
ucetnictvi), nebo ma jiné vady v obsahu; ve vracené fakture
musi vyznacit dlvod vraceni. Zhotovitel je povinen podle
povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plavodni Ihita
splatnosti. Celad Ihata béZi znovu ode dne doruceni (pfedéni)
opravené nebo nové vyhotovené faktury.

Splnéni penézitého zavazku

Penézity zdvazek Objednatele se povazuje za spinény v den,
kdy je dluzna ¢astka odepsdna z uctu Objednatele.

PROVADENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

5.1.
5.1.1

Provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné.
Zhotovitel se vsak zavazuje respektovat veskeré pokyny
Objednatele, tykajici se realizace dila a upozorriujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

5.2
521

5.3.
53.1

Zhotovitel je povinen dodriovat a chranit po celou dobu
provadéni dila hranice pozemkd dotéenych dilem, tak aby
nedoslo k porueni téchto hranic pozemkd. Skody zptisobené z
poruseni hranic pozemku hradi Zhotovitel.

Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahajeni
provadéni dila ve Smlouvé, povaZuje se za okamzik zahajeni
provadéni dila okamiZik preddni stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli v souladu s €l. 8 téchto OP.

Lhata pro dokonceni a predani dila bude vidy sjednana ve
Smlouvé.

V pfipadé, Ze je dilo provddéno v zastavéném Uzemi, je Zhotovitel
oprdvnén provadét stavebni prace vyhradné v pracovni dny od
7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v nedéli a
statem uznané svatky je provadéni stavebnich praci vylouceno,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel je povinen zamezit ohroZovani a nadmérného
obtéZovani okoli, zvlasté pak hlukem, prachem, exhalacemi,
odpady, svétlem, stinénim &i vibracemi a ohrozovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich.

Zhotovitel je povinen chranit a neposkodit stavajici konstrukce a
prvky, a to zejména stdvajici komunikace, zeleri, mobiliaf, atd.
Pokud dojde ¢innosti Zhotovitele k poSkozeni stavajicich
konstrukci nebo prvk(, je Zhotovitel povinen na vlastni naklady
uvést poskozené konstrukce a prvky do stavajiciho stavu.

Pokud byl v rdmci vybérového nebo zadavaciho fizeni pozadavek
na predloZeni autorizace dle zdkona ¢&. 360/1992 Sh., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o wvykonu povolani
autorizovanych inZzenyrG a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisd, je povinnosti Zhotovitele zajistit pritomnost
této autorizované osoby na stavbé fyzicky denné po vétSinu
pracovni doby (tj. min. od 8:00 — 14:00 hod). Uvedené ustanoveni
plati i vpfipadé poZadavk(l na ucast osob s jinou odbornou
kvalifikaci.

PouZité materialy a vyrobky

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je opatfi
Objednatel.

Pro dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrieny ucel
zarucuji, Ze dilo pti spravném provedeni a bézné Gdrzbé po dobu
predpokladané existence splriuje poZadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uZivani (véetné uZivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu
proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Zhotovitel je
povinen pouZit vyrobky nové.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije
zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy
nebo pro realizaci dila nevhodny. Pokud tak Zhotovitel ucini, je
povinen provést okamzitou napravu. Veskeré ndklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Zze k
realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou
certifikaci ¢i predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti
nezbytné podle pfislusnych predpisd nebo podle projektové
dokumentace.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji vsak v
terminu predani a prevzeti dila, soubor certifikdtd materidlQ
uzitych krealizaci dila. K pouZitym vyrobkim a materialim dale
doloZi atesty o nezavadnosti pro zdravi a Zivotni prostredi.
Objednatel je opravnén i v pribéhu provadéni dila pozadovat
zdmény materidlt, postupu praci ¢i zafizeni oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materidlim, postuptm praci ¢i zafizenim
a Zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZzadavek na
zaménu materiall, postup praci ¢i zafizeni musi byt pisemny.
Vyzada-li si tato zaména prokazatelné dobu ohroZujici spinéni
terminu dokonceni dila nebo vysi ceny dila, ma Zhotovitel pravo
na odpovidajici zménu tohoto terminu nebo ceny dila.

DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatieni, hygienickych opatfeni a opatfeni
vedoucich k pozérni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zpUsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance a
Poddodavatele pracujici na realizaci dila vstupni Skoleni o
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
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Zhotovitel je rovnéZ povinen pribéiné znalosti svych
zaméstnancl a Poddodavateli o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a
kontrolovat.

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky Zhotovitele i
pracovnikem ¢i pracovniky Poddodavatele Zhotovitele
k poziti alkoholickych napojd nebo jiné navykové latky na
stavenisti, je povinen stavbyvedouci Zhotovitele dotyéného
pracovnika okamfZité ze stavby odvolat. Pro pfipad
nepfitomnosti stavbyvedouciho Zhotovitele ma toto pravo
technicky dozor Objednatele nebo jiny zastupce
Objednatele. Pracovnici Zhotovitele jsou povinni podrobit se
na Zadost Objednatele dechové zkousSce na prFitomnost
alkoholickych napojl nebo jiné navykové latky. V pfipadé, ze
se pracovnik Zhotovitele odmitne podrobit takovéto
zkousce, ma se za to, Ze je pod vlivem alkoholického napoje
¢i jiné navykové latky. Zhotovitel je povinen dodrZovat
zékon ¢&. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pfed Skodlivymi
ucinky navykovych latek, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti pro své pracovniky a
pracovniky Poddodavatele potfebné vybaveni pro pfipad
poskytnuti prvni pomoci (vybavend Iékarnicka nebo
prenosna zdravotnicka brasna, instrukce pro poskytnuti
prvni pomoci apod.)

Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu
zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrZuji na misté
realizace dila, a je povinen zabezpecit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze vsichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékafské prohlidce a Ze jsou zdravotné
zpUsobili k predmétnym ¢innostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu realizace dila
vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecénosti prace a
pozdarni ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit veskera bezpecnosti
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo misto realizace
dila, jsou-li dotéeny realizaci dila (zejména vefejna
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uZivani
verejnosti jako napf. podchody pod lesenim).

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektl
dotcenych a sousedicich s mistem realizace dila.

Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pfi
¢innostech souvisejicich s realizaci dila, je Zhotovitel povinen
zabezpecit vysetfeni Urazu a sepsani prislusSného zdznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

DodrZovani zasad ochrany Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerd potfebna
opatfeni, kterd zamezi neZddoucim vlivim innosti
Zhotovitele pfi realizaci dila na okolni prostfedi (zejména na
nemovitosti pfiléhajici k mistu realizace), a to pouzitim viech
ochrannych prostfedkdl (zejména ochrannych siti pfi
bouracich pracich). Pfi realizaci dila je Zhotovitel povinen
dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist
fesicich problematiku vlivu dila na Zivotni prostredi.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadu
vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o zpUsobu jejich
likvidace.

Zhotovitel je povinen, pokud neni osobou opravnénou
k likvidaci odpadu, mit uzavienou smlouvu s fyzickou nebo
pravnickou osobou, a to pred zahajenim stavebnich
(demoli¢nich) praci, a to na odpad, ktery sdm nezpracuje dle
§ 15 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisd. Tuto smlouvu je povinen na
Zadost Objednatele predloZit pred zahajenim praci a kdykoliv
v pribéhu trvani smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazat pfislusnymi smlouvami,
fakturami a dal$imi prikaznymi podklady, Ze minimalné 70%
stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpetny vzniklého béhem realizace dila, je predan
k druhotnému vyuZiti v souladu s platnou legislativou.

5.5.

5.6.
5.6.1

5.7.
57.1

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organi, organizaci
a tietich osob

Zhotovitel se zavazuje dodrzZet pfi realizaci dila veSkeré podminky
a pripominky vyplyvajici z rozhodnuti dotéenych orgdnl statni
spravy, samospravy a spravcl dopravni a technické infrastruktury,
ze smluv uzavrienych s vlastniky, spravci a uZivateli nemovitosti, na
kterych se dilo realizuje a se kterymi byl Zhotovitel Objednatelem
seznamen. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Kvalifikace Zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele
nebo jeho Poddodavateld majici prislusnou kvalifikaci, za coz
Zhotovitel odpovida. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen doloZit. Pokud Zhotovitel tuto
povinnost nesplni, jednd se o podstatné poruseni smlouvy a
Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy.

Archeologické nalezy

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila zjisti nepredvidané nélezy
kulturné cennych predmétl, detaill nebo chranénych casti
pfirody anebo archeologické ndlezy, je povinen neprodlené
oznamit ndlez Objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu uradu a
organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytnd ktomu, aby ndlez nebyl
poskozen nebo znicen a vnezbytném rozsahu prerusit prace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné
a bez zbyte¢ného odkladu, pficemz budou respektovany
podminky stanovené pfislusnym organem statni spravy.

PODDODAVATELE

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Pokud Zhotovitel ve smlouvé nestanovil, Ze konkrétni ¢ast dila
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dilo sam.
Objednatel ma pravo si vymezit ¢asti dila, které nelze provést
prostiednictvim Poddodavatele.

Pokud si to Objednatel vyhradil vzaddvacich podminkach je
soucasti smlouvy Seznam poddodavatell s uvedenim druhu praci
a rozsahu jejich poddodavky, ktery vyhotovi a preda pred
uzavienim smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmi
pouzit k provedeni dila jinou osobu, nez kterd je uvedena
v seznamu Poddodavatell a zdroveri nesmi byt porusen rozsah
poddodavatelskych praci stanoveny v seznamu Poddodavatel(.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych
smlouvach splnéni vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli
z predmétné Smlouvy a téchto OP.

Zména Poddodavatele je pripustnd pouze po predchozim
pisemném souhlasu Objednatele. Objednatel nesmi souhlas bez
zdvazného davodu odepfit. Zména poddodavatele, pomoci
kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim ¢i vybérovém fizeni
splnéni kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pripadech se
souhlasem Objednatele. Novy Poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim ¢i vybérovém Fizeni.

Objednatel je opravnén uhradit c¢ast ceny dila pfimo
Poddodavateli za spInéni veskerych nize uvedenych podminek:

a) Jedna se o Poddodavatele, ktery je uveden
v Poddodavatelském schématu,

b) Poddodavatel prokaze Objednateli, Ze Zhotovitel mu
neuhradil za jim vykonanou praci na dile a to presto, Ze jej
na prodleni upozornil,

c) prodleni Zhotovitele je delsi nez 30 dni,

d) déstka, kterou pozaduje Poddodavatel je nizsi nebo rovna
Castce, ktera dosud nebyla Zhotoviteli za dilo
Objednatelem uhrazena.

Pokud Objednatel uhradi ¢ast ceny dila pfimo Poddodavateli,
zapolte si tuto C¢astku Objednatel vaci koneéné faktufe
Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel pfi provadéni dila vyuzije Poddodavateld,
Zhotovitel zodpovida za dilo provedené Poddodavateli tak, jako by
dilo provadél sam.

MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavenisté, kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvé.

STAVENISTE
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Pfedani a prevzeti stavenisté

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli stavenisté (nebo

jeho ucelenou ¢ast) prosté prav treti osoby nejpozdéji do 10

dnl od nabyti ucinnosti Smlouvy, pokud se strany

nedohodnou jinak.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany

pisemny protokol. Za den predani stavenisté se povazuje

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného
protokolu. Soucasti pfedani a prevzeti stavenisté je i predani
dokumentli Objednatelem Zhotoviteli vztahujicich se

k provadéni dila a to zejména:

a) pravomocné rozhodnuti nebo jiné opatreni stavebniho
Uradu,

b) vyjadfeni dalSich dotfenych organd statni spravy,
samospravy a spravcl dopravni a technické
infrastruktury,

c)  kopie smluv s vlastniky, spravci a uZivateli nemovitosti,
na kterych bude dilo provadéno a ze kterych vyplyvaji
dalsi povinnosti pfi provadéni dila,

d) vécna bfemena vztahujici se k dotéené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd.,

e) projektova dokumentace,

f) dokladova ¢ast provedeni dila,

g)  vyznaceni pfistupovych a pfijezdovych cest,

h)  wvyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody,
kanalizace, elektrické energie, plynu ¢i pfipadné jinych
médii.

Vytyceni podzemnich inZenyrskych siti

Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplyvd z projektové
dokumentace a poloZkového rozpodtu, vytycit trasu
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych
pozemcich dotcenych realizaci dila a tyto chranit tak, aby v
prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do puvodniho stavu
Zhotovitel, véetné pripadnych skod, pokut apod.

Pokud v pribéhu realizace dila nastane situace, Ze po
vytyceni siti jednotlivymi spravci a odkopani sond, bude
spravce sité poZadovat prelozku sité, ptipadné jeji uloZeni do
chranic¢ky a jind podobna opatreni, toto kompletné zajisti
Zhotovitel. Jednd se predevsim o administrativni vyfizeni
potfebnych Zadosti, smluv a povoleni, dle pozadavkud
spravce sité a dle platné legislativy. Pokud s timto budou
spojené vicenaklady, bude postupovédno dle zdkona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni.

Vybudovani zafizeni stavenisté

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a v
souladu s projektovou dokumentaci. Zafizeni stavenisté
vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod
potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna
mista urCenda Objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna mérici mista.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobdam
vykonavajicim funkci dozoru nad stavbou (zejména
Technického dozoru, Autorského dozoru, pfip. cinnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti) provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon
jejich funkce pfi realizaci dila.

UzZivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely
souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté je
povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze
staveni$té zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na to, aby
nedochdzelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch.
Pokud k této Cinnosti vyuZije verejnych stokovych siti, je
povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem pripadné
spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potreby i
jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpedeni.

844

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.5.

8.5.1

8.5.2

8.6.
8.6.1

Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozdéji do 15 dnl
ode dne preddni a prevzeti stavenisté seznam osob (zejména
svych zaméstnancll a zaméstnancu svych Poddodavatelt), kterym
je povolen vstup na stavenisté. Zhotovitel je povinen tento
seznam prabézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplyvd z projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu, zabezpecit na zafizeni
stavenisté identifikacni tabuli, v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim Udajd o dile (zejména nézev dila, terminy
provedeni a predpokladané ndklady dila) a udaji o Zhotoviteli,
Objednateli a osobach vykondvajicich funkci Technického a
Autorského dozoru.  Graficky navrh identifikacni tabule je
Zhotovitel povinen predem odsouhlasit s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrZovat v
aktudalnim stavu. Pokud je dilo spolufinancovéno ze strany tietich
osob obsah, rozméry a materidl informacni tabule musi byt
vyhotoven vsouladu spoZadavky osoby, kterd se na
spolufinancovéni dila podili. Jiné reklamy ¢i identifikacni tabule
(napf. Poddodavatell) lze na stavenisti umistit pouze se
souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté
a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek, je povinen
pribéiné ze staveni$té odstrariovat vsechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti nebo
stavebni materidl nebyl umistovdn mimo vytycené stavenisté.

Na konci kazdého pracovniho dne, pfipadné i vjeho pribéhu,
provede Zhotovitel uklid veskerych nedistot a dalsiho cizorodého
materidlu ze viech ulic a komunikaci mimo stavenisté, které byly
znedistény v pribéhu stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat
omyvani vodou, mechanické kartacovani a pfipadé potreby
pouziti manudlni price tak, aby bylo dosaZzeno poZadovaného
standardu srovnatelného s pfilehlymi ulicemi neovlivnénymi
stavebni ¢innosti.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskerd potiebnad povoleni k uZivani vefejnych prostranstvi,
pfipadné rozkopavkdm nebo prekopim vefejnych komunikaci
zajistuje Zhotovitel. Zhotovitel o povoleni pozdda pfislusny
spravni orgdn vlastnim jménem na zékladé plné moci vystavené
Objednatelem.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila
bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znacky podle predpist
o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel, véetné
povoleni prechodného dopravniho znaceni.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit
stavenisté nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne protokoldrniho
predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou
na naklady Zhotovitele.

STAVEBNI DENiK

9.1.

9.1.1.
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9.1.3.
9.1.4.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o
pracich, které provadi, stavebni denik, pokud zakon nestanovi, Ze
postaéi vést jednoduchy zdaznam o stavbé (dédle jen obecné
,stavebni denik”). Vedeni a naleZitosti stavebniho deniku stanovi
provadéci pravni predpisy k zakonu ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,,stavebni zakon“).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod.
pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
o0sobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem predani a prevzeti dila.
V pfipadé vyskytu vad nebo jinych podminek stanovenych v
kolaudaénim souhlasu konci povinnost vést stavebni denik az
dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.



10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.
10.2.1

10.2.2

10.2.3
10.2.4

10.2.5

10.2.6

11.

Zjisti-li Objednatel, Ze Cinnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou cinnosti a aby Cinnost
provadél radnym zpulsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v
priméfené lh(té mu k tomu poskytnuté jednd se o podstatné
poruseni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 5 pracovnich dnt
pfed terminem zakryti Objednatele ke kontrole a provéreni
¢innosti, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pokud se Objednatel ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je Zhotovitel opravnén predmétné zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé Objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele.
Pokud se vsak zjisti, Ze Cinnosti nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.

Kontrolni dny

Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro provadéni kontroly,
nejméné vsak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen oznamit
konani kontrolniho dne pisemné nebo telefonicky nejméné 24
hodin pfed jeho kondnim.

Kontrolnich dnll se zucastnuji zdstupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci dozoru nad stavbou, zéstupci Zhotovitele,
véetné autorizované osoby Zhotovitele kterymi Zhotovitel
prokazoval svou kvalifikaciv ramci zadavaciho nebo vybérového
fizeni.

Vedenim kontrolnich dnd je povéfen Objednatel.

Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zdpisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku, kontrola ¢asového a financniho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatreni a ukold.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery preda
vsem zUcastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1.5.  Smluvni strany se mohou dohodnout na vedeni stavebniho
deniku v elektronické podobé.

9.2 Obsah stavebniho deniku

9.2.1 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje
stanovené v provadécim predpise k stavebnimu zdkonu.

9.2.2 Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré
skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila, zejména je
povinen zapisovat tyto Udaje:

a) jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,

b)  klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na
stavenisti a jeho stav,

c)  popis a mnoZstvi provedenych praci a montazi a jejich
Casovy postup,

d) dodavky materiall, vyrobkl, stroji a zafizeni pro
stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,

e) nasazeni mechanizacnich prostiedk,

f)  zdznamy o vSech provedenych zkouskach.

Dalsi zdznamy se zaznamendvaji do stavebniho deniku

v souladu s provadécim predpisem k stavebnimu zakonu.

9.2.3  Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovény.

9.2.4 Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

9.25 O prGbéhu provadéni dila  pofizuje  Zhotovitel
fotodokumentaci.  Zhotovitel je  povinen  zejména
fotodokumentovat ¢asti dila, které budou dalsim postupem
zakryty. Fotodokumentaci vztahujici se kdilu preda
Zhotovitel Objednateli elektronicky  pred predanim a
prevzetim dila.

9.3. Osoby opravnéné k zapistiim ve stavebnim deniku

9.3.1 Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i
nahliZzet nebo pofizovat vypisy:

a)  opravnéni zastupci Objednatele,

b)  opravnéni zastupci Zhotovitele,

c)  opravnéni zastupci Poddodavateld,

d) osoba povérend vykonem Technického dozoru,

e) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

f) dalsi osoby v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

9.3.2  Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné
s uvedenim identifikaénich Udaji o zapisovateli (jméno,
pfijmeni, funkce), musi byt vidy datovany a podepsany
osobou zapisovatele.

9.4. Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

9.4.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou
pravidelnych dennich zéaznamu. Veskeré okolnosti rozhodné
pro plnéni dila musi byt ucinény Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

9.4.2 Objednatel nebo jim povérend osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru se vyjadfuji k zépisim ve stavebnim
deniku ucinénych Zhotovitelem. Nesouhlasi-li Objednatel
nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci Technického
dozoru se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku
Zhotovitel, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji pfi nasledném kontrolnim dnu, kterého se
zUcastni, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.

9.4.3 Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfend osoba
vykonavajici funkci Technického dozoru, pripadné osoba
vykondvajici funkci Autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnd od provedeni zédpisu, jinak se ma za to, Ze se zapisem
souhlasi.

10. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

10.1. Kontrola provadéni dila

10.1.1. Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci dila a to
zejména v ramci kontrolnich dnl. Zhotovitel je povinen
umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud
to stanovi jiny pravni pfedpis.

10.1.2. Technicky dozor u téZe stavby nesmi-provadét Zhotovitel ani

osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor
provadi sam Objednatel.

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.
11.1.5.

11.1.6.

11.2.
11.2.1

Organizace predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym
dokonéenim a predanim Objednateli. Radnym dokoncenim dila se
rozumi, Ze Zhotovitel proved| veskeré prace s potiebnou péci v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, Smlouvou, témito OP a
technickymi normami a predved| Objednateli, Ze je dilo zpUsobilé
slouzit svému Ucelu. Jestlize podle Smlouvy ma byt radné
dokonceni dila prokdzéno provedenim ujednanych zkousek,
povaZzuje se dilo za dokoncené teprve, Uspésnym provedenim
téchto zkousek. K Ucasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele
nejméné 5 pracovnich dni pred jejich konanim pisemné pozvat.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5
pracovnich dnl predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani a
prevzeti. Objednatel je povinen zorganizovat predani a prevzeti
dila a poridit Protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. 11.2. téchto
OP.

Objednatel neni povinen zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym
terminem dokonceni dila.

Mistem predani a pfevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.
Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci dozoru nad stavbou (zejm. technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor), pfip. dalsi osoby, jejichz ucast
poklada za nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila).

Zhotovitel je povinen k preddni a prevzeti dila pfizvat své
Poddodavatele a autorizované osoby, kterymi Zhotovitel
prokazoval svou kvalifikaci v ramci zaddvaciho nebo vybérového
fizeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Protokol o predani a prevzeti dila

O pribéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Objednatel
zapis (protokol), v némz uvede alespon:

a)  udaje o Zhotoviteli, Poddodavatelich a Objednateli,

b)  popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

c) dohoda o zpUsobu a terminu vyklizeni mista pInéni,



11.2.2

11.3.
11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4
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11.4.
11.4.1

11.5.
11.5.1

d) termin, od kterého pocind bézet zarucni doba; nebude-
li tento Udaj v protokolu zaznamendn, bézi doba ode
dne podpisu protokolu,

e) prohlaseni Objednatele,
neprejima.

V prfipadé, Ze Objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v

protokolu o predani a prevzeti dila i divody, pro které

odmitd dilo prevzit. Dilo nelze prevzit, pokud obsahuje vady
branici uzivani dila.

zda dilo prejima nebo

Vady

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, které vykazuje drobné
vady, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani
podstatnym zplsobem neomezuji (dale jen ,,drobné vady”).
V protokolu o predani a prevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad véetné zpUsobu a terminu jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni drobnych vad, pak plati, Ze drobné vady musi byt
odstranény nejpozdéji do 30 dnll ode dne predani a prevzeti
dila.

Do doby odstranéni drobnych vad ma Objednatel pravo na
zadrzné upravené v bodé 4.2 téchto OP.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |huté odstranit drobné
vady i v pfipadé, kdy podle jeho ndzoru za drobné vady
neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pripadech nese Zhotovitel az do konecného vyreseni dané
zaleZitosti.

Neuspésné predani a prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel ozndmi Objednateli, Ze dilo je
pfipraveno k preddni a prevzeti a pfi predavacim fizeni se
prokaze, Ze neni dokonceno nebo Ze neni ve stavu
nezbytném pro preddni a prevzeti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi
neuspésném preddvacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného predani.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavani dila

doklady, odpovidajici povaze dila, tzn. zejména tyto doklady:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila — 2x tiskem a
1x elektronicky v digitalni podobé v DWG, PDF a doc
nebo docx;

b) geodetické zaméreni — jsou zaméreni, ktera provadi
odborné zpUsobilé osoby a jsou ovéfena ufedné
opravnénymi zeméméfickymi inZenyry v souladu se
zdkonem ¢. 200/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisd:

- geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila —
vsech objektll a inZenyrskych siti a zajisti jejich vklad
do JDTMZK vsouladu se smérnici a provoznim
fadem JDTMZK — tiskem doklada zakazkovy list
JDTMZK a 1x dig. vloZend data ve formatu DGN,
DWG,

- geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila na
podkladu katastralni mapy — 2 x tiskem a 1 x dig. ve
formatu DWG, DGN,

- geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila dle
smérnic spravcl jednotlivych siti — 2 x tiskem a 1xdig
ve formatu DWG, DGN,

- geometricky plan — 3 x tiskem a 1 x dig. ve formatu
DWG, DGN.

c)  zapisy, osvédcéeni, atesty o provedenych zkouskach,
pouZitych material(, konstrukci, zafizeni a médii
véetné prohlaseni o shodé;

d) zapisy a vysledky predepsanych méreni (radon, CO,
apod.);

e) zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni,
o provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf.
tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

f) doklady o fadném nakladani s odpady vsouladu se
zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisi a zakonem ¢. 477/2001 Sb., o
obalech a o zméné nékterych zakonu, vse v platném
znéni;

11.5.2

11.5.3

11.5.4
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11.6.
11.6.1

12.

g) zapisy a vysledky o provéreni dila a konstrukci zakrytych
v prabéhu praci;

h)  seznam stroju a zafizeni, které jsou soucdsti dila, jejich
pasporty, zarucni listy, provozni fady dila, ndvody k obsluze a
udrzbé v ceském jazyce;

i) original stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o
stavbé a jejich stejnopisy;

j) provozni tad dila pro zkuSebni provoz (2x tiskem a 1 x
elektronicky);

k)  provozni tad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a 1 x
elektronicky);

1) protokol o zaskoleni obsluhy;

m) predadvaci protokoly mezi
Poddodavateli.

Doklady vcéetné kompletniho seznamu predavanych dokladu

doloZi zhotovitel 3x tiskem, neni-li vtéchto OP uvedeno jinak

nebo pokud se smluvni strany nedohodnou v ramci preddvaciho
fizeni jinak.

NedoloZi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se dilo za

schopné predani.

Objednatel doloZi u predavaciho fizeni doklady ke kontrole, zda

byly splnény podminky obsaZené v pravomocnych rozhodnutich

nebo jinych opatfenich stavebniho tradu.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni poZadovat provedeni

dalsich dodate¢nych zkousek véetné zdlvodnéni proc je poZzaduje

a s uvedenim terminu do kdy je poZaduje provést.

Zhotovitelem a  jeho

Pfedavani dila po c¢astech

Umoznuje-li to povaha dila, Ize ho predavat i po Castech, které
samy o sobé jsou schopné uzivani a jejich uZivani nebrani
dokonceni zbyvajicich ¢asti dila. Pro predavani dila po castech
plati pro kazdou samostatné preddvanou cast dila vSechna
ustanoveni obdobné.

VLASTNICTVi A NEBEZPECi SKODY NA DIiLE

12.1.
1211

12.2.
1221

12.2.2

12.2.3

13.

Vlastnictvi dila

Objednatel je od pocatku vlastnikem dila, které se realizuje na
nemovitosti ¢i objektu kniz ma uZivaci pravo. V ostatnich
pfipadech prechazi vlastnické pravo na Objednatele dnem
podpisu protokolu o predani a prevzeti dila.

Nebezpedi Skody na dile

Skodou na dile je ztrata, zniceni, poskozeni nebo znehodnoceni
véci bez ohledu na to, z jakych pficin k nim doslo.

Nebezpedi Skody na realizovaném dile nese od pocatku Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen na své naklady a na vlastni nebezpeci zajistit
dilo proti krddezi a dal$im skodam.

Nebezpedi Skody na realizovaném dile prechazi na Objednatele
podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZA VADY

13.1.
13.1.1.

13.1.2.
13.1.3.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit skodu

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody Objednateli
nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem, ztéchto OP nebo vyplyvajicich ze Smlouvy, je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit,
a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré ndklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu Poddodavateld.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji
puvod v povaze stroju, pfistroju, zafizeni nebo jinych véci, které
Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi své ¢innosti.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani nebo
za ty, které vznikly porusenim povinnosti Zhotovitele. Za vady, na
néZ se vztahuje zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu
této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize tyto vady byly zplsobeny
pouzitim véci predanych mu k zpracovani Objednatelem v
pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni potfebné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na
jejich pouiziti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidda za vady
zpUsobené dodrzenim nevhodnych pfikazd danych mu



13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.3.
13.3.1

13.3.2

13.4.

13.4.1

13.4.2

13.5.
13.5.1

13.5.2

13.5.3

13.6.

13.6.1

13.6.2

13.6.3

Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pfikazii pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni
trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynaloZeni potfebné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel prejima tuto zaruku za jakost: Pfedané dilo bude
po dobu 60 meésicl ode dne podpisu preddvaciho a
prejimaciho protokolu zpUsobilé k pouZiti pro obvykly ucel,
nebo Ze si zachova obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva
jinak.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, pfejima Zhotovitel zaruku
za jakost predanych stroju a zafizeni (na néZ vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zarucni list) v délce |haty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésic(.
Bude-li dilo predavano po castech, a pokud nebude ve
Smlouvé stanoveno jinak, bézi zaru¢ni doba na celou ¢ast
dila aZ po predani a prevzeti posledni ¢asti dila.

Stavéni zarucni doby

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
dilo uzivat pro vady, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni Ihita
nové, a to ode dne predani opravené ¢asti dila Objednateli.

Zpusob oznameni vady (reklamace)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u
Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jaky narok
z vad uplatniuje.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni
IhGty, pficemZz i reklamace odesland Objednatelem v
posledni den zaruéni lhity se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve
sloZitych pripadech do 3 dnl po obdrieni reklamace.
Rozhodnuti ucini Zhotovitel pisemné a oznami vném
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd, s uvedenim
terminu, ve kterém vadu odstrani, popt. ddvodd neuznani.
Pokud tak neudini, je Objednatel opravnén pozadovat
primérenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy nebo
jeji Casti, dale je oprdvnén zadat odstranéni vady jiné osobé
a Zhotovitel je povinen vzniklé ndklady vcetné ndahrady
Skody Objednateli zaplatit v plné vysi. Smluvni strany se
dohodly, Ze pfiméfena sleva predstavuje min. naklady na
odstranéni vad tfeti osobou, usly zisk a ndklady na uplatnéni
reklamovanych vad.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdéji
do 5 dnu ode dne obdrZeni reklamace, pokud Objednatel v
reklamaci vyslovné neuvede, Ze se jednd o havarii, pak je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hod po obdrzeni reklamace.
Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada
musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dn(i ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych
Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni strany
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni havérie
plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin
ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol,
ktery potvrdi Objednatel s uvedenim, zda odstranéni vady
akceptuje nebo divody, pro které odmita opravu prevzit.
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UZiVANI DiLA

14.1.
14.1.1

14.1.2

1413

14.1.4

14.2.
14.2.1

14.2.2

15.

Kolaudace

Dokoncené dilo, pripadné jeji Cast schopnou samostatného
uZivani, Ize uZivat na zakladé ozndmeni zdméru zapocit s uzivanim
dokoncené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu. Ozndmeni,
pfipadné Zadost o kolaudacni souhlas je povinen podat na
stavebni Gfad Objednatel.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely podani
oznameni nebo Zadosti o kolaudacni souhlas nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen se zucastnit fizeni o kolauda¢nim souhlasu
popf. fizeni o oznameni zdméru zapocit s uZivanim dokonceni
stavby. V pfipadé, Ze se Zhotovitel pres fadné pozvani nedostavi,
nese veskeré naklady s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen odstranit vady zjisténé stavebnim Uradem
v pribéhu Fizeni o zapoceti s uzivanim dokoncené stavby nebo pfi
vydani kolaudaéniho souhlasu ve stanovené |haté, pokud tyto
vady byly zpusobeny jeho ¢innosti nebo opomenutim.

Pfedcasné uzivani

Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho ¢ast pfed Uplnym
dokoncenim, musi se Zhotovitelem uzavfit Dohodu o predéasném
uZivani, v rozsahu stanoveném stavebnimi predpisy.

Objednatel je povinen predlozit uzavienou dohodu stavebnimu
Uradu a vyzadat si povoleni k pred¢asnému uzivani dila, jehoz
kopii pfeda Objednatel Zhotoviteli.

POJISTENI

15.1.
15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2.

15.2.1.

15.2.2.

16.

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho
¢innosti  véetné moznych Skod zplsobenych zaméstnanci
Zhotovitele, a to az do vySe odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru dila a jeho okoli po celou dobu provadéni dila.
Vyse pojistné castky vyplyvd ze zadavaciho nebo vybérového
fizeni na vybér Zhotovitele. Nebylo-li vzaddvacim nebo
vybérovém fizeni poZzadovano predloZeni pojistné smlouvy, je
Zhotovitel povinen byt pojistén minimalné v rozsahu vyse dila,
maximalné vsak ve vysi 20 mil. K¢.

Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel na pozadani predlozit
Objednateli.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré (kony v i
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je soucasné povinen informovat
Objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s pojistnou
udalosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
uddlosti Zhotoviteli veSkerou soudinnost, ktera je v jeho
moznostech.

DODRZOVANI ZASAD SOCIALNE ODPOVEDNEHO,
ENVIRONMENTALNIHO ODPOVEDNEHO ZADAVANI A INOVACI

16.1.
16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Socialné odpovédné zadavani

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvéni smluvniho vztahu
zaloZzeného Smlouvou zajistit dodrZovani veskerych pravnich
predpisl, zejména pak pracovnépravnich (odmériovani, pracovni
doba, doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale
predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a Zakoniku prace, a
to vici viéem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez
ohledu na to, zda budou c¢innosti provadény Zhotovitelem ¢i jeho
Poddodavateli).

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
plnéni dila podileji (a bez ohledu na to, zda budou c¢innosti
provadény Zhotovitelem ¢i jeho Poddodavateli), jsou vedeny v
prislu$nych registrech, jako napfiklad v registru pojisténct €SSz, a
maji pFislu$na povoleni k pobytu v CR.

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli, Ze vi¢i nému nebo
jeho Poddodavatellm bylo organem vefejné moci (zejména
Statnim Gfadem inspekce prace C¢i oblastnimi inspektoraty,
Krajskou hygienickou stanici apod.) zahdjeno fizeni pro poruseni
pravnich predpisu, jichZ se dotyka ujednani v odst. 16. 1. 1 téchto



16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

OP, a k némuz doslo pfi plnéni dila nebo v souvislosti s nim,
a to nejpozdéji do 10 dni od doruceni ozndmeni o zahajeni
fizeni. Soucdsti ozndmeni Zhotovitele bude téZ informace o
datu doruéeni oznameni o zahajeni fizeni.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli kopii
pravomocného rozhodnuti, jimZz se fizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku konci, a to nejpozdéji
do 10 dnU ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci.
Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti Zhotovitel
poskytne Objednateli informaci o datu nabyti pravni moci
rozhodnuti. V pfipadé, Ze Zhotovitel (¢i jeho Poddodavatel)
bude v ramci fizeni zahdjeného dle odst. 16. 1. 3. OP
pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného
obdobného protipravniho jednani, je Zhotovitel povinen
pfijmout ndpravna opatfeni a o téchto, vcetné jejich
realizace, pisemné informovat Objednatele, a to
v pfimérené |haté stanovené po dohodé s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen zajistit rfadné a vcasné plnéni
finan¢nich zévazk( svym Poddodavateliim, kdy za fadné a
véasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni Poddodavatelem
vystavenych faktur za pInéni poskytnutd k plnéni verejné
zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni platby
ze strany Objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich drovni
dodavatelského fetézce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prdbéhu pinéni dila na
zadost Objednatele predlozit kompletni seznam ¢asti plnéni
plnénych prostfednictvim Poddodavatell véetné
identifikace téchto Poddodavateld.

16.2. Environmentalni odpovédné zadavani

16.2.1.

Zhotovitel je povinen vramci plnéni predmétu smlouvy
fadné tridit veskery odpad vznikly pfi jeho Ccinnosti.
Soucasné je povinen pouZivat postupy, které uprednostni
druhotné zpracovani surovin.

16.3. Inovace

16.3.1.

17.

Objednatel uprednostni pfi plnéni dila postupy a
produkty, které jsou inovované oproti predlozené
dokumentaci pro provadéni dila, pokud tyto postupy a
produkty budou predem odsouhlaseny Objednatelem a
nebudou mit vliv na cenu dila.

SMLUVNi POKUTY A UROKY Z PRODLEN{

17.1.
17.1.1.

17.1.2.

17.2.

17.2.1.

17.2.2.

17.3.
17.3.1.

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termint

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminy tykajicimi se pInéni
dila sjednanymi podle Smlouvy nebo termini uvedenymi v
Harmonogramu ¢asového a vécného provedeni dila, ktery je
pfilohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v¢. DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud je Zhotovitel v prodleni pouze s ¢asti dila a zbylou
Cast dila Ize uZivat, bude smluvni pokuta stanovena z ceny té
Casti dila, se kterou je Zhotovitel v prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych pfi predani
a prevzeti dila

V ptipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi do péti dni ode dne
podpisu protokolu o predani a prevzeti dila k odstrafiovani
vad uvedenych v zdpise o predani a prevzeti dila, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 500 K¢ za kazidou vadu, na jejichz odstrariovani
nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady uvedené v protokolu o
predani a prevzeti dila ani v dodate¢né lhuté poskytnuté
Objednatelem, je Objednatel oprdvnén k odstranéni vad
prostfednictvim tfeti osoby na ndklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, s niz
je v prodleni a za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

17.4.
17.4.1.

17.5.
17.5.1.

17.5.2.

17.6.
17.6.1.

17.6.2.

17.7.
17.7.1.

17.7.2.

17.8.
17.8.1.

17.9.
17.9.1.

17.10.
17.10.1.

17.10.2.

17.11.
17.11.1.

17.12.
17.12.1.

17.12.2.

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist plnéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05% ze sjednané ceny dila véetné DPH za kaidy i zapocaty den
prodleni zhotovitele, nejvyse vSak 5.000 K¢ za kazdy i zapocdaty
den prodleni.

Smluvni pokuta za poruseni seznamu Poddodavateli

Objednatel ma pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni rozsahu poddodavatelskych praci uvedenych v seznamu
Poddodavatell, pfi vyuZiti Poddodavatele, ktery vseznamu
Poddodavateli neni uveden nebo vpfipadé zmény
Poddodavatele bez predchoziho  pisemného  souhlasu
Objednatele ve vysi 10 000 K¢ za kaZzdé takovéto poruseni.
Objednatel ma pravo poZadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni ustanoveni 6.1. téchto OP ve vysi 50 000 K¢ za kazdé
takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni predpisti a stanovisek

V pripadé poruseni predpist tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préaci (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb. a provadécich
pfedpist k tomuto zakonu, zakona €. 183/2006 Sb., vie v platném
znéni) je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 30.000 K¢ za kaZzdé takové poruseni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrii zdvazna stanoviska a vyjadreni
organ( statni spravy dle stavebniho povoleni, je Objednatel
opravnén pozadovat po Zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu
ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni socialné odpovédného zadavani

Objednatel je opravnén poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ v pfipadé, Ze Zhotovitel bude v
prodleni s plnénim povinnosti oznamit Objednateli zahajeni Fizeni
a uvést datum jeho zahajeni dle odst. 16.1.3, 16.1.4. nebo 16.1.5.
téchto OP, a to vidy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 5000 K¢ v pfipadé, Ze zjisti, Ze Zhotovitel
nehradi fadné a vcas své zdvazky vici Poddodavatellim, a to vidy
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Smluvni pokuta za nepfitomnost autorizované osoby

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost stanovenou v bodé
5.1.8. téchto OP a neni schopen doloZit opravnény dlvod
nepfitomnosti dané osoby (napf. nemoc, fadna dovolend, lékaf
apod.) je Objednatel opravnén vyucétovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy béiny den nepfitomnosti. V
pfipadé nepfitomnosti dané osoby na kontrolnim dnu se smluvni
pokuta zvySuje na vysi 10000 K¢ za kazdy den neucasti na
kontrolnim dni.

Uroky z prodleni se spInénim penézitého zavazku

Je-li Objednatel v prodleni s Uhradou faktury nebo jeji ¢asti je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené castky
uroky z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapocCaty den prodleni.
Timto ustanovenim neni dotéeno pravo Objednatele stanovené
v ¢lanku 4.3.2 téchto OP.

Zpusob vyaétovani smluvnich pokut a uroku z prodleni

Smluvni pokutu a uUroky z prodleni vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
uvedeno to ustanoveni Smlouvy (OP), které opraviuje k
vyucétovani smluvni pokuty nebo Urok(l z prodleni, a zplsob
vypoctu celkové vyse smluvni pokuty nebo trokd z prodleni.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty vi¢i dosud
nezaplacenym zdvazkdm, které ma vaci Zhotoviteli.

Lhata splatnosti sankci

Splatnost vyuctovani smluvni pokuty a Grokd z prodleni je 21 dn(
ode dne jeho doruceni strané povinné.

Omezeni celkové vyse sankci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Zze celkovd vyse smluvnich
pokut a drok( zprodleni uplatnénych podle Smlouvy nesmi
presahnout 20% z celkové sjednané ceny dila v¢. DPH.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, uhradi povinna strana smluvni
pokutu nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané
v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.



18.

vY$3i MmocC

18.1.
18.1.1.

18.1.2.

18.2.
18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

19.

Definice vys$si moci

Vyssi moc je definovdna jako vyjimeéna udalost nebo

okolnost, kterad se vymyka kontrole smluvni strany, pfed niz

se tato strana nemohla pfimérené chranit pred uzavienim

Smlouvy, které se strana nemuze ucelné vyhnout nebo ji

prekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

Vys$s$i moc mizZe zahrnout napft.:

a) vdlka,

b) rebelie, terorismus, povstdni, vojensky prevrat nebo
uchopeni moci, nebo obcanska valka,

c)  vytrinosti, stdvka, nepokoje,

d) véle¢nda munice, vybusniny,
kontaminace radioaktivitou,

e) pfirodni katastrofy,

f) nové prijata opatreni statnich organd.

ionizujici zareni nebo

Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v dlsledku vzniku vy$$i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$si moc odvolat, poZzadd druhou stranu o
Upravu Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.
Zhotovitel se nemUZe odvoldvat na vyssi moc, pokud jeji
ucinky nastaly v dobé, ve které je Zhotovitel v prodleni.
Dusledky z vyssi moci mlze kazdd strana uplatnit nejpozdéji
do 15 dn0 po vzniku vy$s$i moci nebo do 15 dni po ukonéeni
pusobeni vy$si moci jedna-li se o pfirodni katastrofy.

ZMENA SMLOUVY

19.1.
19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.2.
19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

20.

Forma zmény Smlouvy

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu
postupné Ccislovaného dodatku a musi byt podepsana
osobami opradvnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat.
Zapisy ve stavebnim deniku nebo v jednoduchém zéznamu o
stavbé se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke Smlouvé.
PfedloZi-li nékterda ze smluvnich stran ndvrh na zménu
formou pisemného dodatku ke Smlouvé, je druha smluvni
strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dni ode dne nasledujiciho po doruceni ndvrhu dodatku.
Smlouvu nelze zménit jednanim ucinénym e-mailem nebo
obdobnym technickym prostfedkem umozZniujici zachyceni
jeho obsahu a urceni jednajici osoby.

Pfevod a pfechod prav a povinnosti ze Smlouvy

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti
vyplyvajici ze Smlouvy na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele.

Objednatel je oprdvnén prevést svoje prava a povinnosti
vyplyvajici ze Smlouvy na jinou osobu pouze po pisemném
upozornéni Zhotovitele.

Prava a zévazky predchdzeji na pravniho nastupce pfislusné
strany. O takové zméné je strana, u niz ke zméné dochazi,
povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY

20.2.
20.2.1.

20.3.
20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.

20.3.5.

21.

e) prodleni Zhotovitele s dokoncenim a predani dila nebo
nedodrieni ¢asového harmonogramu delSim jak 10
pracovnich dnQ,

f) pokud Zhotovitel nezahaji realizaci dila ani ve lhité 15 dnd
ode dne vyzvy ze strany Objednatele,

g) zdlvodi stanovenych v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek, v platném znéni,

h)  pokud proti Zhotoviteli bude zahajeno insolvencni Fizeni
nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci,

i) nepredloZeni doklad( o kvalifikaci nebo ztrata kvalifikace,
ktera je nebo byla vyzadovana,

j) pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem
vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spdachani
prestupku , popt. jiného obdobného protipravniho jednani, v
fizeni dle odst. 16.1.3. téchto OP.

ZpUsob odstoupeni od Smlouvy

Chce-li nékterd ze stran od Smlouvy odstoupit na zdkladé
ustanoveni vyplyvajicich ze zdkona, Smlouvy nebo téchto OP, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. Ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni. V odstoupeni musi byt
uveden ddvod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje, a presna
citace zakona, toho bodu Smlouvy nebo OP, ktery ji k takovému
kroku opravnuje.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

Odstoupi li néktera ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti

smluvnich stran nésleduijici:

a)  Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény
v souladu se Smlouvou a témito OP,

b)  Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni uskute¢néného plnéni,
popfipadé poskytnutych zéloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

c)  Zhotovitel odveze veskery sv(j nezabudovany material,
pokud se strany nedohodnou jinak,

d)  Zhotovitel vyzve Objednatele k predani dila a Objednatel je
povinen do tfi dnd od obdrZeni vyzvani zahdjit preddvaci
fizeni.

Strana, kterd ddvodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila, je

povinna uhradit druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divoda

odstoupeni od Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést

veskeré zabezpecovaci a jiné prace, které nesnesou odkladu,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud dojde k odstoupeni od

Smlouvy, plati veskera ustanoveni stanovena ve Smlouvé a téchto

OP, pro cast dila, kterd byla realizovana pred odstoupenim od

Smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody ¢i

smluvni pokuty. Odstoupeni od smlouvy se rovnéZ nedotyka

ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu
feSeni spord.

DUVERNE INFORMACE, DUSEVNi VLASTNICTVi A AUTORSKA
PRAVA

20.1.
20.1.1.

Duavody opraviiujici k odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany mohou od Smlouvy odstoupit z dlvodu

stanovenych zakonem nebo pro podstatné poruseni

smluvnich povinnosti druhou stranou, kterym se rozumi
zejména:

a) neodstranéni vad zjisténych Objednatelem pfi kontrole
provadéni praci nebo uvedenych v protokolu o predani
a prevzeti dila nebo v reklamaci Objednatele, a to ani
v dodateéné Ihté,

b)  neoznameni uznani ¢i neuznani reklamace ze strany
Zhotovitele ve |hGté 3 dnd,

c) nedohodnou-li smluvni strany na zakladé divodného
dovolani vyssi moci uc¢inéné jednou smluvni stranou na
Upravé Smlouvy,

d)  nevyjadri-li se druha strana k ndvrhu dodatku Smlouvy
ani v dodatec¢né h(té, byla-li druhou smluvni stranou
na moznost odstoupeni pisemné upozornéna,

21.1.
21.1.1.

21.1.2.

Davérné informace

Zhotovitel bere na védomi, Ze Smlouva, vcetné jejich pFiloh mize
byt na Zadost tfeti osoby anebo na zadkladé rozhodnuti
Objednatele zvefejnéna. Pokud Zhotovitel poklada, nékterou ¢ast
smlouvy za predmét svého obchodniho tajemstvi, které
nepodléhd zvefejnéni, oznaci tuto ¢ast smlouvy pfi jejim podpisu
barevnym zvyraziiovacem. Takto nelze oznadit terminy plnéni a
celkovou cenu dila.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim (v€etné zpracovani) Smlouvy a
vech daji uvedenych ve Smlouvé a jejich pfipadnych pfilohach
na webovych strankdch Objednatele, v informacnich a
organizacnich systémech Objednatele, v registru smluv a dalsich
systémech/registrech dle platnych prévnich pfedpist. Zhotovitel
prohlasuje, Ze Zadna ¢ast Smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho
tajemstvi dle § 504 zédkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpist, pokud neni oznacena v souladu
sbodem 20.1.1. téchto OP. Zhotovitel souhlas udéluje
dobrovolné a na dobu neurcitou.



21.2. Dusevni vlastnictvi nebo bude predéasné ukonéena Smlouva, mGze byt Zhotovitel povazovan
za nezpUsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 pism. d) zakona €. 134/2016 Sb., o

21.2.1. Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila pouZije bez projednani
zaddvani vefejnych zakazek, v platném znéni.

s Objednatelem vysledek ¢innosti chranény pravem
primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li
oprdvnénd osoba ztohoto titulu své naroky vici
Objednateli, Zhotovitel provede na své naklady vyporadani
majetkovych disledka.

21.2.2. Veskerd projektova dokumentace, je-li predmétem dila, tj.
plany, vykresy, vypocty, popisy a privodni dokumenty a
jejich  kopie vyhotovené Zhotovitelem k provedeni
sjednaného dila prechazi do vlastnictvi Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, Ze nepredd tyto dokumenty treti
osobé, a to ani dokumenty vyhotovené k provedeni dila, i
kdyz nejsou pfedmétem dila a Ze je nepouzije pro jiné Gcely
neZ provedeni dila sjednaného smlouvou.

21.3.1. Pro pfipad, Ze by dilo nebo nékterd jeho ¢ast naplnila znaky
autorského dila podle zdkona & 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o
zméné nékterych zdkonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist, Zhotovitel se akceptaci téchto OP
zavazal poskytnout Objednateli opravnéni (licenci) k vykonu
prava dilo uzit ke vSem zplsoblm uZiti znamym v dobé
uzavieni Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka casu,
mnozstvi uziti dila a Uzemniho rozsahu. Zhotovitel timto
dava Objednateli svoleni ke zvefejnéni dila zplsobem a
v rozsahu shora uvedeném.

21.3.2. Vpripadé, Ze predmétem dila je zhotoveni projektové
dokumentace ¢i studie (resp. ¢innosti svym charakterem
spadajici do projektové pripravy), je Objednatel opravnén
dilo upravovat i bez souhlasu Zhotovitele.

21.3.3. Objednatel neni povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci
dle ¢l. 20.3.1 téchto OP vyuZzit.

21.3.4. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za poskytnuti
licence je soucasti ceny za dilo sjednané ve Smlouvé.

21.3.5. Zhotovitel neni opravnén dilo nebo jeho <ast, jsou-li
predmétem dusevniho vlastnictvi, poskytnout jinym osobam
neZ Objednateli.

22. AUDITNi DOLOZKA

22.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s provadénim dila:

a) uchova dokumentaci dila, a to original Smlouvy véetné
jejich pfipadnych dodatkil a jeji pfilohy, veskeré
origindly doklad(l a originaly projektové dokumentace
a daldich dokument( souvisejicich s realizaci dila po
dobu stanovenou platnymi pravnimi predpisy,
pfipadné po dobu, kterd vyplyva z pokynt osob, které
se finan¢né podili na spolufinancovani dila,

b)  umoini Objednateli, jim povéfenym osobam a osobam,
které se finan¢né podili na spolufinancovéani dila
provedeni  kontroly ucetni (dariové) evidence
bezprostiedné souvisejici s realizaci dila, pouziti
verejnych financnich prostfedk a fyzické realizace dila,
zejména ve smyslu zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpist, mj. umoznit
vstup do svych objektd a na své pozemky nebo objekty
a pozembky, které vyuZiva ke své ¢innosti,

c)  poskytne potifebnou soucinnost a umozni Objednateli,
jim povérenym osobam a osobam, které se financné
podili na spolufinancovani dila pfi kontrolach, auditech
nebo monitorovéni feseni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k dilu,
ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit
prohlidku na misté a pfistup ke vSem movitym a
nemovitym vécem souvisejicim s realizaci dila.

22.2. Objednatel, jim povérené osoby a osoby, které se financ¢né
podili na spolufinancovani dila jsou povinny pfi provadény
Cinnosti uvedenych vodst. 22.1. téchto OP postupovat
s potfebnou pédi, chranit divérné informace, které ziskaji od
Zhotovitele a Setfit opravnéné zajmy Zhotovitele.

23. NEZPUSOBILOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud budou dle téchto OP nebo
Smlouvy uplatnény vci Zhotoviteli smluvni pokuty, ndhrada Skody



