
    Č.sml. objednatele: 0657/2023 
Č. sml. zhotovitele:   2891/050 

  

  

S M L O U V A   O   D Í L O    
 

o provedení projektových a inženýrských prací a činností, 
 uzavřená dle  § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
Čl 1. SMLUVNÍ STRANY : 

1.1 O b j e d n a t e l  : Město Kopřivnice      
Adresa    :  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
K smluvnímu jednání oprávněn :  Mgr. Jiří Štěpán 
V technických záležitostech : Ing.arch. Milan Šmíd 
Bankovní spojení objednatele : Česká spořitelna, č.ú.: 1767241349/0800 
IČ : 00298077    DIČ : CZ00298077 
tel. :  556 879 411     
e-mail : posta@koprivnice.cz 

 
1.1 Z h o t o v i t e l    : AGPOL s.r.o. 

 Adresa    :  Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
 K smluvnímu jednání oprávněn :  Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. – jednatel společnosti 
 V technických záležitostech : Ing. Jakub Feltl, Ph.D. - vedoucí projektant 
 Bankovní spojení zhotovitele : KB Olomouc, č.ú. 43-5130280277/0100 

IČ : 28597044    DIČ : CZ28597044 
tel. : 585 208 458   fax : 585 208 454 

 e-mail  : agpol@agpol.cz 
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147 
 
Čl 2. PODKLADY A  SPOLUPRÁCE OBJEDNATELE : 

2.1 Projektová dokumentace „Hospodaření s dešťovými vodami v rámci sportovních areálů 
Kopřivnice“ v podrobnosti pro provádění stavby, vypracovaná AGPOL s.r.o.  ke dni  13.9.2023 

2.2 Protokoly o rozboru vody ke koupání na koupališti v Kopřivnici – sezóna 2023 
     

Čl 3. PŘEDMĚT SMLOUVY : 
3.1 zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: úprava 

projektové dokumentace pro provádění stavby „Hospodaření s dešťovými vodami v rámci 
sportovních areálů Kopřivnice“, rozpracovaná ke dni  13.9.2023 

3.2 upravená projektová dokumentace podle požadavků objednatele bude vedena pod názvem 
„Hospodaření s dešťovými vodami v rámci sportovních areálů Kopřivnice – úprava PD“ 

3.3 Předmětem plnění jsou tyto úpravy již vyhotovené prováděcí projektové dokumentace : 
3.3.1 Úprava rozsahu svedení dešťových vod ze 100% střechy tribuny a řešení jejího svedení do 

akumulace SO 05 včetně ČS. Upravené výpočty pro akumulaci ze zpevněných ploch 
budou přílohou sloužící jako podklad pro žádost o dotace z OPŽP.   

3.3.2 Úprava technického řešení stavebního objektu SO 05 – Akumulace dešťových vod, 
závlaha 

3.3.3 Úprava rozpočtu – rozdělení do tří samostatných rozpočtů vycházejících ze stávající  
dokumentace s platným stavebním povolením: 

I. Rozpočet (včetně VRN) – pro: 
SO 03 – Dešťové vody ze střechy tribuny 
SO 05 – Akumulace dešťových vod, závlaha 

II. Rozpočet (včetně VRN) – pro: 
SO01 – Svody dešťových vod z lokality u Husovy Lípy 
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SO 04 – Odvodnění JV části stadionu 
SO 06 – Přeložka vodovodu 

III. Rozpočet (včetně VRN) – pro: 
SO 02 – Prací vody z koupaliště 
SO 07 – Provozní objekt technologie 
PS 01 – Technologie čištění pracích vod 
PS 02 – Elektroinstalace technologie čištění 

 
3.4 Součástí předmětu plnění není : 

3.4.1 majetková agenda (zhotovitel připraví podklady, objednatel zajistí uzavření potřebných 
smluv s dotčenými vlastníky pozemků) 

3.4.2 správní poplatky v souvislosti s podáním dokumentace (hradí investor) 
3.4.3 případné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí nespecifikované) budou 

řešeny samostatně 
3.4.4 projekční práce spojené s přeložkami inženýrských sítí (vyjma přeložky vodovodu – SO 

06) 
3.4.5 inženýrsko-geologický průzkum 

 
3.5 Výsledná dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci 

staveb (dle přílohy č.8) v aktuálním znění. 
 

Čl 4. DOBA PLNĚNÍ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA : 
 Zhotovitel se zavazuje předat upravenou a aktualizovanou projektovou dokumentaci a  
rozpočty do 100 kalendářních dnů od podepsání této smlouvy.                                               

  
Čl 5. PROVÁDĚNÍ DÍLA : 

5.1 Počet výtisků jednotlivých částí díla je stanoven oběma stranami na 4 paré a jedenkrát 
v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD (1x kompletní verze ve formátu *.pdf včetně) 

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele. 
Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. 

5.3 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. 
5.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

5.5 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost, vytvářet řádné podmínky pro činnost 
zhotovitele a poskytnout zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné podklady a informace, jež jsou 
nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy. Za tímto účelem objednatel bezodkladně po 
podpisu této smlouvy jmenuje svého zástupce pro jednání ve věcech technických (tj. koordinaci 
postupu při provádění díla, komunikaci se zhotovitelem a poskytování informací nezbytných pro 
zhotovení díla). 

5.6 V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a informace v rozsahu, na kterém se 
smluvní strany dohodly, odpovídá objednatel za případné škody způsobené v důsledku tohoto 
porušení povinnosti a za nemožnost plnit úpředmět této smlouvy. 

5.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jinak 
zhotovitel odpovídá za vzniklou škodu a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.8 Pokud si odsouhlasený návrh objednatel vynutí další úpravy přilehlého území (např. opěrné zdi, 
zatrubnění odvodňovacích příkopů, přeložky inženýrských sítí, osvětlení apod.) nebo sám 
objednatel bude tyto úpravy vyžadovat, nebudou tyto úpravy zpracovány v rámci dokumentace 



    

  

dle této smlouvy o dílo, ale bude sepsán dodatek smlouvy na provedení projektové dokumentace 
konkrétních úprav. 

 
Čl 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY : 

6.1 Cena za úpravu dokumentace a rozdělení rozpočtu dle požadavků objednatele: 
Cena celkem bez DPH ……………………. 82 450,00 Kč 

 + 21 % DPH  ……………………. 17 314,50 Kč 
 Cena celkem vč. DPH……………………. 99 764,50 Kč 

 
6.2 Sjednaná cena je cenou maximální a konečnou, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla 

dle této smlouvy. Sjednanou cenu prací je možno překročit pouze v případě změny sazby DPH 
nebo rozšíření předmětu plnění. 

6.3 DPH bude připočtena podle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
6.4 Objednatel je povinen zaplatit výše uvedenou cenu za řádné zhotovení díla po řádném předání a 

převzetí bez vad a nedodělků. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 235/2004 Sb.. 

6.5 Splatnost daňového dokladu je do 14-ti dnů ode dne jeho doručení objednateli. V případě 
pochybností se má za to, že daňový doklad byl doručen objednateli třetí pracovní den ode dne 
jeho odeslání. Za okamžik zaplacení je považován den odepsání příslušné platby z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.6 V případě, že dojde k prodlení termínů smlouvy z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, 
může si zhotovitel fakturovat provedené práce max. za 3 měsíce v dohodnutém podílu smluvené 
částky. To platí od doby, kdy se smluvní strany dozvěděly o překážkách v plnění, tj. nevyjádření 
se – liknavost úřadů, neposkytnutí součinnosti majitelů dotčených pozemků, nesrovnalosti 
v katastru nemovitostí a další okolnosti nezpůsobené nečinností zhotovitele. 

6.7 Objednatel se stává vlastníkem díla zaplacením ceny díla za jednotlivé etapy dle čl. 6.1 – 6.3. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí řádně provedeného díla. 

 
Čl 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY : 

7.1 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele či externí odborné osoby a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče 
nemohl zjistit jejich nevhodnost, nepřesnost či nekompletnost, případně na ni upozornil 
objednatele, ale ten na jejich použití trval (čl.2). 

7.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho předáním objednateli. Objednatel je povinen 
převzít dílo i s vadami nebo nedodělky, pokud nebrání užívání díla. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud se objednatel nedostaví k předání 
díla, nepodepíše zápis nebo neuvede relevantní důvody, pro které dílo odmítl převzít, považuje 
se dílo za předané ke dni, v němž mělo být předáno.  

7.3 Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby/staveb. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání 
realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez 
zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla. 

7.4 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně poté, co 
se o těchto vadách dozvěděl. Zhotovitel je povinen zahájit práce na opravách vad a na 
nedodělcích do 7 dnů od dne, kdy se o těchto vadách dozvěděl a odstranit je bez zbytečného 
odkladu, nejdéle však do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržení písemného upozornění 
objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

7.5 Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 



    

  

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

7.6 O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
Čl 8. PRÁVA A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN : 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to v kvalitě a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

8.2 Objednatel je povinen dílo provedené dle této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla dle 
čl. 5. této smlouvy, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, které jsou stanoveny v čl. 4. této 
smlouvy. 

8.3 Objednatel je dále povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení 
předmětu díla, zejména je povinen připravit podklady dle pokynů zhotovitele v termínech dle 
pokynů zhotovitele. 

8.4 Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, objednateli, jakožto nabyvateli oprávnění k výkonu práva 
dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití ve 
smyslu autorského zákona. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. 5. této 
smlouvy. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně 
neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako 
výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má zejména právo dílo resp. 
jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci 
vlastní stavby/staveb v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí 
třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, či za 
účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při 
realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení 
zhotovitele, neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace 
stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její 
realizace. 

8.5 Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako podklad 
pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že je tedy povinen při jejím vypracování 
respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se 
k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová 
dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást 
zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

 
Čl 9. SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE A MÍSTO PLNĚNÍ : 

9.1 Dílo se považuje za řádně provedené a předané dnem jeho předání, tj předání upravené 
dokumentace pro provádění stavby rozpočtu a dokumentace v podrobnosti pro výběr dodavatele 
v počtu na 4 paré a jedenkrát v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD (1x kompletní 
verze ve formátu *.pdf včetně oceněného položkového rozpočtu, textové z právy 1x ve formátu 
*.docx, soupis prací v *.xls) 

9.2 Objednatel může odmítnout předání a převzetí díla, pokud dílo vykazuje zřejmé vady, popř. 
vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými mohly 
být považovány za překážku řádného užívání díla. 

9.3 Místem plnění je katastrální území obce Kopřivnice. 
9.4 Délka záruční lhůty na provedené dílo 2 roky od převzetí díla od zhotovitele. 



    

  

 
Čl 10. SANKČNÍ USTANOVENÍ : 

10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla nebo jeho části dle čl.4. této smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2  % z celkové ceny díla dle čl. 5. této smlouvy bez 
DPH, za každý započatý den prodlení. 

10.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za převzaté dílo dle faktury zaplatí zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

10.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. 6. odst. 4 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu. 

10.4 Zhotovitel, příp. objednatel písemně vyzve dlužníka k zaplacení částek dle této smlouvy a 
následně vystaví daňový doklad, který zašle dlužníkovi. 

10.5 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na smírném řešení, příp. na snížení částek 
smluvních pokut dle tohoto článku. Uplatněním a zaplacením smluvních pokut nejsou dotčena 
práva smluvních stran na náhradu škody. 

 
Čl 11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ : 

11.1 Zhotovitel je vlastníkem díla po celou dobu jeho zhotovování. Vlastnictví dílčích částí (etap)  
díla dle 4.1 až 4.5 přechází na objednatele postupně a to zaplacením příslušné části ceny díla za 
definovanou etapu dle bodů 6.1 až 6.3. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem 
převzetí řádně provedeného díla – etapou 6.3. 

11.2 Objednatel v případě, že to bude účelné, udělí zhotoviteli plnou moc, která zplnomocní 
zhotovitele k zastupování objednatele v jednáních a úkonech v souvislosti s plněním díla dle této 
smlouvy. Rozsah plné moci bude jednoznačně specifikován v jejím udělení. 

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však 
v případech, kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po 
písemné výzvě objednatele v přiměřené jím stanovené lhůtě, nebo v případě, že na zhotovitele 
byl prohlášen konkurz. 

11.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, a to zejména v případě 
trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu či příkazu, nebo 
s použitím zřejmě nevhodné věci i po písemném upozornění zhotovitelem, jakož i v případě, kdy 
vůči objednateli bude zahájeno insolvenční řízení nebo řízení exekuční či vykonávací, v případě 
opakování průtahů, zpožděním více jak rok s majiteli vlastníků pozemků, případěn dalších 
reálných překážek bránící vydání územního nebo stavebního povolení či opakovaných průtazích 
ve vyjádření DOSS. 

 
Čl 12. NÁHRADA ŠKODY : 

12.1 Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-li 
tato smlouva jinak. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a 
to v plném rozsahu. 

12.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

 
 

Čl 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ : 
13.1 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
13.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však 

v případech, kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po 



    

  

písemné výzvě objednatele v přiměřené jím stanovené lhůtě, nebo v případě, že na zhotovitele 
byl prohlášen konkurz či zahájeno nucené vyrovnání. 

13.3 V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní 
strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a 
případnou náhradu vzniklé škody. 

13.4 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost 
nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by mělo kterékoli ustanovení 
z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s platnými právními předpisy), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

13.5 Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a souvisejících právních předpisů. 

13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv obou 
smluvních stran, která může obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. 

13.7 Při vzniku nutnosti dodatečného řešení majetkoprávních vztahů objednatel poskytne součinost 
při uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s majiteli dotčených pozemků. V případech, 
které přesáhnou možnosti a svěřené kompetence zhotovitele při několikanásobném neúspěšném 
kontaktování majitelů, nedoručené urgence doručenky atp., neuzavření smluv po marném 
projednávání není překážkou pro odevzdání projektové dokumentace a fakturaci díla. 

13.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
stejnopis obdrží zhotovitel. 

13.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnění v registru smluv zajistí 
objednatel. 

13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato smlouva je výslovným, vážným, 
skutečným, svobodným a omyluprostým projevem vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož ji 
obě smluvní strany dnešního dne vlastnoručně podepisují. 
 

 
V Kopřivnici dne      V Olomouci dne   
 
 
objednatel       zhotovitel 
 
 
 
 
 
…………………………………     ………………………………… 
     Mgr. Jiří Štěpán             Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 
vedoucí odboru ORM               jednatel společnosti 
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