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SMLOUVA č, 2/20l4^_3_L§Í«

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

L
Smluvní strany

1. Muzeum Těšínská, příspěvková organizace
Se sídlem: Masarykovy sady 103/19,737 01 Český Těšín

. uKrajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883
PaedDr. ZbyŠkem Ondřekou, ředitelem
00305847 - neplátce DPH
Česká spořitelna, a.s.
837791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

íkazce ")

Zastoupena:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. BMCHs,r.o,
Se sídlem:
Místem podnikání:
Zastoupena: •
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

28. října 1142/168 ,709 00 Ostrava
Střelniční 28,737 01 Český Těšín
Ing. arch. Czeslawem Mendrekem, jetinatelem společnosti
48394190
CZ48394190
KB Ostrava-Maríánské Hory
9290176Í/0100

Zapsána v obchodním, rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl

C, vložka 6241

(dálejen v Části A, BaD „zhotovitel"a v Části C „příkazník")

n.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a
uzavírají tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a autorského dozoru (dále
jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena včásti B podle ustanovení §2586 anásl.
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská Činnost
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2. -Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

Účelem smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace, která bude řešit dokončení 
rozestavěné stavby nazvané „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea 
Těšínská". 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou 
tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

CASTB 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

IÍL 
Předmět plnění 

l. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínská" (dále jen „stavba") 
a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení 
(dálejen „dílo"). 

1,„.Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované projektantem 
Ing, arch. Czeslavem Mendrekem v březnu 2016. Podrobná specifikace díla je 
uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku. 

1.2. Projektová dokumentace bude dále navržena v souladu s podmínkami pravomocného 
stavebního povolení, které vydal odbor výstavby a životního prostředí Městského 
úřadu Český Těšín dne 21. 4. 1999 pod č. j . : VÝST. - 182/695/99 - Kr s nabytím 
právní moci dne 28. 5. 1999 a podmínkami pravomocného rozhodnutí o povolení 
změny stavby před jejím dokončením, které vydal odbor výstavby a životního 
prostředí Městského úřadu Český Těšín dne 13. 9. 2005 pod č. j.t Výst/2327/05/Kx-
482/05, s nabytím právní moci dne 26,10.2005. 

1.3. Projektová dokumentace zpracovaná dle odst. 2 tohoto článku bude mít dva 
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samostatné oddíly, a to: • 

® Stavební úpravy budovy muzea 
• Úpravy venkovních ploch a související demolice 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.L Zaměření 
• Předmětem této části díla je poíohopísné a výškopisné zaměření místa stavby 

a přímo navazujících ploch včetně inženýrských sítí. 
• Dále budou provedeny veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 

projektové dokumentace dle tohoto článku smlouvy. 
» Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 

objektu. Předmětem průzkumů budou veškeré stavebně-technické průzkumy 
potřebné pro zpracování dalších částí díla dle odst. 2.2. tohoto článku 
smlouvy, včetně průzkumů veškerých instalací a provozní technologie. 

2.2. Prozkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3. tohoto Článku smlouvy. 

2.3* Oznámení ve smyslu zákona č\ ÍOO/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon č. 100/2001 Sb."). 

2.4. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
(DUR) a dokumentace k žádosti o povolení demolic 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 
č, 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, 
aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí, příp. územní souhlas. Dále 
bude obsahovat veškeré náležitosti včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a 
s ostatními účastníky řízení tak, aby mohly být povoleny potřebné demolice. 
Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby, který bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, 

2.5. Projektová dokumentace pro stavební řízení 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
"pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími předpisy, včetně 
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí ke změně stavby před 
dokončením. 
Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby, který bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 
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2.6. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou Část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). 
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona Č.l37/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.137/2006 
Sb."X 
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 písm. a), soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 
podobě dle § 44 odst. 4 písm. b) při dodržení § 44 odst. 9 a dále technické podmínky 

. dle § 45, způsobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů. 

Projektová dokumentace bude obsahovat také kompletní návrh interiérového 
vybavení (mimo vybavení expozic), přičemž tento návrh bude navázán na stavební i 
technické vybavení stavby. 

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. Sada č. í bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů. ' 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto Článku budou objednateli dodány 

ve 2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *,xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• oznámení dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 4 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.4. a 2.5. tohoto článku smlouvy budou objednateli 
dodány vždy ve 4 vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty '".pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň "'.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí 
objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.6. tohoto článku budou objednateli dodány 
v 5 tištěných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf)s pro 
rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato 
skutečnost bude na CD zřetelně označena). 
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4. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného 
aktuálního ceníku stavebních prací, např. RTS, ÚRS. Objednatel po dohodě se 
zhotovitelem připouští indexací cen v těchto cenících, a to s přihlédnutím k trhu (náklady 
obdobných staveb soutěžených objednatelem v předešlém období). 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pB činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

6. K projektové dokumentaci stavby die odstavce 2 bodu 2.6. tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu stavby, a to v podrobností 
na týdny a tisíce korun českých. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle Čl. VII této smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (l.část díla) 
do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, f 

b) oznámení dle čl. III. odst 2 bod 2.3. této smlouvy a dokumentaci k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. UL odst. 2 bod 2,4. této 
smlouvy (2.část díla) do 7 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III. odst. 2 bod 2.5. této smlouvy 
(3. část díla) do 8 týdnů ode dne nabytfúčinnosti smlouvy, 

d) projektovou dokumentací stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6. této smlouvy (4.Část díla) 
do 21 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bod 2.6. této 
smlouvy po dobu, po lcterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního 
povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy). 

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je správní budova Muzea Těšínská, 
příspěvkové organizace, ul. Masarykovy sady 103/1-9,737 01 Český Těšín. 
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' v. 
Předání díla, licence a vlastnické právo k předmětu díla a hmotným nosičům díla, 

nebezpečí Škody 
1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném v či. IV. odst. 1 této 

smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
O předám a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá či nikoli. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanoveným termínem 
provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo 
přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel 
v prodlení s provedením díla. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatei tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále též 
„licence"), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

kdílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII. této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k hmotným výstupům, na nichž je předmět díla zachycen, a nebezpečí 
škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem, 

VL 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) .dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

• objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
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f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv naplnění smlouvy, ato
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skittečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpoldádanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 89,3 mil. Kč včetně DPH. Nerespektování
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za
vadu díla,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, připadne
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se
považuje isdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

« e-mail: c
» adresu: S i

i) dbát při provádění, díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti aochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby.

4. Pokud vprůběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tytd skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.

5. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování
stavební přípravy pro toto vybavení adílo musí zohlednit parametry vybavení (napojoVací.
body, umístění, prostorová koordinace apod,), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) zdůvodů nesouladu projektové dokumentace stavební Části
s částí vybavení.

6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu
dojednaném oběma stranami.

VIL
Cena díla

í. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

^Části.díla V̂ . :i:..;/
:_-:-- Cena bez DPH DťH21%

'(vÉč)
• Cena včetně•":

:';DPHtv:k^''-:
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1. část 

2. část 

3. část 

4. část 

Zaměření 
(čl. JE odst. 2 bod 2.1. smlouvy) 
Průzkumy 
(čl, Ilí odst 2 bod 2.2. smlouvy) 

1. Část celkem 

Oznámení 
(čl. IITodst 2 bod 2.3. smlouvy) 
Dokumentace k žádosti 
o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) 
(čl III odst. 2 bod 2.4. smlouvy) 

2. Část celkem 

PD pro stavební řízení 
(čí. El odst 2 bod 2.5. smlouvy) 

3. Část celkem 

PD stavby pro výběr 
zhotovitele a pro provádění 
stavby 
(čl. JE odst 2 bod 2.6. smlouvy) 

4. část celkem 

:'7'7'\-: |:-'J> !C0iía;Č |̂;Reni _''7.'„''•'-

20 000 

120 000 

140 000 

30 000 

120 000 

150 000 

' 510 000 

510 000 

700 000 

700 000 

-."-.' .ji " i i r s b jůfc Qdfjí.. 

4 200 

25 200 

29 400 

6 300 

25 200 

31500 

107 100 

107 100 

147 000 

147 000 

•:::̂ _15Ó0'a 

24200 

145 200 

169 400 

36 300 

145 200 

181500 

617 100 

617 100 

847 000 

847 000 

;;:./:::f |Í5;-0Ou 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto Článkuje cenounejvýše přípustnou anelze ji překročit. 

4. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výŠL Smluvní strany se dohodly, že v případě změny' ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH neni nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně' z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

vin. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sj ednány, 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
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3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

o po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2,'bude uhrazena cena 
za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu, 
případně pravomocného stavebního povolení bude uhrazena za oznámení dle čl. líí 
odst. 2 bod 2.3. a dokumentaci dle čl. III odst, 2 bod 2.4. cena za druhou část díla 
dle ČL VIÍ odst. 1 této smlouvy, 

o po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena za projektovou 
dokumentaci dle či. III odst. 2 bod 2.5 cena za třetí Část díla die čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, 

o po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.6. včetně pravomocného 
stavebního povolení bude uhrazena cena za čtvrtou část dna dle ČL VII odst. 1 této 
smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, Číslo veřejné zakázky (tj. RCT0116), 
b) předmět smiouvy, tj, text: „zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce 

výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínská", 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čL II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) Číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
í) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst, 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do 
celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající Část ceny díla (tj. nad 
90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádostí objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až po té, co bude stavba zhotovená 
dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň 
bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby 
(tj, bude vydán kolaudační souhlas/nabude právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu 
nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí 
užívání dle předmětného zákona). V případě, že stavba nebude zahájena do 18 měsíců od 

. splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek požádat 
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• uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur Činí 20 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo budě 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatei oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatností běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele, 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře "uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insoívenčním řízení, nebo 
.c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj, po datu 
splatností této daně. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 
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Práva z vadného plnění, 

1. Dílo má vady, j estliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, by� 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatei odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuyede-íi v oznámení 
jinak, 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1, Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle Čl. TV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla včetně 

4. V případě porušení povinností sjednané včl. VL odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-lí 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- KČ. . 

5. V případě porušení povinnosti dle Čl. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dÓo včetně DPH 
za každý za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku 
na poskytnutí dodatečné, informace. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči 
ol 

,7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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8, Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých Částí zanikne pi&á řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

CÁSTC 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XIL 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuj e pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: -

a) inženýrskou Činnost pro stavbu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice 
Muzea Těšínská** za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dálejen 
„inženýrská Činnost"), Inženýrská Činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č, 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po doou přípravy stavby je 

. specifikován v odst, 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 
v území k vydání územního souhlasu a žádosti o změnu stavby před dokončením 
s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podaní, 
zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

b) podání oznámení dle čl III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy u příslušného úřadu 
za účelem obstarání závěru zjiš�ovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

c) účast na j ednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

d) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na 
území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
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Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, 
případně územního souhlasu, originál pravomocného rozhodnutí ke změně stavby před 
dokončením se štítkem „stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových 
dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydám příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, která se mohou pxi realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, a další podklady nutné pro zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci,-

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická, řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určeá, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo Činností 
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně poVaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích, 

4. - V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: —~— 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby, 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská Činnost - „Rekonstrukce výstavní 
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- c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v Částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb,, o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů), 

f) vyjádření pří požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci, 

g) sledování postupu výstavby ž technického hlediska po celou dobu výstavby, 
• h) účast na kontrolních dnech stavby, 

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její Části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

j) -účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plněni není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečHvém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIIL 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle Čl. XII odst 2 
této smlouvy v těchto termínech: 

• žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o povolení odstranění stavby do 7 
týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

* žádost o vydání stavebního povolení do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci, 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí a ověřené projektové dokumentace je správní 
budova Muzea Těšínská, příspěvkové organizace, ul. Masarykovy sady 103/19, 737 01 
Český Těšín. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby á inženýrská Činnost - „Rekonstrukce výstavní 
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Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XII odst, 3 této smiouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čí. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy, 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby, Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-
11 se smluvní strany jinak. 

XIV. 
Odměna 

1. Odměna j e stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 70 000,--Kč 
DPH 21% 14 700,-Kč 
včetně DPH 84 700,-Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 80 000,-Kč 
DPH 21% 16 800,-Kč 
včetně DPH 96 800,--Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 200 000,-Kč 
DPH 21% 42 000,--Kč 
včetně DPH 242 000,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smiouvy včetně správních poplatků, 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - „Rekonstrukce výstavní 
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2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v či. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dolcumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tjD bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 
v Čl. XIV odst. 1 písm, c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které' budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitostí stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"), Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) Číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. RCT0116), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce 

výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínská" nebo text: „výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínská" nebo text: 
„výkon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice 
Muzea Těšínská", 

c) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl II odst 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, ' 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 20 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatností vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměňuje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská Činnost - „Rekonstrukce výstavní 
budovy a nová expozice Muzea Těšínská" 
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b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v ínsolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatností této daně. 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazce 

1, Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2, Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3, Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištěni podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

Příkazník je povinen ' 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za Škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - „Rekonstrukce výstavní 
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2, Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3, Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4, Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5, V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6, Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti splněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

xvra. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

Sankční ujednání 

2. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve ltíůtě dle čl. XIII odst. 1 
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové 
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to 
za každý i započatý den prodlení, 

3. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20,000,- Kč za každý zjištěný případ, 

4. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výší vznikne druhé straně Škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výší vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská Činnost -' „Rekonstrukce výstavní i . 
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XX. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2, Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Č Á S T D 
Společná ustanovení 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho Části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské Činnosti, ' 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy. 

3. Objednatei je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-H zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů". 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle Části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby nebo výkonu autorského dozoru, 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská Činnost - „Rekonstrukce výstavní 
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7, Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu
smlouvy dojde druhé smluvní "straně.

8, Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení. '

9, Smluvní strany shodně prohlašují, Že si smlouvu před jejím podpisem přečetly aže byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly'
o celémjejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10.Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, .že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po
anonymizaci provedené v souladu se zákonem ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas
rady kraje udělený usnesením č. 95/7463 ze dne 5.4,2016.

V Českém Těšíně dne: 8,4.2016 V Českém Těšíně dne: 8.4,2016

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínská, n,QQ.a

tC: 00305847

za zhotovitele:
Ing. arch. Czeslaw Mendrek

jednatel BMCH s.r.o,

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
2ti. řína i W2/1Ó8!7Q9 00OBiEava'Maf.tW

Isl,: 896 6111B7
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PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost
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