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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 2689/2023/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P23VOO257180

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

EU ROGAS a.s.

Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava—Vítkovice

zastoupena předsedou představenstva

Ing. Petrem Mášou

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 2593

 

IČQ: 00845451

DIC: CZOO845451

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

 

IČQ: 61859974

DIC: CZ61859974

Peněžní ústav:

 

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

 

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti min. ve výši 3 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci realizace stavby „Terénní úpravy spojené s odvozem nebezpečného odpadu“ pro účely dle

obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další dokumenty vytvořené V průběhu

realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této
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smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu

dle této smlouvy přijímá.

8. Zhotovitel stavby „Tere'nní upravy spojené s odvozem nebezpečného odpadu“ ani osoba s ním

propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor stavebníka.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

10. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění odvozu nebezpečného odpadu z vybraných parcel včetně

terénních úprav V k.ú. Mošnov, obec Mošnov.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technicke', kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést terénní úpravy spoj ené s odvozem nebezpečného odpadu

z parc. č. p. 418, 419, 421, 424, 420 a č. 822/41, V k. ú. Mošnov, obec Mošnov (dále jen „dílo“). Jedná

se o asfaltovou suť, která není vhodná jako recyklát a uložení na skládku splňující S—OO, dle vyhlášky

273/2023 Sb. pro ukládání na skládky odpadů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zpracovala společnost STAV MORAVIA

spol. s r.o., IČO: 47977655, se sídlem: Jirská 570/30, Přívoz, 702 00 Ostrava. Podkladem pro realizaci

díla jsou protokoly z laboratoře týkající se odebraných vzorků odpadu, jež jsou přílohou zadávacích

podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále

zahrnuje:

a) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí, ato před zahájením prací na staveništi,

c) zajištění odpojení výše uvedených objektů od všech inženýrských sítí a rozvodů,

d) zajištění souhlasů k případnému užívání veřejného prostranství a komunikací, zajištění

vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů. Zabezpečení plnění

veškerých podmínek uvedených V povolení zvláštního užívání,

e) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací,

i) zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel

dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za

případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou

zaviněnou činností na staveništi stavby či v areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci,

g) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na

sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu,

h) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu danem příslušnými

zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během

stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí

— zahájení stavby bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a

zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,

i) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude

objednateli předložen písemný doklad,

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dokumenty vztahujícími se k provádění díla, na něž je v této

smlouvě odkazováno.

3. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

k této veřejné zakázce, nabídkou podanou zhotovitelem v této veřejné zakázce, s podklady uvedenými
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V odst. 1 tohoto článku smlouvy, příslušnými platnými právními předpisy a pokyny objednatele. Pro

provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce)

5. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu kpůvodní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě příčiny

změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

svýkazem výměr. Znění změnových listů musí vždy odsouhlasit autorský dozor, technický dozor

stavebníka a objednatel.

6. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 1 1 věty druhé

tohoto článku smlouvy.

7. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce, dodávky

a služby takto:

I V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovná předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové

soustavy aktuální V době uzavření dodatku k této smlouvě;

I V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy platné

V době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla

a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy x -----------------------------

předpokládaná hodnota

. V případě, že jednotková cena některé položky není obsažená V cenové soustavě platné V době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami

dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým dozorem

stavebníka, autorským dozorem a objednatelem.

8. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo

(a budou takto označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem) může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka

a oprávněným zástupcem objednatele. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření

předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě.

9. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb svýkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

10. Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí její zpracování

zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení objednateli.

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s podklady uvedenými V odst. 1 tohoto článku

smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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13. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou dilo převzít a zaplatit cenu dle čl. VI. odst. 1 této

smlouvy.

čl. III.

Vlastnictví

1. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění sveho závazku.

čl. IV.

Misto plnění

1. Místem plněníje místo realizace díla, tj. pozemek parc. č. p. 418, 419, 421, 424, 420 a č. 822/41, v k. ú.

Mošnov, obec Mošnov.

čl. V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště.

2. Termín provedení dila (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 4 týdny od protokolárního předání

a převzetí staveniště. Tento termín provedení dílá zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této

smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů technologických nebo

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního

deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem

stavebníka a do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy

přerušen. Zá nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to

znamená srážky, venkovní teploty nebo špatně povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných

technologických postupů provádět dane stavební práce. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným

způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

6. Bude—li přerušeni prací na díle z důvodů uvedených v odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednátel povinen uhradit zhotoviteli již realizovane' práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušeni bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterem zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

8. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor

stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (nápř. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

9. V případě přerušení práci dle odst. 4 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a v případě

přerušení práci dle odst. 5, 8 tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů, které mu

vznikly po dobu přerušení prací. Za účelem odstranění výkladových nejasností smluvní strany

sjednávají, že v případě přerušení prací dle odst. 4 tohoto článku z důvodu, který neleží na straně

zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací.
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čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

Cena bez DPH 2.752.550,40 Kč

DPH 578.035,58 Kč

Cena celkem vč. DPH 3.330.585,98 Kč 
2. Cena bez DPH uvedená V odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou

dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy, v kvalitě a druhu

určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných v předaných

podkladech dle čl. II odst. 1 této smlouvy, předpokládané inflační vlivy apod.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo

poplatky za zvláštní užívání zeleně — chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které

má statutární město Ostrava, jako investor zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení

díla.

6. Smluvní strany se dohodly, že doj de—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon

o DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování (dále také „faktura“), která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ= P23V00257l80),

b) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu (příloha

č. 2 této smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy).

vše na všech listech současně podepsáno také technických dozorem stavebníka.

5. Faktura celkové smluvní ceny díla bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla.

Doba splatnosti této faktury, mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů od jej ího doručení
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objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po

odstranění všech vad a nedodělků uvedených V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Pro

placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve faktuře uplatněny Pokyny Generálního finančního

ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních (včetně všech stanovených náležitostí) provede

zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—lí nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace

režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne

odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům obj ednatele provedení kontroly umožnit.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106 a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

13. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit

výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a

poskytnout jim součinnost.

14. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 12. a druhá a třetí věta odst. 9. tohoto

článku smlouvy neužijí.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, podkladům uvedeným v čl. 11. odst. 1 této smlouvy

a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a

komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jej ich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností

zhotovitele.
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čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy, a to

nej později do 5 kalendářních dnů. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Obvod staveniště je vymezen pozemky dle čl. IV této smlouvy. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů před převzetím díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit obj ednateli veškeré náklady

a náhradu újmy, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu

V prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při

provádění díla včetně opatření.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

57‘5"

čl. X.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím V souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

2. Odstranění stavby bude provedeno dle předem stanoveného technologického postupu postupným

rozebíráním za použití běžných mechanizačních prostředků s nutností ochrany okolních obj ektů.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech, inženýrských sítích a chovaných zvířatech nedošlo

vlivem stavební činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto

újmy uhradí.

7. V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění

jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nej později 8 dnů před zahájením prací na staveništi

je zhotovitel povinen doložit objednateli, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při

pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

8. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných V průběhu projednávání a povolování stavby.

PS“
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Zhotovitel zajistí přístup a příjezd na místo probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů

a dopravní obsluhy.

Při odstraňování stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Zhotovitel ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů aje odpovědný za případný

únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na

staveništi stavby, a jeho následnou likvidaci.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

staveništi havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

zhotovitel povinen škodu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Demoliční a stavební odpad vznikající při odstraňování stavby bude zatříděn dle vyhlášky

č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby

jejich předání oprávněné osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Při odstraňování stavby budou dodrženy platné obecně závazné právní předpisy, zejména vyhláška

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovni dny předem k prověření kvality

prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel

bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím písemném

upozornění obj ednatele.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Vprůběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně lx měsíčně během

realizace. Organizaci kontrolního dne zajišťuje oprávněný zástupce objednatele, resp. technický dozor

objednatele. Kontrolního dné jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel

je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž rok

výroby není starší než rok 2005 .

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje

po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené přesčasy), dále předpisů

týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č.

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, ato vůči všem osobám,

které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky

podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou

vedeny V příslušných registrech, jako například V registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen

zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti

prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 20 tohoto

článku smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel je povinen

tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednatéli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
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čl. XI.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti

srealizací díla stavební deník. Vprůběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný

na stavbě.

2. Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné změny

těchto údaj ů;

b) základní údaje o stavbě;

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby',

d) přehled smluv a dodatků, případně změn;

e) seznam dokumentace stavby včetně změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Káždý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou

vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu;

b) druh použitých materiálů a technologií;

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti podkladům uvedeným

V čl. II. odst. 1 této smlouvy, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, zhotovitele a provozovatele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné

orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící

kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele a technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah záznamů

V deniku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce

objednatele a technický dozor stavebníka písemně zapsat své připomínky vždy do 3 pracovních dnů,

jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této

lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele á/nebo technický dozor stavebníka

k zapsání připomínek.

7. Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele

á/nebo technického dozoru objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu

své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele a technickému dozoru objednatele prvý

průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném V čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovnich dnů ode dne zahájení, pokud nebude

dohodnuto jinak.
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3.

10.

O provedení díla nebo bude sepsán „Zápis o převzetí dílá“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který

mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) datum ukončení záruky za jakost na dílo;

e) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

i) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

g) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;

h) datum a místo sepsání zápisu;

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné.

Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá

opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady,

které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek

kpředmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zdá dílo od zhotovitele přejímá.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použítí ustanovení § 2609 OZ.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě

5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.

K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou

oprávnění k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čLxm.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost V délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24

hodin ode dne písemného oznámení (i e—mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady

zhotovitele u jiné odborné firmy. Váda bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí

prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení

budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným

způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené obj ednateli V plné výší

uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli písemně předá. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.
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čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. bez vad nebo s drobnými vadami, které nebrání užívání díla. Odpovědnost zhotovitele se

nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese

odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jáko vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení új my nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újmá, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynáložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

PS“

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH dle čl.

VI., odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s provedením dílá dle čl. V. odst. 2. této

smlouvy bez vad.

2. Za prodlení s předáním dílá bez vad ve smyslu odst. 1. tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli V terminu provedení dílá stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání dílá budou zjištěny tákové drobne vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazená V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplátit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný přípád nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem

objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit za každý

izápočatý den prodlení objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč.

6. Vpřípadě nedodržení terminu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinnosti vest stavební deník V souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen

zaplatit za každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč.

8. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí,

které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele požadovat po zhotoviteli

takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení á zjištěný přípád.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný V pracovní době na stavbě, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli za každý zjištěný přípád jednorázovou smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč.

11. V případě, že bude zástupcem objednatele či osobou vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě

zjištěno porušení povinnosti uvedene V čl. X. odst. 19 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
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13. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000,- Kč.

14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

15. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v

jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.

16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 02784/RM2226/48 ze

dne 14.11.2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu

„Terénní úpravy spojené s odvozem nebezpečného odpadu“, poř. č. 162/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny, u které je v této smlouvě uvedena výjimka)

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

PS“

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

10. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou

výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

11. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, auhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, coje

dohodnuto ve smlouvě.

Osoby vykonávající technický dozor stavebníka, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto

smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního deníku nebo i formou písemného

oznámení (zá písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), objednátel předá kopii pověření

těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost mezi, než mimo jiné patří válká, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. l — Kalkulace nákladů,

Příloha č. 2 — Zjišťovací protokol.

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Petr Máša

Ing. Břetislav Riger

předseda představenstva
náměstek primátora

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 1 ke sml. č. objednatele: 2689/2023/OI/VZ

Počet listů: 2

Kalkulace nákladů

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

01 - Odvoz a uložení zeminy s dehtem

Mošnov 1. 11. 2022

61859974

EUROGAS a.s. 0261859974

STAV MORAVIA spol. s r.o.

 

  

    
Cena bez DPH 2 752 550,40

Cena s DPH v CZK 3 330 585,98
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - Odvoz a uložení zeminy 5 dehtem

 

 

 

Mošnov 1. 11. 2022

STAV MORAVIA

spol. s r.o.

EUROGAS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 752 550,40

HSV - Práce a dodávky HSV 2 752 550,40

1 - Zemní práce 2 752 550,40

SOUPIS PRACI

01 - Odvoz a uložení zeminy 5 dehtem

Mošnov 1. 11. 2022

STAV MORAVIA

spol. s r.o.

EUROGAS a.s.

Př Tm Kód Popis MJ Mno'ství J.cena [CZK1 Cena celkem [CZK1 Cenová soustava

Naklady sou p|su celkem 2 752 550,40

D HSV Práce a dodávky HSV 2 752 550,40

D 1 Zemní práce 2 752 550,40

1 K 162751117R1 V°d°.r°"",é přeT'Stěn' ?“ 65 kf“ MOPku’Sypan'WZ t 1 066,880 24000 256 051,20
hornínytřídytěztelností |skup1ny1 az3

Nakládání, skládání a překladání neulehlého výkopku

2 K 167151111 nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 t 1 066,880 40,00 42 675,20 CS ÚRS 2022 01

m3, zhornin třídytěžitelnosti |, skupiny1 až 3

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovne) zeminya kamení obsahující nebezpečné

3 K 171201221R1 látkyzatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 t 1 066’880 2 300'00 2 453 824'00

03 02

592,711111111111*1.8 “Přepočtené koefícíentem množství 1 066.880  
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRÚBĚH FAKTURACE

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Číslo účtu :

IČO: 700845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis cenv

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dilo č. ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

 

. _ od zahájení do konce

popis polozk y ve sledovaném období

od zahájení do konce zbývá k fakturaci

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

objednatelem.

předchozího období sledovaného období

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura období částka poznámka

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli ci doklad o převzetí díla nebo části

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající : uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jméno:

funk ce: datum: podpis:

 

 

Za TDS:

jméno:

funk ce:

Za Objednatele převzal:

jméno:

funk ce: datum:

datum:

podpis:

podpis:  
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