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Smlouva o dílo č. S24-033-0093 

„Opravy zpevněných ploch  

ve Slavkově u Brna“ 
(dále jen SOD) 

____________________________________________________ 

 

 I. Smluvní strany a pověření 

 

1. Objednatel :      Město Slavkov u Brna 

   Palackého náměstí 65 

   684 01 Slavkov u Brna 

   IČ: 00292311 

   Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov 
   u Brna  

č. ú.: 729731/0100 

   zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou  

    (dále jen Objednatel) 

 
2. Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599,  
bankovní spojení ČSOB, č.ú. 212269343/0300 
právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce č. 8032,  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA,  

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno,  
zastoupený  Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného 
závodu, 
tel. +420 545 220 006 
ID dat. schránky: amx5p38 
oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
   
   

                                           (dále jen Zhotovitel) 

 

3. Objednatel pověřil:  

 a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem: 
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b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:  

       Bc. Michal Boudný, starosta 

 

4. Zhotovitel pověřil: 
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy: 

    
 b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: 
   

 
c) výkonem předmětu této smlouvy: 

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé 
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD). 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na opravě místní komunikací 
(chodníku na ul. Tyršova, úprava příčného žlabu na ul. Jiráskova, oprava chodníku na 
ul. Bezručova) a oprava asfaltového povrchu sportovního hřiště na sídlišti Zlatá Hora. 
Rozsah předmětu díla je dán zpracovanými výkazy výměr.  

Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána: 

a) Příloha č. 1 SOD Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen 
příloha č. 1) 

b) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době 
provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené 
požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení 
kvality díla, se stávají závaznými. 

 Součástí plnění zhotovitele je zajištění veškerých podmínek uvedených 
v dokumentech dle čl. 2.2 odst. a) a b), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako 
závazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění 
rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD. 

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti: 

a) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 

b) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 

c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s 
případným odstraněním uvedených závad,  

d) zřízení, provozování a ochrana zařízení staveniště, 

e) odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při 
stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování, 
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f) zajištění povolení a instalace přechodného dopravního značení během výstavby, 

g) vytýčení inženýrských sítí, 

h) dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, 

i) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními 
dodavateli objednatele. 

2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách. 

2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající: 

a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla 

  b) pravidlům stavebních a montážních prací 

c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, 
hygienického, životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro 
provádění stavebních prací 

          d) předepsaným technologickým postupům. 

2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních 
vztahů se subdodavateli. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
Pověří-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou 
odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám. 

2.4 V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, 
v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě 
potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.   

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze 
strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončení stavby. 

2.6 Zařízení staveniště (buňky, mobilní WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru 
po dohodě s objednatelem. Na nápojné body el. a vody, zhotovitel osadí vlastní 
samostatné měření. 

 

III. Termín plnění 

3.1 Zahájení prací: Po podpisu smlouvy a předání staveniště   

 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5-ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

3.2 Ukončení prací: 1 měsíce od převzetí staveniště.  

3.3 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly 
práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro 
okolnosti na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, 
finančních důvodů, apod.), nebo z důvodů, které neumožňují provádět práce a 
dodávky vlivem postupu prací objednatele a jeho případných subdodavatelů. 
Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III. 

3.4 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly 
práce ke zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních vlivů, které provádění 
prací neumožnily. 

 

 IV. Cena prací a dodávek 
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4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po 
celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.  Jsou v ní 
zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve 
smyslu této smlouvy.   

Cena bez DPH 628 902,09 Kč  
DPH 21%    132 069,44 Kč  
     
Cena celkem vč. DPH 760 971,53 Kč  

 

Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude 
objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených 
v příloze č. 1. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému 
pro řízení staveb vydaných RTS a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací. 

Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou 
oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 a budou 
odečteny z ceny díla. 

   
Cena díla může být překročena pouze v případě: 

a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a 
víceprací vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního 
povolení, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které 
nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a 
předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla, 

b) v případě změny daňových zákonů (DPH). 

 

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve stavebním 
deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci 
směrných orientačních cen dle RTS a platných v době provádění těchto prací v 
kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele. 

 Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou 
dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a 
potvrzených zápisů v SD. 

4.3 K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových 
předpisů. 

4.4 Součástí ceny díla dále je: 

- vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu 
k němu a úklid staveniště po ukončení,   

- kompletační činnost vyššího dodavatele stavby, 

- soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla. 

  

V. Platební podmínky 

5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou měsíčních 
přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací. 
Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích 
faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.  

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to 
vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené 



 5  

soupisy provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník 
objednatele vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto 
vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba 
zhotoviteli dle odstavce 5.1.  

 Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručení dokladu na 
adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo 
oprávněným zástupcem objednatele v čl. I.3.a.  

5.3. Faktura bude obsahovat: 

 - označení faktury a její číslo 

 - číslo smlouvy a den jejího uzavření 

- číslo objednávky objednatele 

 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ 

 - předmět dodávky a název stavby 

 - den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 

 - označení banky a číslo účtu zhotovitele 

 - fakturovanou částku 

- zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací 

5.4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 14 dnů 
od doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci 
objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD 
na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD stavebním dozorem 
objednatele. 

 Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v  SD a odsouhlaseny 
stavebním dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k 
odsouhlasení před jejich prováděním. 

 

 VI. Záruční doba, odpovědnost za vady 

6.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců  a 24 měsíců na materiál 
se svým záručním listem. 

6.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která 
nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na 
úplné odstranění vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

6.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v 
rozsahu a parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými 
normami ČSN. 

6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce 
zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy. 

6.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, 
provedených, nebo dokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, 
nesprávným používáním ostatních subdodavatelů objednatele, nájemce nebo 
objednatele. 

Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada 
neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod 
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popsaných v čl. VI. odst. 6.5. 

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který 
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří 
pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a případné vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 
formou. 

 Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnů od doručení reklamace, nebo 
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle 
vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené 
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 
30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.  

 Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady. 

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro 
odstranění reklamovaných vad. 

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla způsobené nesprávným, 
neodborným používáním díla, nebo částí díla objednatelem (uživatelem; 
nájemcem). 

 VII. Podmínky provedení díla 

7.1. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a 
převzetí staveniště.  

7.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň 
odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze 
osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných 
orgánů státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny 
stavbyvedoucího zhotovitele. 

7.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho 
řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. 

7.4 Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem 
jednostranně nařizovat, nebo měnit subdodavatelský systém zhotovitele a řízení 
postupů výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastní dílčí subdodávky 
prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem 
zhotovitele. V těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky 
zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou působením 
dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo subdodavateli, nebo nájemcem 
objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo 
uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s 
jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním 
deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani 
odpovědnosti za záruky. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit 
vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do výše 
1.0mil. Kč. 

Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové 
dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 

Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části provedených 
prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít 
dokončené dílo. Případné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím 
protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, 
zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb za provedené 
práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od 
SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúčtování doplatku 
provedených prací a dodávek k datu přerušení prací. Vyčíslené práce a dodávky je 
objednatel povinen zaplatit.  

Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl 
objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky. 
Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III/3.3. 

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od 
projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, ani 
nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem 
schválených zápisů ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do 
podkladů pro dokumentaci skutečného provedení díla.  

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. 

Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody. 

Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez 
právních vad. 

 

VIII. Vedení stavby a provádění kontrol 

8.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby 
stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu 
prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující 
požadavky na vedení stavebního deníku. 

8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k 
zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se 
stavebním dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné 
dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora 
nevyjádří k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené. 

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě 
dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. 
Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do 
stavebního deníku 3 pracovní dny předem. 

8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu 14 dnů. 
Termín prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na 
kontrolních dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán 
práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní 
pracovníci smluvních stran. 
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8.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: nebo jím určený 
zástupce. 

8.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle čl. I odst. 4c). 

8.7 Změnu ve funkcích podle bodu 8.4 a 8.5 oznámí smluvní strany vždy písemně. Osoby 
uvedené v bodě 8.4 a 8.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsání zápisu o 
předání a převzetí staveniště. 

8.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném 
provedení stavby. 

  

IX. Smluvní pokuty 

9.1 Jestliže zhotovitel v termínu dle čl. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý 
den prodlení. 

9.2. Jestli-že bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
s platbami.  

 

X. Předání díla 

10.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek.  Zhotovitel 14 dnů před sjednaným 
termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a 
hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka 
díla ve smyslu.  

10.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 

          - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách 

          - všechny potřebné atesty pro předání provozovateli 

          - revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů 

          - doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele 

          - případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu 

10.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo: 

10.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo

10.5 V případě kompletnosti dokladů je povinen objednatel dokončené dílo převzít a 
zaplatit do výše ceny dle SOD.  

10.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky 
bránící užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo 
převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. Zbývajících 5 % do výše celkové 
ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného 
v zápise o předání a převzetí díla.   

10.7 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele 
zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak 
nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho 
předání a převzetí objednatelem. 

 

XI. Ostatní ujednání 

11.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu 
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smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro 
plnění této smlouvy. 

11.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady 
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností 
při provádění všech prací, při výběru materiálů a subdodavatelů. 

11.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění 
díla, povahy vad či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran 
oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž 
stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením 
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

11.5  Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, 
eventuálně právního nástupce ihned objednateli. 

Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného 
vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou. 

Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla. 
Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme.  
Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel. 

11.6 Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části 
provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je 
povinen převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla 
budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za 
podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí 
díla.      

11.7 Objednatel a GP potvrzují, že zadávací realizační dokumentace je úplná, zpracována 
oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící v provedení 
předmětu díla dle platných předpisů, vyhlášek, pravidlech stavebních prací a ČSN. 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

12.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským 
zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů. 

12.2 Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou 
dle občanského zákoníku. Nedojde–li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně 
příslušným soudem.  

12.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
smluvními zástupci stran. 

12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana. 

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého 
textu této smlouvy, včetně všech jejích příloh v registru smluv. 

12.6   V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů Slavkov u Brna potvrzuje, že byly splněny podmínky pro 
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uzavření této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením 41 Rady 
města č. 675/41/RM/2023 ze dne 13.11.2023.  

 

Příloha: Položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci 
 

Ve Slavkově u Brna dne: dle el. podpisu V Brně dne dle el. podpisu 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
     
 
 
 
..................................................     
Bc. Michal Boudný         
starosta       na základě pověření  

Michal Boudný
Digitální podpis:
16.11.2023 13:37

h.podolova
Text napsaný psacím strojem
Přezkoumal: 



Název objektu Cena bez DPH

sídliště Zlatá Hora - oprava asfaltového povrchu 60 700,00 Kč

ul. Bezručova - oprava chodníku 79 401,95 Kč

ul. Jiráskova - úprava odvodňovacího žlabu 84 733,12 Kč

ul. Tyršova - oprava chodníku 404 067,02 Kč

CELKEM BEZ DPH 628 902,09 Kč

DPH 21% 132 069,44 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 760 971,53 Kč

"Opravy zpevněných ploch ve Slavkově u Brna"

Rekapitulace stavby 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno



S:

O:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1 572251112 Vyspravení výtluků litým asfaltem MA (LA) tl přes 30 do 40 

mm
m2 20,00000 1 580,00 31 600,00

2 965042121 Ruční bourání krytu z litého asfaltu vč. odvozu a likvidace m2 20,00000 1 455,00 29 100,00

Celkem bez DPH 60 700,00

vč DPH 73 447,00           

Položkový rozpočet 

sídliště Zlatá Hora - oprava asfaltového povrchu

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 15 093,60

1 113106231R00  Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu   m2 17,00000 161,00 2 737,00

2 113107122R00  Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 
cm           

m2 17,00000 252,00 4 284,00

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních, chodníkových m 19,00000 180,00 3 420,00

4 120901121RT3  Bourání konstrukcí z prostého betonu v m3 1,33000 2 250,00 2 992,50

Betonové lože po obrubníku

5 174101102R00  Zásyp ruční se zhutněním           m3 0,50000 610,00 305,00

Doplnění konstrukčních vrstev u nových obrub

6 58344169 Štěrkodrtě frakce 0-32 A     t 1,05000 562,00 590,10

7 181101102R00  Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  m2 17,00000 45,00 765,00

Díl: 5 Komunikace 35 992,13
8 564851111R00  Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm    m2 17,00000 295,00 5 015,00

9 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm     m2 17,00000 440,00 7 480,00

10 59248040 Dlažba betonová 20x10x6 přírodní m2 17,51000 363,00 6 356,13

11 917862111RT8  Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15  
vč. dodávky obrubníku 

m 19,00000 639,00 12 141,00

12 R Terénní úpravy za obrubou, dosypání ornice kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 927,43
13 998223011R00  Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný  t 15,03190 860,00 12 927,43

14 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 388,79
15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,63000 455,00 6 201,65

16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 190,82000 14,80 2 824,14

17 199000000R00  Poplatek za skladku suti     t 13,63000 100,00 1 363,00

Celkem bez DPH 79 401,95

vč. DPH 96 076,36       

Položkový rozpočet 

ul. Bezručova - oprava chodníku

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 54 957,50

1 Vybourání stávajích mříží m2 3,02500 1 850,00 5 596,25

2 Bourání prostého betonu m3 0,27500 17 850,00 4 908,75

3 Beton C16/20 m3 1,12500 14 820,00 16 672,50

4 Osazení mříže UV kus 1,00000 9 850,00 9 850,00

5 Asfaltobeton ACO 11 t 2,00000 8 965,00 17 930,00

Díl: Staveništní přesun hmot 29 042,00
6 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný              t 4,70000 860,00 4 042,00

7 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot 733,62
8 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,96250 455,00 437,94

9 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 13,47500 14,80 199,43

10 Poplatek za skladku suti     t 0,96250 100,00 96,25

Celkem bez DPH 84 733,12

vč DPH 102 527,08         

Položkový rozpočet 

ul. Jiráskova - úprava odvodňovacího žlabu

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 56 671,57

1 113106231R00  Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu      m2 115,00000 161,00 18 515,00

2 113107122R00  Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm           m2 115,00000 252,00 28 980,00

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních, chodníkových           m 10,00000 180,00 1 800,00

4 120901121RT3  Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách          m3 0,70000 2 250,00 1 575,00

Betonové lože po obrubníku

5 174101102R00  Zásyp ruční se zhutněním           m3 0,35000 610,00 213,50

Doplnění konstrukčních vrstev u nových obrub

6 58344169 Štěrkodrtě frakce 0-32 A     t 0,73500 562,00 413,07

7 181101102R00  Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním         m2 115,00000 45,00 5 175,00

Díl: 5 Komunikace 179 372,35
8 564851111R00  Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm       m2 115,00000 295,00 33 925,00

9 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                    m2 115,00000 440,00 50 600,00

10 59248040 Dlažba betonová 20x10x6 přírodní m2 118,45000 363,00 42 997,35

11 917862111RT8  Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15  vč. 
dodávky obrubníku 

m 10,00000 639,00 6 390,00

12 899231111R00  Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže, poklopu kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

13 899431111R00  Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte                   kus 2,00000 3 000,00 6 000,00

14 596291111R00  Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                   m 80,00000 263,50 21 080,00

15 711132311R00  Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně 
uchycení a těsnění         

m2 80,00000 186,00 14 880,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 106 780,33
16 998223011R00  Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                 t 83,46550 860,00 71 780,33

17 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 61 242,77
18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 80,35000 455,00 36 559,25

19 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 124,90000 14,80 16 648,52

20 199000000R00  Poplatek za skladku suti     t 80,35000 100,00 8 035,00

Celkem bez DPH 404 067,02

vč 21% DPH 488921,09

Položkový rozpočet 

ul. Tyršova - oprava chodníku

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


