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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona čl 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 
Česká republika – Okresní soud v Tachově 
IČO: 000 24 805 
se sídlem náměstí Republiky 71, 347 30  Tachov 
zastoupen , předsedkyní soudu 
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
firma 
M.X. Line s.r.o. 
IČO: 64359638 
se sídlem Nad Radbuzou 209/41, 301 00 Plzeň 
zastoupena - jednatel 
 
(dále jen jako „zhotovitel“), 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 
 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“): 

 
 
 

II. 
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 
1. Závaznými podklady pro uzavření smlouvy (dále jen („závazné podklady“) se rozumí: 
a) Vyhlášení obchodní veřejné soutěže na portálu NEN ze dne 26. 9. 2023. 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 9. 10. 2023 
c) Zadávací dokumentace ze dne 26. 9. 2023. 
d) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne  18. 10. 2023  
e) Projektová dokumentace zpracovaná firmou David Vítovec, IČO: 09971319. 
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2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady. 
 
 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizačních jednotek v rámci 
akce dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II e) této smlouvy (dále jen dílo). 

 
2. Místo provádění díla je Okresní soud v Tachově, náměstí Republiky 71, 347 30  Tachov. 
Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikována v projektové dokumentaci, kterou vypracovala 
společnost (projektant) a která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

 
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to zejména: drobné 
stavební úpravy, bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, dodání klimatizačních zařízení objednateli, 
a to včetně montáže a s tím spojených drobných stavebních úprav elektrické instalace, zapojení, 
odzkoušení a zaškolení obsluhy, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
(technických norem), průběžný a konečný úklid. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh, 
- se všemi závaznými podklady, 
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizace, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující), 

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
- s obecně závaznými právními předpisy a  
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách obsažených ve vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla. 

 
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

 
 
 

IV. 
Čas plnění 

 
1.  Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení 
a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení 
staveniště. 
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2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této smlouvy a předá dílo 
objednateli nejpozději do 15. 12. 2023. 

 
3. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), 
jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková 
událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2 smlouvy. Za 
okolnosti vyšší moci s naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií 
apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele 
vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
 
 
 

V. 
Cena Díla 

 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 
1.897.177,15  (slovy : jeden milion osm set devadesát sedm tisíc sto sedmdesát sedm korun, patnáct 
haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 
vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. 
odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 

 
2. Rozpis ceny za jednotlivé části Díla: 

 

cena bez DPH 1.567.915,00 Kč 
  (slovy : jeden milion pět set šedesát sedm tisíc devět set 

patnáct  korun českých) 
DPH  329.262,15 Kč 

  (slovy : tři sta dvacet devět tisíc dvě sta šedesát dvě koruny 
české, patnáct haléřů) 

celková cena vč. DPH 1.897.177,15 Kč 
 (slovy : jeden milion osm set devadesát sedm tisíc sto 

sedmdesát sedm  korun českých, patnáct haléřů) 
 

 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 
povinnosti plynoucí v souvislosti v plněním smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu), při čemž náklady pojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla, součástí 
ceny díla jsou také: 

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 
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4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace specifikované 
v čl. II e) této smlouvy. 
 
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být písemně potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku. 

 
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 

DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 
upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. 

 
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 4. smlouvy. 

 
3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po 
splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a 
oboustranně podepsaný protokol o předání díla. 

 
4. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Splatnost faktury je 
stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 
objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná 
běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 

 
 
 

VII. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 
1. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace 
díla, a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o 
kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy i po jeho předání 
objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním smlouvy. 

 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 
4. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 
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k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostření a ochrany vod před ropnými látkami. 

 
5. Další povinnosti zhotovitele: 
 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za 
optimálních kvalitativních podmínek 
 

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování dodržování předpisů a bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a 
zachování pořádku na staveništi 

 
- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele 

 
- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele 
 
- v nezbytných případech a po předchozím souhlasu objednatele realizovat hlučné 

montážní práce mimo pracovní dobu 
 
- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou 

 
- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 

dobu jejich užívání 
 
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady 
 
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 

a ostatní pravidla platná v areálu objednatele 
 
- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele 
 
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 
na převzatém staveništi. 
 

 
 

VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1. Mimo osoby uvedené v čl. I smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, technického dozoru, převzetí 
díla, odsouhlasení faktury a provádění záznamů včetně zápisů nedostatků zjištěných 
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v průběhu prací ve stavebním deníku: , správce budovy OS 
v Tachově, tel. , mob. 

 
2. Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení 
rozsahu včetně předání díla: 

- ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 
denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 
z přejímajícího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a 
nedodělky: jednatel, mob. 

- zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 
 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této smlouvě. 
 
 

 
IX. 

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná 
místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se 
příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na 
staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky. 

 
3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového 
zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

 

 

X. 
Technický dozor objednatele 

 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, 
zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 
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XI. 
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 
 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, by jejich 
vybudováním nevznikaly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu 
předepsaného projektovou dokumentací. 
 
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
 
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na 
stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají 
být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním 
součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost 
předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního 
předání objednateli. 
 
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn. 
 
5. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 
předmětem smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti 
živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe pro případ odpovědnosti vůči 
třetím osobám nebo jejich majetku a pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu 
nebo nemoci z povolání svým zaměstnancům. 
 
6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle 
§ 2593 OZ. 

 
7. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 

písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
 

8. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
9. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. 

VIII. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště 
povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této 
smlouvy. 
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10. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářním dnů od 

předání a převzetí díla. 
 

XII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný 
zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a 
členění předem odsouhlaseném objednatelem. 

 
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí, pokud: 

 
a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 

závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou, 
 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z toto smlouvy, zejména objednateli předal 
dokumenty vztahující se k dílu, 
 

c) zhotovitel předvede způsobilost díla sloužit svému účelu. 
 

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 
- dokumentaci skutečného provedení stavby, 
- seznam zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek 
- doklad o odzkoušení a doklad o zaškolení obsluhy 
- stavební deník, 
- revizní zprávy. 
 

4. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady plnění. 

 
5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 
6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude 
mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se 
nepoužije. 

 
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejich základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 
8. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
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9. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
 
 
 

XIII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému 
v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnost technickou konstrukci, za kvalitu použitých 
materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného 
díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 
 
2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 
celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu 
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění na základě písemného vytčení vady. 
 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v písemném vytčení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
(c) přiměřenou slevu z ceny díla, 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

5. Ustanovením čl. XIII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy. 
 
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty 
náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín 
závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných 
důvodů přerušovat a bude v něm pokrčovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro 
nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. 
Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 
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7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 
na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž za 
dostačující způsob nahlášení se pokládá i nahlášení telefonem, faxem či elektronicky na 
dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna 
do 72 hodin od nahlášení zhotoviteli. Započítávají se pouze pracovní dny. 

 
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 
 

 

 
XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 
 
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 
den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 
 
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 

 
3. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2 této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

 
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením, pro 

kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy. 

 
7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 
 

 
XV. 

Ukončení smlouvy 
 
1. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 

ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, zejména pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. 
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2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od 
počátku. 

 
3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou poskytovatelem 
poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit 
v rámci transparentnosti řízení na internetu, na elektronickém tržišti NEN – Národní elektronický 
nástroj a případně na webových stránkách organizační složky státu. Těmito informacemi jsou: 
název poskytovatele, jeho IČO, nabídková cena poskytovatele, termíny dodání dle nabídky, číslo 
uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle 
stanovených hodnotících kritérií. Ukončením smlouvy nezaniká právo objednatele na zveřejnění 
informací. 

 
5. Uzavřením této smlouvy a plněním na základě této smlouvy bere poskytovatel na vědomí, 

že objednatel s výše uvedenými informacemi bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje 
s jejich použitím souhlas. 

 
 

 
XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení OZ. 
 
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 
 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí. 

 
4. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a 

doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, 
podepsaného oprávněními zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než 
písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se 
tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno 
v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních 
stran, včetně pokynů objednatele. 

 
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle. Že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
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XVIII. 
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
1. Projektová dokumentace 
2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 9. 10. 2023 
 

 
 
V Tachově V Plzni  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
ČR – Okresní soud v Tachově M.X.Line s.r.o. 
 

 
předsedkyně soudu jednatel 
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