SMLOUVA O DILO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik

Cislo smlouvy objednatele: .
Cislo objedndvky objednatele:  ....ooooiiiiiiiiiiin.
Cislo smlouvy zhotovitele: .

Clanek I.
SMLUVNi STRANY
1. Objednatel: Plzen, statutarni mésto
adresa: Plzeri, ndmésti Republiky 1, PSC 306 32
IC: 000 75 370
DIC: Cz00075370
jednaijici prostfednictvim: ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY
Magistratu mésta Plzné
adresa: Plzen, Palackého ndm. 6, PSC 306 32
zastoupeny: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucim odboru

z4stupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smiluvnich: Ing. Miloslav Soukup, MBA
b) technickych:

2. Zhotovitel: STAVMONTA spol. sr.o.
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 1085

se sidlem: Hrbitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzen
IC: 40525007

DIC: CZ40525007

statutdrni orgdn: Ing. Milan Leska, jednatel

Z4stupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smluvnich: Ing. Milan Leska, jednatel
b) technickych:

Smiluvni strany uzavirgji tuto smlouvu o dilo (ddle jen ,,smlouva“), ¢imz se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za
dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.




) Clanek II. ) ]
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je liniovd stavba, kterd fesi novy vodovod vedeny v mistni komunikaci pro
prepojeni vodovodni piipojky k objektu Z&dmecku, RD Ep.1148 a RD &p.1659. DUvodem
navrhovaného vodovodniho fadu je vyhledové zruseni stdvaijicino vytlaku DN 700, na ktery
jsou objekty nyni napojeny.

2. Misto plnéni jsou pozemky: 555/1, 11057, vie k.U. Radcice u Plzné.
3. Technické parametry stavby:

Vodovodnifad - celkové délky 234 m
- bude proveden z litinového potrubi TLT hrdlové trouby DN 80,
délky 234 m.
Verejnd ¢ast vodovodnich pfipojek bude provedena PE, SDR 11 - 32 x 3,0mm, délky 7,5m.

4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkl a podminek zadavatele pro zpracovdni nabidky
uvedenych ve viech cdstech zaddvaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 19.7. 2016,

c) dle PD vypracované zpracovatelem projektu, spolecnosti SUDOP Project Plzen a.s.,
IC: 45 35 91 48, se sidlem Plachého 35, 301 25 Plzen,

d) dle dalsich podminek dotéenych orgdnl a organizaci, zejména dle ,,Dohody o
technickych podminkd&ch* s pfispévkovou organizaci Sprdva verejného statku
mésta Plzné&, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v rdmci
predmeétu plnéni zgijistit, a to na zdkladé pliné moci, kterd mu bude po podpisu
smlouvy preddna,

e) vsouladu sPlzenskym standardem - vodovod / kanadlizace pro vystaviou
vodohospoddrské infrastruktury na Uzemi mésta Plzné, schvdlenych usn. RMP ¢&. 673
ze dne 19. 5. 2011,

f) dle Smérnice SITMP - Podminky pro zgjistovdni vsech dostupnych podkladd pro
tvorbu a aktualizaci Digitdini technické mapy mésta Plzné (DTM MP).

5. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpedi.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit nize
sjiednanou smluvni cenu dle Eldnku IV. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pfi realizaci dila k zmé&ndm, doplikdm nebo rozsireni predmétu dila vyplyvajicim z
podminek pfi provddéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis t€chto zmén, doplnikd
nebo rozdifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro ndvrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvée. Teprve po jeho
odsouhlaseni m& prdvo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, md se za to, ze prdce a doddvky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho
cené zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.




8. Objednatel si vyhrazuje prdvo doplnit pfedmét dila o dalsi prédce a doddvky a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto préce za Uhradu zgjistit.

9. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pri
realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel uini, je povinen na pisemné vyzvdani objednatele provést okamzitou
ndpravu a veskeré ndklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

10.Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje sdm i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.
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.Zhotovitel je povinen predlozZit objednateli na jeho zZddost pisemny seznam viech svych
subdodavatell jesté pred uzavienim smiuvnich vztahU s nimi ke schvdleni. Objednatel si
vyhrazuje prdvo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi md nebo mél
Z predchozich staveb 3patné zkusenosti. Zhotovitel pak zgijisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni oprdvnén zgjistfovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvdlil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a ddle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

12.Pozadovand kvalita je vymezena obecné zdvaznymi prdvnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim t&chto predpisd vznikne skoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit viastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné viastnosti lepsi.

13.Zhotovitel zaijisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k preddni dila a
technologie.

14.Zhotovitel je povinen dodriovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit vtomto sméru
pfipadné dot&ené treti osoby.

15.Préce, které jiz v prdbéhu provddéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi prdcemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni t€chto nedostatkl v piiméfené |hité stanovené objednatelem opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

16.Vybourany materidl, kanalizani poklopy a rdmy jsou majetkem vlastnika kanalizace.
ZpUsob likvidace se bude fesit individudiné dle dispozic a pozadavkU viastnika.

Clanek Ill. )
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila dne nejpozdéji do dvaceti dnl od podpisu této
smlouvy obéma smluvnimi stranami.

2. Zhotovitel se zavazuje predat dokoncené dilo nejpozdéji do 15. 12. 2016.




. La prodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vylUc&tovdna formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnU od jejiho doruceni. Objednatel je oprdvnén provést
zApocet vyUctované smiuvni pokuty oproti viastni pohleddvce, kterou md z této smlouvy
vOCi zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prdéce uvedené v ¢lanku Il. této smlouvy se siedndvd dohodou podle ustanoveni
§ 2 z&kona &. 526/1990 Sb., o cendch, dle dolozené cenové kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 1.090.983,16 Ke

. K cené bez DPH bude pii¢tena DPH dle platnych prdvnich predpisu.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevnd po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny
za splnéni podminek uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny
uzavfit dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd
zhotoviteli prédvo na Uhradu vyssi ceny, nez kterd byla sjedndna dle &lanku IV bod 1 této
smlouvy.

. V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmeétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZz zapoclteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uZivéni komunikace nebo vefejné pristupnych pozemkd - ,,z&bor* apod.

Clanek V. )
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo Udaje, jez musi obsahovat
danovy doklad, oznaceni banky a &islo Uctu, na ktery md byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zdlohové faktury.

. Zhotovitel je povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH, pfi fakturaci stavebnich a montdznich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k priloze €. 1. pokynu. V piipadé prenesené danové
povinnosti je zhotovitel povinen na fakture uvést ,Dan odvede zdkaznik*.

. Lhotovitel je povinen na faktufe vyznacit Cislo smlouvy a objedndvky, ndzev a cislo
zakdzky, na zdkladé kterych je prdce realizovana. V zdhlavi faktury (dodavatel) je nutné
uvadeét - v pripadé fyzické osoby &. j. Zivnhostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé
prdvnické osoby C. j. zdpisu v obchodnim rejstfiku. Objednatel je oprdvnén fakturu
zhotoviteli vrdtit, jestlize tato nemd ndleZitosti danového dokladu & neobsahuje
objednatelem poZadované Udaje, plipadné neodpovidd poZzadavkim objednatele, blize
specifikovanym v odst. 6 tohoto &ldnku smlouvy. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Uhradou faktury, novd Ihita splatnosti pocind plynout po doruéeni opravené faktury.




. Faktura musi znit na:

statutarni mésto Plzen
ndm. Republiky 1

306 32 Plzen

IC: 00075370

DIC: CZ 00075370

. Lhotovitel je oprdvnén vystavit po podpisu smlouvy o dilo zdlohovou fakturu ve vysi 30 %
celkové ceny dila, a ddle fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 %
celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechdno na konec¢né vyuctovdni, po preddni
a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Pradvo na Ohradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li
dilo zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad a
nedodélkd, bude-ii preddno ve viech svych Cdstech a bude-li objednatelem prevzato.
Pokud budou kontrolou zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni
siednaného plnéni, mdze byt celkovd smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena vici
pozastavené cdsti smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé vystaveni diléi, musi byt zdanitelné plnéni
zhotovitelem stanoveno vidy mezi 1. ai 5. kalendainim dnem v mésici. Zhotovitel je
povinen vystavit a doruéit darovy doklad objednateli vidy nejpozdéji do 10-ti dni ode
dne zdanitelného pInéni. Koneénou fakituru je zhotovitel povinen vystavit a dorudit
objednateli do dvou dni od pieddni dila bez vad a nedodélku.

. Objednatel uhradi faktury zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dn0 po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
fakture uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovdn den, kdy je
objednatelem ddn prikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz ndsledné realizovdn. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, siedndvaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné Cdstky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje prdvo kontroly veskerych cen materidld a veskerych
subdodavatelskych faktur. Pokud svoje prdvo uplatni alespon zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materidly nebo subdoddvky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za materidl nebo faktury
subdodavatell (fotokopie). Bez téchto dokladl je faktura neplatnd.

. Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvddét pouze Cisla
bankovnich U&tU, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zpUsobem umozniujicim ddlkovy
pristup (§ 98 pism. d) zdkona &.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény Ucet, bude takovyto danovy
doklad povazovdn za neUplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje prdvo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto
danového dokladu”

10.V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute&néni platby ze strany objednatele na

zAkladé této smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z pridané hodnoty zvefejnéna
zpUsobem umoznujicim ddlkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym pldtcem
(§ 106a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), md objednatel prdvo od
okamziku zverejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskutec¢riované na zdkladé této
smlouvy o pfislusnou &dstku DPH. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené Cdastky DPH odvede spravci dané sédm objednatel v souladu s ustanovenim
§ 109a zdkona €. 235/2004 Sb.



Cldnek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté zdpisem nejpozdéji do dvaceti dnd od podpisu
této smlouvy obéma smluvnimi stranami.

2. Zhotovitel pfed zahdjenim stavby zaqjisti veskeré pozadavky vyplyvaijici z celé zaddvaci
dokumentace.

3. Soucdsti dila jsou veskeré doklady, nezbyiné kijeho Fadnému uzZzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dila -
investorskému prevzeti stavby zqjisti a predd objednateli vyse uvedené doklady, a to
zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych Urednich zkouskdch
potfebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
souCdsti, véetné podrobnych technickych zdznam(U o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldseni o shodé na vsechny pouZité materidly a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky, které jsou nezbytné ke kolaudacnimu fizeni, provést
zaskoleni pracovnik( budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného zarfizeni;

e geometrické zaméreni dokon&ené stavby;

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. 499/2006 Sb. - 2 listinnd vyhotoveni + 1
digitdini;

e pribéinou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkd a bude zejména
dokumentovat Cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle predchozino odstavce tohoto &ldnku zhotovitel predd objednateli po
predchozi kontrole jejich sprdvnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
UCelem je zhotovitel povinen predlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateEnym casovym predstinem, nejpozdéji deset pracovnich dni pred
pldnovanym terminem preddni a prevzeti dila.

5. O odevzddni a prevzeti stavenisté bude sepsdn zdpis, ktery podepisi z&stupci smluvnich
stran.

5. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za viastni fizeni postupu praci, za
sledovdni a dodrzovdani predpisU o bezpecnosti prdce a ochrany zdravi pfi prdci viech
osob v prostoru stavenisté (zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuUckami), hygienickych predpisU, zachovdni porddku na stavenisti, za pozdrni
bezpecnost, ddle se zavazuje odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci i jinou
¢innosti a to i u svych subdodavatell. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, vyhldskou MZR CR &. 381/2001 Sb., katalog odpady, vyhldskou
MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady, a ostatnimi platnymi
pradvnimi predpisy. Zqjisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovdni, nadmémému nebo
zbytecnému obtézovdni okoli stavby, ke znecistovdni komunikaci, vod a ovzdusi, k pddu
do vykopu, k poruseni ochrannych pdsem atd. Zaijisti ochranu stévajicich stromU a zelené.

6. Za vsechny skody, které vzniknou v dusledku provdadéni stavby objednateli, pfipadné
tfetim osobdm, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou skodu nebo
skodu odstranit na své ndklady bez ndroku na finanéni Uhradu od objednatele.




. Lastupce objednatele je oprdvnén kontrolovat provddéni praci podle projektu stavby a
svd stanoviska uvddi do stavebniho deniku, md pfistup na viechna pracovisté zhotovitele,
kde jsou sestavovdny nebo uskladnény doddvky pro stavbu.

. O povoleni uzavirky siinice nebo méstské komunikace pozddd zhotovitel prislusny sprdvni
orgdn v¢éas a zddost doloZi prislusnymi doklady. Zaijisti spinéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

. Lhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z
divodU nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych
vyjadieni orgdnd statni sprdvy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrienim obvodu
stavenisté z dOvodu leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VI
STAVEBNI DENiK

. O prlbéhu praci na stavbé, které provddi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
zahdjeni stavebnich praci a zapisuje viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména Casovy postup praci, jejich jakost, zdOvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho
z&kona a dalsich platnych prdvnich predpisd.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik konci dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Lapisy do stavebnino deniku Eitelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérend osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovdno.

. Vedenim stavby a zdpisy do stavebniho deniku je povéren(a):
Martin Vitovec.

. Denik se sklddd z Uvodnich listd, dennich zdznamU a piiloh.
Uvodni listy obsahuii:

- z&kladni list, ve kterém jsou uvedeny ndzev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény té€chto Udajo, véetné podpisovych vzord
osob, opravnénych k provadéni zapisU
- identifika&ni Udaje stavby podle projektu,
- prehled smluv véetné dodatkd a zmén,
- seznam dokladU a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby,
- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplriky,
- prehled provedenych zkousek viech druhU.

. Denni z&dznamy se pisi do knihy se vsivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi pro
dva oddéliteiné pripisy, pokud se strany nedohodnou na veétsim poctu propisv.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psdny i na
volné listy s prOpisy, ocislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.

. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni uklddaiji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvl&stni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.




8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamd oddélené od origindlu tak, aby
byl k dispozici v pifipadé zirdty nebo zni¢eni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a origindl pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku mize provadét zdpisy kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce,
technicky dozor investora, zmocnéni z4stupci objednatele, zhotovitele a prislusné orgdny
statni spravy.

10.Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zdstupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pripojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se md za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zdpisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéiji do 7 pracovnich dn0.

11.Z4pisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovdni dopliikd a zmén smiouvy.

12.0rigindl stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti staviy.

13.Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisnd od osoby projektanta stavby, autorského
dozoru ¢i technického dozoru investora.

Clének VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je oprdvnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sdm, pfipadné
prostfednictvim povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prdce
provddény podle schvdlené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych
norem a jinych prévnich predpisd a v souladu s rozhodnutim orgdnU statni spravy. Na
nedostatky zjisténé v pribé&hu praci musi neprodiené upozornit zdpisem do stavebniho
deniku.

2. P provadéni dila je zhotovitel vézan pokyny objednatele.

3. Z&stupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat
se s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, Ucastni se preddni staveniste,
schvaluje zmény a doplnky, které neprodiuzuji |hOty, nezvysuji ndklady a nezhorduji
parametry. Kontroluje vécnou sprdavnost a Uplnost cenovych podkladd, je oprdvnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzddni a prevzeti praci, kontroluje zakryvané
prace, Ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespektovdni pisemnych pozadavkd technického dozoru tykajicich se kvality a ceny
dila, mUze byt pro objednatele ddvodem k preruseni praci &i celé stavby véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pripadé nerespektovdni pokynd k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé skody.

5. Technicky dozor objednatele je oprdvnén ddat pracovnikdm zhotovitele piikaz k preruseni
prdce, pokud odpovédny zdstupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena
bezpecnost provddéné stavby, zZivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li
nebezpedi zpUsobeni skody.

6. V prfipadé, ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv
prdce, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti t&chto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva




mUze byt provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude
objednatelem podepsdn. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat
objednatele k prevzeti shora uvedenych praci ve sigdnaném terminu, odpovidd za skodu,
kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na zddost objednatele je povinen dodatecné
umoznit objednateli sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zaqijistit na své
ndklady.

] Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebird za dilo zdruku po dobu 60 mésicd od dokonceného pieddni a prevzeti
dila. Vady zisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, ze odpovédnost za vady neuznd. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel oprdvnén zadat odstranéni vad treti osobé a zhotovitel
je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dn0 od doruceni jejich vyU&tovdni zhotoviteli. Pokud
prokdze, Zze za vady neodpovidd, budou mu vynalozené ndklady objednatelem
proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zpUsobené vadou vyrobku dle zdkona &.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zpUsobenou vadou vyrobku.

. Prévo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamacéniho fizeni béhem zdruéni doby

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho &dst, md prdvo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteEného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Ddle v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jokym zpUsobem pozaduje vadu
odstranit nebo zda pozaduje finanéni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uzndavd, jakou Ihdtu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych dOvodU reklamaci neuzndvd. Pokud tak neudini, md se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndva.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni IhOty, pricemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den z&rucni Ihdty se povazuje za v&as uplatnénou.

. 'V pripadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prdce, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup preddni plati obdobné ustanoveni ¢ldnku XI této
smlouvy.

Clépek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. lJiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
Nepovazuiji.




. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti brdnici Fddnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zdstupcl
oprdvnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smlouvy z ddvodu
podstatného poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona &. 89/2012 Sb.,
druhou smluvni stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
siednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodatecné piiméfené Ihité, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvaijicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V
odstoupeni musi byt ddle uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravnuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni
neplatné.

. Nesouhlasi-li jedna ze stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna to pisemné& ozndmit nejpozdéji do 15 dn¥ po obdrzeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, m& se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi. V piipadé,
Ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zdvéru nedohodnou,
odstoupeni od smlouvy je povazovdno za platné az do doby rozhodnuti soudu o této
otdzce.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvaijicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpUsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k , dil¢imu preddni dila*, a objednatel je povinen do 15 dnU
od obdrzeni vyzvani zahdijit dilci prejimaci fizen,

- strana, kterd ddvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré ndklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smlouvy.

,Cllének Xl
ODEVIDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho Fddnym ukon&enim a preddnim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodé&lkd.

. Objednatel spini svij z&vazek prevzit dilo zépisem o prevzeti, Ze dilo prejimd. Za rozhodny
se povazuje den ukonc&eni prejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byf by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpdsobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povazuje za nepredané.
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. Vlastnické prdvo prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé, rizka a nebezpedi, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem.

. Nedokoncené dilo nebo &dsti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v Cldnku X bodu 7 této smlouvy.

......

objednatel podminky pisemnou formou v dostatecném predstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné& ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
pfredem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzddni.

. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Zze je dilo pfipraveno k odevzddni a pfi prejimacim
fizeni se zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzddni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé.

. Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimdlné 5 pracovnich dn0 pred zahdjenim

prejimaciho fizeni minimdiné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutdrnino
orgdnu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zprdvy o zkouskdch zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskdch pouzitych materidld, zaruéni listy, atesty, méreni,

- dalii podklady pozadované objednatelem, sprdvcem nebo uzivatelem objekty,

. SouCasné s preddnim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro f&dné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

10.0 prevzeti dila nebo jeho &dsti sestavi smluvni strany zApis. Pokud objednatel dilo prejimd,

obsahuje zdpis prohldieni o prevzeti. Odmitd-li dilo prevzit, sepise se zdpis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zddvodnéni.

11.Dilo je povazovdno za dokoncené po ukonceni viech praci uvedenych v ¢ldnku | této

smlouvy, pokud jsou ukonceny fddné a v&as a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v bodu 8 tohoto Eldnku.

12.Nejpozdéji do 15 pracovnich dnd po terminu Uspésného preddni a prevzeti dila je

zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pdvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spréavnich orgdnd.

Cllémek XIl. )
OSTATNI USTANOVENI

Smiluvni strany se dohodly na ndsledujicich ustanovenich:

1. Smlouva vcetné jejich zmén (dodatkl) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh,

pisemné prijeti) a vzdjemné odsouhlasena zdstupci obou smluvnich stran oprdvnénymi
k jejimu podpisu.

2. Smlouva nabyvd platnosti a U€innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
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. Imény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prdva a povinnosti z ni vyplyvaijici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 Obcanského
z&koniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. ndvrhy dodatkd, je oprdvnéna navrhnout a
predlozit kterdkoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dUsledku toho doslo ke zruseni
smlouvy &i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné ndklady,
které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s pinénim zdvazku vznikly, véetné pfipadné
Skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané v této souvislosti skoda, kterou Ize vymdhat samostatné (smluvni strany vyslovné
vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 ob&anského zdkoniku).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovdni smluvni agendy (smluv a dodatkd) v Sesti (4)
vyhotovenich, z nichz pét (5) ndlezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

. Obé& smiuvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vdiné, ze nebyla uzaviena v tisni ani za
ndpadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smiuv, podléhd uverfejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uverejnéni prostrednictvim registru smluv zasle sprdvci registru statutdrni mésto
Plzen.

VPIZNidNe oot VPIZNIANE i
G s‘rAVMONTAspo| sro .............
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA Ing. Milan Leska
vedouci odbory jednatel spole¢nosti

12



