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SMLOUVA O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)

„Oprava části ulice Komenského'
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

město Mohelnice

U Brány 916/2 

789 85 Mohelnice

00303038 

CZ00303038

Ing. Pavlem Kubou, starostou města 

+420 583 452 132 

kubap@mohelnice.cz 

Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice 

27-1905690389/0800 

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR

Telefon: +420 724 384 980

E-mail: michekp(5)mohelnice.cz

TDS: Petr Kápl, kaplp(5)mohelnice.cz. tel.: +420 583 452 115

(dále jen „objednatel")

1C:

DIČ:

zastoupený:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: PEMAJ stav s.r.o.

se sídlem: Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:
DIČ:
zastoupený:

27840069
CZ27840069
Peter Majdiak, jednatel

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel")

(dále jen společně „smluvní strany")

■s_n_
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II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Oprava části ulice Komenského", a to při 
respektování:

a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a 
ČSN,

b) podmínek upřesněných výkazem výměr a touto smlouvou 

(dále jen „dílo").

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích města Mohelnice v kat. úz. Mohelnice, jež jsou ve vlastnictví 
objednatele.

3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně 
převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek 
potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá 
z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo 
bylo plně provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další 
činnosti podmiňující dokončení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem 
i s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla 
k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).

4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. 
bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad 
a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené teprve odstraněním 
poslední vady a/nebo nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla 
s vadami a nedodělky nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí provedeného díla se provede 
v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli 
sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po 
dokončení díla.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla : 14.11. 2023

Termín provedení díla nejpozději do: 28.11. 2023

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 758 967,12 Kč

DPH 21 % 159 383,10 Kč

Celková cena včetně DPH 918 350,22 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu zhotovování díla, kryje zisk a veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:



- Souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování je 
výkaz výměr, prohlídka přístupného staveniště a jednotkové ceny prací z provedeného výběrového 
řízení s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem č. 146/2023/OR.

- Tento výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné 
náklady - cenu za práce, dopravu, materiál a další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této 
smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude stanovena dle systému cenové soustavy RTS Brno, tj. podle Katalogů „S" a „M" popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni platných směrných jednotkových cen 
ke dni uzavření této smlouvy.

4. Celková cena díla obsahuje také:

- náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření 
na staveništi,

- náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou

5. Celková cena díla vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek se považuje za cenu sjednanou, 
smluvní a nejvýše přípustnou.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě faktury se 
splatností 7 dní ode dne jejího doručení objednateli. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po 
provedení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po provedení 
díla. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je
mesto@mohelnice.cz.

V. Součinnost smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedeným v čl. I odst. 1 
této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně-nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby-informovat 
objednatele o provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj.

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s 
využitím vlastních kapacit.

4. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se 
považuje za vadu bránící převzetí díla.

5. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání zhotoveného díla veškeré doklady o 
likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.

6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu a 
průvodní doklad prokazující požadovanou kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat před 
zahájením prací a kdykoli v jejím průběhu dodací listy materiálů výrobců. Zhotovitel musí zajistit 
možnost kontroly zdarma.
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7. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho 
dokončení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele na majetku 
objednatele v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně 2 mil. Kč.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců.

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění 
nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký 
zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. odst. 2 
tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou 
s tím, že náklady spojená s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset tisíc 
korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele 
je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne zaslání takového vyúčtování do datové schránky 
zhotovitele.

Vlil. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku dokončení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 
této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun českých) 
za každý i jen započatý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému dokončení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k dokončení díla 
potřebné.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, § 
2093, § 2605 odst. 2 a § 2609 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této 
smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství.



5. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud 
je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. Ill odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní 
Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatele neprovedené dílo do 
5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové 
schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této 
smlouvy.

6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění 
zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro dokončení díla, 
odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše 
zmíněnými měněnými dílčími ujednáními.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy.

9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 13. 11. 2023 
usnesením č. 854/34/RM/2023.

V Mohelnici dne V Mohelnici dne

objednatel:

Ing. Pavel Kuba 
starosta

zhotovitel:

Peter Majdiak 
jednatel společnosti

Příloha č 1. cenová nabídka - oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava komunikace Komenského Doba výstavby: Objednatel: Město Mohelnice

Druh stavby: Skutečnost Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 26.04.2023 Zpracoval: Ing.Petr Hošek

Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměry

Cena/MJ
(Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustava

113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních (60+25+45+50+4x8+10+50+45) m 317,00 72,00 0,00 22 824,00 22 824,00 0,27 85,59 RTS I / 2023
2 113106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho(1,8x1,4 + 1,8x0,5 + 3,6x1,2 + 4,5x0,6 + 3,6x0,6 + 2x0,6x2 +3,9x1,2 +3,6x0,9) ) m2 22,92 68,00 0,00 1 558,56 1 558,56 0,14 3,16 RTS I / 2023
3 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm (za obrubou 317 x 0,2) m2 63,40 70,00 0,00 4 438,00 4 438,00 0,44 27,90 RTS I / 2023
4 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.5 cm (163x0,2 pro přidlažbu + chodník (2x1,8 + 2x94) + vjezd 24m2 m2 248,20 185,00 0,00 45 917,00 45 917,00 0,11 27,30 RTS I / 2023
5 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 143,95 145,00 0,00 20 872,75 20 872,75 0,00 0,00 RTS I / 2023
6 979083113R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m t 143,95 250,00 552,77 35 434,73 35 987,50 0,00 0,00 RTS I / 2023
7 113451240R00VD Příplatek za řezání betonových obrubníků kus 30,00 100,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

Odkopávky a prokopávky 0,00 1 717,70 34 648,40 0,00
8 121101101R00 Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (250x0,25x0,2 + 68x0,5x0,2)

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (plocha chodníku a kontejnerových stání (odkop na -0,35m) = pláň pod chodníkem: chodník BN- 
AK= 98x1,7x(0,35-0,05)= 49,98m3 + přípojné chodníky (3,6x1,2 + 3,6x0,6 + 3,9x1,2 + 3,6x0,9)x(0,35-0,05) + (3,6x1.3 + 3,6x1.9 + 3,9x1.3 +

m3 19,30 89,00 0,00 1 717,70 1 717,70 0,00 0,00 RTS I / 2023

9 122201101R00 3,6x1,6)x0,35 = 12,14m3, pod přídlažbou: 0m3, pod silničním obrubníkem nájezdovým: 0 m2, za silničním obrubníkem silničním:
(68x0,5x0,3 + 17x0,2x0,3) = 11,22m3 + za chodníkovým obrubníkem kolem domu 76x0,3x0,35 = 7,98m3, vjezd s kontejnery: (2,6x1,2x2 + 
2x6 +1,4x1,5x2)x0,3= 6,73m2

m3 88,05 330,00 0,00 0,00 29 056,50 0,00 0,00 RTS I / 2023

10 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 88,05 44,00 0,00 0,00 3 874,20 0,00 0,00 RTS I / 2023
16 Přemístění výkopku 0,00 3 049,50 3 049,50 0,00

11 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 (dovoz zeminy 30-19,3) m3 10,70 150,00 0,00 1 605,00 1 605,00 0,00 0,00 RTS I / 2023
12 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m m3 10,70 135,00 0,00 1 444,50 1 444,50 0,00 0,00 RTS I / 2023

18 Povrchové úpravy terénu 1 395,00 34 839,00 36 234,00 0,00

13 181101102R00
Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním (pod chodníkem: 98x1,7 + 3,6x3x2,4 + 3,9x2,4 = 201,88m2, pod vjezdem a kontejnerovým stáním: 
22,44m2, pod silničním obrubníkem a přídlažbou: 163x0,4 + 68x0,5 = 99,2m2, pod chodníkovým obrubníkem: 210,4x0,2 = 42,08m2) m2 365,60 15,00 0,00 5 484,00 5 484,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

14 181300012RA0 Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm (300x0,5) m2 150,00 180,00 1 098,00 25 902,00 27 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2023
15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně semene m2 150,00 25,00 297,00 3 453,00 3 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

56 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 77 222,34 14 755,26 92 538,60 115,42
16 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (201,88 + 22,44 + 68x0,5 + 17x0,2) m2 261,72 330,00 72 678,34 13 689,26 86 367,60 0,44 115,42 RTS I / 2023
17 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (68x0,5 + 17x0,2) m2 37,40 165,00 4 544,00 1 066,00 6 171,00 0,26 9,72 RTS I / 2023

59 Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 5 227,97 62 056,03 67 284,00 16,15
18 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. (chodník+vjezd+kontejnerová stání) m2 224,28 300,00 5 227,97 62 056,03 67 284,00 0,07 16,15 RTS I / 2023
19 59245110 Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní (201,88 -5,2 + 1,2x2,6x2)x1,01 m2 204,95 300,00 0,00 0,00 61 485,00 0,13 26,44 RTS I / 2023
20 59245111 Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm červená slepecká (1,7x0,4x2 + 2,4x0,4x4) m2 5.20 489,00 33 800,00 48 672,00 2 542,80 0,13 0,67 RTS I / 2023
21 59245110 Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní (vjezd 16,2+ kolem silničního obrubníku 170x0,1) m2 33,20 400,00 0,00 0,00 13 280,00 0,17 5,64 RTS I / 2023
22 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 30,00 80,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

89 Ostatni konstrukce a práce na trubním vedeni 13 000,00 18 720,00 31 720,00 0,00
23 896111118VD Vybourání stáv.uliční vpusti vč.zpétného osazení, napojení DN 150, obsypu a zásypu ks 2,00 15 860,00 13 000,00 18 720,00 31 720,00 0,00 0,00

91 Doplňujici konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 202 071,63 150 442,00 358 894,81 161,89
24 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 170,00 80,00 8 017,20 5 582,80 13 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2023
25 915491211R00 Osazení jednořádku dlažby 20x10 cm do betonu m 170,00 100,00 8 792,84 8 207,16 17 000,00 0,01 1,70 RTS I / 2023
26 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní 234m (+ztratné1%) kus 236,34 162,00 31 905.90 0,00 38 287,08 0,06 14,18 RTS I / 2023
27 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m 417,60 300,00 67 517,57 57 762,43 125 280,00 0,19 78,51 RTS I / 2023
28 59217472 Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 144x1,01 kus 145,44 162,00 23 561,28 0,00 23 561,28 0,08 11,94 RTS I / 2023
29 59217476 Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý (2,4x4+5 +14)x1,01 kus 28,89 135,00 3 900,15 0,00 3 900,15 0,05 1,40 RTS I / 2023
30 59217480 Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 5x1,01 kus 5,05 450,00 2 272,50 0,00 2 272,50 0,07 0,34 RTS I / 2023
31 59217481 Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 6x1,01 kus 6,06 450,00 2 727,00 0,00 2 727.00 0,07 0,41 RTS I / 2023
32 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (1,7+234x0,04 + 183,6x0,055) m3 21,16 3 200,00 53 377,19 14 328,41 67 705,60 2,53 53,42 RTS I / 2023
33 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 293,46 220,00 0,00 64 561,20 64 561,20 0,00 0,00 RTS I / 2023
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