
Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 2572/2023/01

Smlouva o dílo

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava MIBORO s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena

Ing. Břetislavem Rígerem Tomášem Hnilkou, prokuristou

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka

  

  

23749

IČQ: 00845451 IČQ: 25871986

DIC: (;ZOO845451 (plátce DPH) DIC: CZ25871986 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceska spořitelna, a.s. Peněžní ústav: MONETA BANK

v okresní pobočka Ostrava v

Císlo účtu: 20028-1649297309/0800 Císlo účtu: 55586555/0600

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Základní ustanovení

1.

2.

:503

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzahlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti vdobě

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jim V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

OSTRAVA!!!

1/16 SoD „Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi“ _ úprava dopadové plochy skluzavky vč. úpravy schodiště



Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další nezbytné dokumenty

vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a

charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Účelem uzavření této smlouvy zvýšení bezpečnosti osob a zabezpečení majetku v rámci stavby

„Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi“.

čl. ll.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat v rámci stavby „Revitalizace parku U Boříka v Nové

Vsi“, vku. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava“ úpravu dopadove' plochy skluzavky vč. úpravy

schodiště a dodání samozavírače dveří v objektu WC. Rozsah pro předmětnou zakázku je dán

výkazem výměr, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se

k provádění díla a dalšími dokumenty a vyjádřeními, na něž je v této smlouvě odkazováno.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) zajištění místa realizace, včetně všech nákladů spoj ených s provozem;

b) zajištění trasy pro dopravu materiálu a uvedení do původního stavu před zahájením realizace;

c) vybudování zařízení pro realizaci výsadeb a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení skladovacích míst do původního stavu;

d) řádné předání díla objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí;

é) zohlednění vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců inženýrských sítí při provádění prací;

Í) součinnost s ostatními dotčenými organizacemi;

g) udržování realizací díla dotčených veřejných komunikací v čistotě;

h) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,

i) zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou z případné

kontrolní prohlídky;

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, s vydaným správním

rozhodnutím a projektovou dokumentaci uvedenými v odst. 1. tohoto článku smlouvy a nabídkou

(položkovým rozpočtem) zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu stéchnickými a právními předpisy platnými vČéské

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

6. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v ramci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se

zdůvodněním změny, spolu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny

mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu objednatele dle bodu 9 čl. II této smlouvy.

7. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a

změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě intencích odst. 9 věty druhé.

8. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dlé jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce, dodávky a

služby takto:

0 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podlé jednotkových cen cenové

soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě,

o v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací násobkem cen podle příslušné cenové soustavy
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platné V době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny

díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy x ----------------------------------

předpokládaná hodnota

' v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým

dozorem, autorským dozorem a objednatelem.

9. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět

ihned po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele dle čl. XVI. odst. 18 . této smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném

dodatku k této smlouvě.

10.V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do pracovního deníku a zhotovitel

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný

dodatek ke smlouvě o dílo.

11.Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s vydaným správním rozhodnutím a

projektovou dokumentací uvedenými v čl. II odst. 1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci

potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

12.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

13.Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou z případné kontrolní

prohlídky příslušného správního úřadu.

14.0bjednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. VI této smlouvy.

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. IV.

Misto plnění

1. Místem plnění jsou dotčené pozemky v městském obvodu Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.

2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu,

za dodržování hygienických a požárních předpisů a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí.

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady

a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.
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čl. V.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. O

předání pracoviště a zahájení prací bude učiněn záznam do pracovního deníku.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je do 10 týdnů ode dne předání a

převzetí pracoviště. Tento termín provedení díla zahrnuje i dobu pro zahájení a ukončení přejímacího

řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z provozních důvodů,

technologických, agrotechnických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost

zaznamenána do pracovního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti oprávněným zástupcem

objednatele do pracovního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy

přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to

znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět práce

na díle. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke

smlouvě.

5. Bude-li přerušení prací na díle z důvodů uvedených V odst. 3. a 4. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími

na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

7. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba přeruší práce na díle z důvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude mít toto přerušení vliv na dobu provedení díla,

uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.

8. V případě přerušení prací dle odst. 4. a 7. tohoto článku smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné

související vícenáklady, které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly. V případě přerušení prací dle

odst. 3 tohoto článku smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá zhotovitel nárok na náhradu

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 3 z důvodu, které

nejsou na straně zhotovitele, zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu

vznikly po dobu přerušení prací.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

CenabezDPH l223l4,00Kč

DPH21% 25685,94Kč

Cena celkem včetně DPH 147 999,94 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

.“ Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů — položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy).

Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy V kvalitě a druhu

určených materiálů a parametrů specifikovaných V zhotoviteli předaných rozhodnutích, předpokládané

inflační vlivy, včetně zvýšení nákladů V důsledku nepříznivých klimatických podmínek, apod.
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Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo

poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které

má statutární město Ostrava, jako investor zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení

díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení pracoviště, apod.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

. Ke změně ceny díla bez DPH dle čl. VI. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. této smlouvy nebo v případě, že

dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl. VII.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Zálohy nej sou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, uvedení názvu stavby „Revitalizace parku U Boříka v Nové

Vsi“ - úprava dopadové plochy skluzavky vč. úpravy schodiště a dodání samozavírače dveří v

objektu WC. ORG 5047,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) soupis provedených prací, dodavek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

g) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční),

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Zhotovitel vystaví po dokončení díla fakturu, jejíž

nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s oceněním položek V cenové nabídce a

zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem.

Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli Pro

placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Ode dne odeslani vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Faktury budou zpracovány vsouladu svyhlaškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn
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Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10.0bjednatél je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s výkazem výměr, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.

11.Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu pověřené osoby objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo do datové schránky objednatele nebo

na elektronickou podatelnu objednatele postaQostravacz.

12.Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

13.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

14.V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odst. 12 věta druhá a třetí a odst. 13

tohoto článku smlouvy neužijí,

15.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu obj ednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu splatnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele.

2. V případě, že bude nutno použít postupy, které nejsou uvedeny ve správních rozhodnutích, lze použít

pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami.

Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem

(technickým dozorem) a autorským dozorem.

3. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IX.

Pracoviště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli pracoviště do 10 kalendářních dní od nabytí účinnosti

smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis do pracovního deníku.

2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz pracoviště 5 vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

pracoviště určen.

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5 kalendářních dní od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, za dodržování

bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za bezpečné ohrazení pracoviště, za dodržování

hygienických a požárních předpisů, předpisů bezpečnosti silničního provozu v prostoru pracoviště a

dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup
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z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení

včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, ato V souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

4. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

pracovní činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto

újmy uhradí.

5. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných V průběhu projednávání díla.

6. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

pracovišti havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a provozovatele a účastnit

se likvidace následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby

jejich předání oprávněné osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem.

8. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele a navrhnout mu další postup.

9. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty — místa realizace předány písemným protokolem

jejich vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání míst realizace zpět jejich vlastníkům

(případně správcům) budou předány zástupci objednatele.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu a po zhotovení díla provádět řádný úklid místa realizace. V opačném

případě bude na jeho náklady proveden objednatelem. Při dokončení díla zhotovitel vyčistí a odstraní

z místa realizace veškeré zařízení, nástroje, přebytečné materiály, odpadky a zanechá ho čisté ve stavu,

v jakém ho převzal. Zhotovitel jako původce odpadů naloží s odpady V souladu s příslušnými právními

předpisy.

čl. XI.

Pracovní deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště pracovní deník. V průběhu pracovní doby musí být

pracovní deník trvale dostupný na pracovišti.

2. Pracovní deník bude obsahovat:

a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, technického dozoru a projektanta;

b) základní údaje o díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn;

e) seznam dokumentace díla včetně změn a doplnění.
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3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtáný a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele. Mezi zápisy nebudou vynechána

volná místa.

4. Do pracovního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu;

b) druh použitých technologií;

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností

práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního

odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů V deniku a stvrzovat je svým

podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele písemně zapsat své

připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se

však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele

k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Pracovní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí pracoviště do dne dokončení díla, popř.

do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů končí

dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů z

pracovního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem V pracovním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů;

b) pracovní deník;

c) situační schéma se zákresem provedeného díla

d) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky;

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s platnou legislativou.

4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, který sepíše zhotovitel do

formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat:

a) označenídíla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá svýhradami nebo bez

výhrad;

f) datum a misto sepsání zápisu;
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g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran;

h) soupis případných vad s termínem jejich odstranění

i) termín vyklizení pracoviště;

j) datum ukončení záruky na dílo;

k) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;

l) datum a misto sepsání zápisu;

m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za

nutné. Po podepsání zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými

jeho body nesouhlasí. V zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení vnezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek kpředmětnému zápisu o převzetí díla, vněmž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán krozhodnutí

příslušnému soudu.

8. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni kpředání a převzetí díla, budou uvedeni v pracovním

deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je zhotovitel

povinen odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla obj ednatelem.

4 Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení (i

e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nebezpečí vzniku škody na

zdraví či majetku započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na

náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od

započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto

ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost neuznává. Právo

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.
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čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla bez vad. Za předání díla bez vad se považuje rovněž předání díla s drobnými vadami, které

nebrání řádnému užívání díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro

zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého

pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na pracovišti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinný hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmam, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I odst. 6 této smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

ří“

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH dle čl.

VI odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý dén prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této

smlouvy bez vad. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá

objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou

zjištěný takové drobné vady a nedodělký, které nebrání řádnému užívání díla.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, jé objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na

pracovišti smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné

nedostatky zapsané V deniku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení s

odstraněním vad

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa realizace je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý

zjištěný případ.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanika nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce zhotovitele.
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čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla rada města usnesením č.

02723/RM2226/47 ze dne 7.11.2023.

2. Smluvni strany berou na Vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 a

§ 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly V souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a Všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s Výjimkou změn výslovně umožněných) mohou smluvní strany

pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s čtrnáctidenní Výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

9. Zhotovitel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit V případě, že V jej ím plnění

nelze pokračovat. Výpověď resp. odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení objednateli.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně Věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně Věcí, které

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly

součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je

povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu Věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly

součástí díla, a cenu Věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této

smlouvy a které se nestaly součástí díla, za podmínky, že zhotovitel V době pořízení Věcí nevěděl, že

tyto Věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nícotným), posoudí se Vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

14. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

16. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné Vůle po pečlivém zvážení Všech smluvních

stran a vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

17. Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě.

18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,
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zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: _

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu

města Ostravy.

19. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

20. Osoby podepisujicí tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávněni.

21. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolnosti vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stavka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkove' a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

22. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. l — Kalkulace nákladů — položkový rozpočet

č. 2 — Zjišťovací protokol

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger Tomáš Hnilka

náměstek primátora prokurista

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2572/2023/01

Počet listů: 3

Kalkulace nákladů — položkový rozpočet

 

 

 

 

REKAPIT LACE TAVBY A
U S m | no no :.n.o.

Kód: IMPORT
_

Stavba: ak_159 - Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi - dopadová plocha (zadání)

KSO: CC-CZ:

Misto: Nová Ves Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel: IC:

Magistrát města Ostravy DIČ:

Zhotovitel: IC: 25871986

MIBORO s.r.o. DIČ: CZ25871986

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 314,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 122 314,00 25 685,94

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 147 999,94   
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Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2572/2023/01

Počet listů: 1

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Osrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., poboč.0strava

Číslo účtu : 20028—1649297309/0800

IČO: '00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dila dle SOD a všech dodatků bez DPH:

0,00 Kč

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dila vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme mám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahajeni do konce ve sledovaném ob dobí od zahajeni do konce
' I "kpop/S P0 OZ y předchozího obdobi

sledovaného obdobi

zbývá k fakturaci

 
 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí fak tura obdobi částka poznámka

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0, 00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo částí

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

  

 

 

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:
  

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:
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