

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek

ředitel RP Liberecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 482 428 970

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Jana Bursíková (dále jen „objednatel“)

a 1.2 Zhotovitel

Jizersko-ještědský horský spolek

Sídlo: nám. Nerudovo 108/1, 460 01 Liberec 1

Zastoupený: Ing. Pavel Schneider, předseda výboru

Bankovní spojení: xxxxxx Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 65100352, DIČ CZ65100352

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnova oplocenky chránící přirozenou obnovu před škodami zvěří. Ze stávající oplocenky v délce 483m bude zachováno a znovu použito stávající lesnické pozinkované lesnické pletivo (1,8m). Stávající kůly budou nahrazeny novými (160ks, materiál dub, prům al. 15cm, déka 2,5m, v kůře), kůly budou opatřeny dvěma vzpěrami (smrk). Mezi poli oplocenky bude instalováno jedno horní ráhno (smrk). Do oplocenky budou dvě přelízky a jedna branka.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 134 980,-Kč
DPH 21%: 28 346,-Kč
Cena bez DPH: 163 326,- Kč, (slovy stošedesáttřítisícřístadvacetšest).
Zhotovitel je plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezů 10, 460 01 Liberec.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.11.2017.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je K.Ú. Polubný, lesní porost 36B10 LČR, LS Jablonec nad Nisou, revír Polubný.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zakres

Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V Liberci dne 5.6.2017

V Liberci dne 3.6.2017

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

Ing. Pavel Schneider
předseda výboru

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

Odvětvové třídění
3749

Rozpočtová položka	Tok
5169	


Kč




Jizersko-ještědský horský spolek

zapsán ve spol. rejstříku: Krajský soud v Ústí n. L., oddíl L, vložka 2498
Nerudovo náměstí 108/1, 460 01 Liberec 1

Telefon



Bankovní spojení



IČO
65100352

v Liberci 3.6.2017

Vyřizuje : Vašina

Kalkulace nákladů na likvidaci původní oplocenky a stavbu nové RBC Zvonice (délka 483, dubové kůly 2,5m , jedno ráhno, vzdálenost kůlů 3,1 – 3,2m, výška pletiva 180 cm)

1. Přímý materiál

- | | |
|---|------------|
| - spojovací materiál (hřebíky, skoby, kramle) | 1.500,- Kč |
| - rukavice 10 ks á-40 Kč | 400,- Kč |

2. Přímé mzdy:

- | | |
|--|-------------|
| - 5 osob x 8 hodin práce x 150,- Kč/1hod. x 10 dnů | 60.000,- Kč |
|--|-------------|

3. Ostatní přímé náklady:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - dubové kůly 160 ks á-160,- Kč | 25.600,- Kč |
| - ráhna 175 ks á-40,- Kč | 7.000,- Kč |
| - vzpěry 230 ks á-50,- Kč | 11.500,- Kč |

4. výrobní režie:

- | | |
|---|-------------|
| - doprava vozidlem Mitsubishi Liberec - Kořenov RCB Zvonice a zpět (92 km x 10 jízd x 18 Kč/1 km) | 16.560,- Kč |
| - doprava náklad. vozidlem Liberec - Kořenov RCB Zvonice Jizerky (92 km x 3 jízdy x 45 Kč/1 km) | 12.420,- Kč |

5. správní režie:

0,- Kč

Celková cena řešení :

134.980- Kč

Celková cena řešení s DPH:


163.326,- Kč

Leoš Vašina

Příloha se smlouvě PPK119A/52/17

Zakázka - obnova oplocenky chránící přirozené zmlazení jedle běkokeré, k.ú. Polubný, revír LČR Polubný, psk 36B10

Obvod 483m



Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 2498

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	19. prosince 1996
Spisová značka:	L 2498 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název:	Jizersko-ještědský horský spolek
Sídlo:	nám. Nerudovo 108/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
Identifikační číslo:	651 00 352
Právní forma:	Spolek
Účel:	Jizersko-ještědský horský spolek je samosprávný, dobrovolný a nezávislý svaz členů, sdružující přátele, znalce a ochránce Jizerských hor a Ještědského hřebene se společným zájmem o naplňování programových cílů spolku.
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Název nejvyššího orgánu:	členská schůze
Statutární orgán - výbor:	
 předseda výboru:	Ing. PAVEL SCHNEIDER, dat. nar. 25. dubna 1977 Klostermannova 883/8, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec Den vzniku funkce: 11. dubna 2015 Den vzniku členství: 11. dubna 2015
 hospodář:	Bc. JANA EICHLEROVÁ, dat. nar. 9. dubna 1985 Jáchymovská 282/4, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec Den vzniku funkce: 28. dubna 2015 Den vzniku členství: 11. dubna 2015
 místopředseda výboru:	Bc. LEOŠ VAŠINA, dat. nar. 13. prosince 1986 Mlýnská 536/19, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec Den vzniku funkce: 11. dubna 2015 Den vzniku členství: 11. dubna 2015
 zapisovatel:	OTTO ULMAN, DiS., dat. nar. 20. května 1981 Haškova 936/12, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec Den vzniku funkce: 28. dubna 2015 Den vzniku členství: 11. dubna 2015
 člen výboru:	PhDr. LIBOR STEJSKAL, PhD., dat. nar. 7. září 1977 Sídliště 534, 463 62 Hejnice Den vzniku členství: 11. dubna 2015
 člen výboru:	Ing. MICHAL VINAŘ, dat. nar. 4. března 1988 Uranová 2006, 470 01 Česká Lípa Den vzniku členství: 11. dubna 2015

člen výboru:

MILAN ŠTEINFEST, dat. nar. 24. listopadu 1947
 Ječná 505/5, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
 Den vzniku členství: 11. dubna 2015

člen výboru:

PETR POLDA, dat. nar. 22. června 1960
 Myslivecká 309/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
 Den vzniku členství: 11. dubna 2015

člen výboru:

MILAN DRAHOŇOVSKÝ, dat. nar. 12. března 1960
 Masarykova 518/4a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
 Den vzniku členství: 11. dubna 2015

Počet členů: 9

Způsob jednání: Předseda výboru zastupuje spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem. V případě, že předseda výboru nemůže svou funkci vykonávat, rezignuje na ni nebo není přítomen, zastupuje spolek místopředseda výboru, a to až do konání řádných vole během nejbližší členské schůze. V některých případech může zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem též jiný člen spolku, pověřený předsedou výboru.

Kontrolní komise:**předseda kontrolní komise:**

MUDr. TOMÁŠ KLIMOVIČ, dat. nar. 28. února 1968
 Selská 141, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec
 Den vzniku funkce: 5. dubna 2014
 Den vzniku členství: 5. dubna 2014

člen kontrolní komise:

Ing. MARTIN REJLEK, dat. nar. 12. února 1950
 Lužická 893/21, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
 Den vzniku členství: 5. dubna 2014

člen kontrolní komise:

Ing. LUCIE PODHOROVÁ, dat. nar. 19. července 1978
 Sídliště 534, 463 62 Hejnice
 Den vzniku členství: 5. dubna 2014

Počet členů: 3