Cislo smlouvy objednatele: SOS_SOU_32/2023/VZ

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

spolecnost: Stfedni odborna skola a Stfedni odborné ucilisté, Kaplice, Pohorska 86
sidlo: Pohorska 86, 382 41 Kaplice

1C0: 750 50 081

DIC: CZ75050081

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo uctu: 8936241/0100

ID datové schranky: jiwgnnd

Jjednajici prostfednictvim: A e R R e

na strané jedné jakozto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spolecnost: ERTL Milan s.r.o.

sidlo: Samota 962, 382 41 Kaplice
1€0: 076 59 130

DIC: CZ07659130

zapsanou v obchodnim rejst¥iku, vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, pod spisovou znackou
C28226

Cislo uctu: 115-8378550297/0100
bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
ID datové schranky: yqcpvip

Jjednajici prostrednictvim: ERE TR Sl i S

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku vybérového Fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ,,Stavebni
aprava hristé" (dale jen ,zakazka").

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
c) Pod zhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
v pozdéjsim znéni, kterou se stanovi obchodni podminky pro verejné zakazky na stavebni prace.
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SMLOUVA O DiLO

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozZstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpeéi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pfilohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smlouvé.

II.
Pifedmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni Upravy charakteru celkové
rekonstrukce sportovniho hfisté véetné opérné zidky patficiho k objektu stfedniho odborného ucilisté pfi
Stredni odborné skole a Stfednim odborném ucilisti, Kaplice, Pohorska 86, na adrese Pohorska 86, 382 41
Kaplice v k. U. Kaplice, parc. ¢. p. 1573/4, 1530/4, 1530/3, 1532/1 v souladu se zadavacimi podminkami.
Predmétem verejné zakdzky jsou stavebni Upravy za Ucelem modernizace a zlepSeni technického stavu
sportovniho hfisté a jeho transformace ve vicelcelové hristé.

Detailni popis pfedmétu dila je uveden v pfislusné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace pod nazvem", Stavebni Uprava hristé
Kaplice®, zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Svancar, Hema CB s.r.o0., se sidlem: Budé&jovickd 467,
Vodiany, 389 01, ICO: 075 62 501, DIC: CZ075 62 501 (dale jen ,projektova dokumentace™). Zhotovitel se
s projektovou dokumentaci fddné seznamil, obdrZel a prevzal ji v potfebném poctu vytiskl pfed podpisem
smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi zadné namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy
vSe deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni predmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi Cinnosti souvisejici
s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k radnému
provedeni predmétu dila;

e  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho, pficemz ke kazdé zméné
této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele;

e  zajistit v rdmci zarfizeni stavenisté odpovidajici a primérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro c¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e  zabezpedit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlaétnich pravnich predpisd;

o zajistit pfipadné prechodné dopravni znaceni dle zvlastnich pravnich predpist

e  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni prfedani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

. zajistit bezpe¢nou manipulaci s odpady;

e  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad@ v souladu s piisludnymi pravnimi piredpisy;

e zajistit zhotoveni pribézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
priibéZnou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e  pfijmout veskerd opatieni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi;

e  zajistit po dobu provadéni praci provoz skoly véetné vyucovani bez omezeni;

e zajistit vechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych prévnich nebo
technickych predpist platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd dila, a predat veskeré doklady o provedenych
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SMLOUVA O DiLO

zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou fadného dokonceni dila
dle této smlouvy.

e zpracovat a predat objednateli privodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila vietn&
skutec¢ného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvlastnimi pravnimi predpisy, a to ve
3 vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky na flash disk/CD/DVD ve formatu DWG a PDF.

e  zpracovat Ci jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné doklady
dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jich predpist, a tyto
doklady predat objednateli.

V ptipadé&, Ze bude nezbytné v prib&hu provadéni dila zpracovat daldi dokumentaci, jakoZ provést i vedkeré
souvisejici projekcni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficemz veskera
zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifika¢ni idaje stavby a misto pInéni:

Nazev stavby: ~Stavebni Gprava hristé"

Misto stavby:

Kraj: Jiholesky

Okres: Cesky Krumlov

Obec: Kaplice

Misto plnéni: objekt Stredni odborné skoly a Stfedniho odborného ucilisté, Kaplice, Pohorska

86, na adrese Pohorska 86, 382 41 Kaplice v k. u. Kaplice, parc. ¢. 1573/4,
1530/4, 1530/3, 1532/1

Pfedmétem dila této smlouvy jsou ddle tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy:
a) Soucasti pfedmétu dila je téZ zpracovani fakturace a pfipadné dalsich doklad(l vyzadanych objednatelem
z d@ivodu dokladovani dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, dodasnych staveb, pfechodnych meziproduktd, provedeni
predepsanych zkou$ek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentd pozadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu dolozi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spradvcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym ¢i
vysokym teplotdm, desti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstrané&ni $kod vzniklych v ddsledku té&chto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v CR schvéleno
a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13
zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle a
zdkona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakon{, v platném
znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, dopliky nebo rozsSifeni predmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vC. jejich ocenéni, a to ve formé& zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zdkladé schvalenych Zmé&novych listd,
a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd do Smluvni ceny a Terminl dokonéeni. Dodatek,
kterym se méni cena dila o vice nez 100.000 K¢ bez DPH, jsou pfed podpisem smluvni strany povinny
predlozit ke schvaleni radou Jihoceského kraje.
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10. Predmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohach. Dilo
téZ zahrnuje vSechna ostatni souvisejici pInéni a prace podminujici fadné dokonceni dila, tzn. veskeré Cinnosti
zhotovitele provedené za Ucelem zajidténi plné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrl dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpedi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy a se
vSemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, ze spravné vyhodnotil a
ocenil veskeré prace trvalého ¢i doCasného charakteru vcéetné materialu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil se skuteCnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze je mu zndm ¢&asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzajemné
vazby jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzajemné dohodé& upravi, piipadné ptizpGsobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena na zékladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu vymeér), ktery je nedilnou soucasti
a Prilohou €. 7 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

2. Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 4 175 081,10
DPH z celkové ceny: 876 767,03
Celkova cena véetné DPH: 5051 848,13

3. Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 10. 10. 2023, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je pfilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

4. Celkova cena dila je sjednana jako nejvysSe pfipustna, neprekrocitelnd a pevna po celou dobu realizace dila.
Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné& dafiovych predpisti, bude k cené dila pfipoétena DPH dle
dafiovych pFedpist platnych v dobé& uskute&néni zdanitelného pIn&ni. Smluvni strany se dohodly, Ze v pFipadé
zmeény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5. Celkova cena dila obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v¢. &innosti souvisejicich s realizaci dila dle €l. II. této smlouvy a naklad{l spojenych s t&mito ¢innostmi. Cena
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dila dale zahrnuje poplatky za vedkeré spotifebované energie pfi vystavbé, naklady na pouZivani strojd,
naklady na vyrobu, obstardvani a prepravu zafizeni, materidld a doddvek véetné veskerych spravnich a
mistnich poplatkd, bankovni garance, prevod prav, pojisténi, dané&, cla, spravni poplatky, provadéni
predepsanych zkoudek, zabezpeleni prohlaseni o shodg, certifikdtl a atestl vSech materidld a prvkd a
jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pripusténa pouze v pfipadech, jestlize:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b} objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfrirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skutec¢nosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické Udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé

jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoctu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v pfripadé zmén u praci,

které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, se pouziji jednotkové ceny v té cenové soustave, kterou

zhotovitel pouZil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouceny jsou zmény i Upravy ceny dila, které jsou v

rozporu s prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni

pozdé&jdich predpisG (dale jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zaklad& kterych by mohlo dojit k podstatné

zmeéné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na Ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. tohoto c¢lanku).

Zhotovitel je opravnén po dokonceni stavby vystavit fakturu, ktera bude vystavena zhotovitelem na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skutecné
provedenych praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS - dfive a dale v textu téz
alternativé oznaceno drive bézné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor investora) a bude nedilnou
soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Soucasti konecné faktury musi byt navic protokol
o0 predani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd (Koneény protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vyse 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat az po predéni a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd.
Zhotovitel mize zadrzné nahradit bankovni zarukou.

Dil¢im predanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi konecném predani a prevzeti dila
jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a prevzatych jiz diive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jéich predpisl a zdkonem &. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpisl. Faktura bude vystavena aZ po predani a prevzeti dila, a v piipadé vad a nedodélkd po
podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjist&nych vad a nedodé&lka.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dni ode dne prokazatelného doruceni
danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zakonnymi
normami, a to dorucovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel
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SMLOUVA O DiLO

se zavazuje fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, ze
faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zavazné terminy
splnény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipad&, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezZitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestdva bézet plvodni Ihiita splatnosti. Lhita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén bez zbytecného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli dorucena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a jejim
doruéenim nezaéina bézet Ih{ta splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna castka odeslana z bankovniho
Gctu objednatele.

VI.
Doba provadéni dila

Termin zahajeni realizace stavby je stanoven do 5 pracovnich dnt po nabyti G¢innosti této smlouvy, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

Termin pro dokonceni stavby: do 230 kalendarnich dnil od predani stavenisté.

Realizace dila dle této smlouvy neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky
objednatele a uzivatell budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nésledujici omezeni a pozadavky:

Pracovni doba dodavatele je mozna od 6:30 do 21:00 hodin, v¢. dnli pracovniho klidu a svatka.

Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpelny vstup/vychod do/z budovy pro zaméstnance
objednatele, zaky skoly a také pro verejnost.

Veskeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s uzivatelem budovy a vzdy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, zejména vypocetni a
dalsi techniky, nabytku apod.

Venkovni stavenisté musi byt radné ohraniceno a zabezpeceno tak, aby byl zamezen pFistup na stavenisté
nepovolanym osobédm z dlivodu bezpe&nosti prace. Hranice staveni§t® musi byt postaveny tak, aby
umoznovaly bezpecny provoz objektu.

Klice od vyhrazenych nebo spolecné s objednatelem uzivanych prostor prevezme dodavatel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede zhotovitel vyménu zadmku (vlozky) a nadkup pfislusného
poctu kli¢h na vlastni naklady.

Préce, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpecim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni apod.

PFi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, ze provede Uplny Uklid pfistupovych cest do
objektu vzdy po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.
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Vegkeré dali ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovéch, piistup
do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz, budou pfedem
konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu nejpozdé&ji 5 kalendainich dnl pred terminem
zahajeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle &l. II. této smlouvy do 5 kalendafnich dnl ode dne predani
stavenisté k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy v zdvaznych terminech stanovenych
v odst. 1 tohoto clanku. Podrobny casovy harmonogram praci bude pfed zahajenim realizace stavby
vypracovan zhotovitelem na zakladé terminl plnéni stanovenych v odst. 1 tohoto ¢ldnku a provoznich
podminek objednatele a bude objednatelem odsouhlasen.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVI. této smlouvy, popfipadé i
s jinymi zhotoviteli ¢i poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen konecny termin realizace dila
s ohledem na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termin koordinacnich porad bude stanoven dle domluvy s TDI.

Vyskytne-li se v priib&hu pInéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pFesny soupis
véetné jejich ocenéni dle ¢l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich
zahajenim formou zménového listu, a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace mize zhotovitel zahajit pouze v pripadé, Zze s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu nevznikd. Zménovy list bude mit ndlezitosti podle podminek
poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem TDI a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutarnim
organem ¢i osobou jim k tomu fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli staveni&té k uzivani ve |hité dle &l. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vse
s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predani stavenisté
(resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel preda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a cistotu a odstranit veskeré necistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpelit zafizeni stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované castce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipoZarnich predpisl a predpist o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci pfredmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnikl, poZarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pred zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zUcastnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BE€hem provadéni
praci zhotovitel odpovidd za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pripadné na tu cast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Stranka 7 z 17



10.

SMLOUVA O DiLO

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i dal&i skuteénosti rozhodné pro provadéni dila a pInéni svych

zdvazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a pFjmeni pracovnikll pracujicich na stavenisti

b} Popis a mnoZzstvi provedenych praci a montdzi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky materidll, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.

e) Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zdpisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora (dale jen ,TDI"),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do
7 pracovnich dnl od piredani originalG zapist dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatkl této smlouvy. Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli p¥i predani
dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalsich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné&, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupd a materiall, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
pfilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky pFislusnych stavebnich povoleni a sdéleni
k ohlaeni stavebnich Uprav a poZadavky dotéenych orgénd souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgdnll a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto tlely
povéril objednatel (TDI, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povérit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti strany
- TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Ucelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou cinnosti spocivajici zejména v
prejimani dokoncenych Casti dila, v kontrole a prejimani dilCich praci, které budou dals$imi ¢innostmi zakryty,
ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkli, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho
deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feSeni pfipadnych zmén.
O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji v den zahajeni ¢innosti
TDI.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané zZivotniho prostfedi a nakladani s odpady.
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Pokud porugenim téchto predpist vznikne objednateli & tietim osobam jakakoliv $koda, nese vzniklou $kodu,
jakoz i veskeré dalsi naklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadFfeni a rozhodnuti sprévnich organi, kterd se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na mist& provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sam nebo prostrednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné pribéhu provadéni dila. Pro
Gcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dn{ jsou povinni se zG¢astnit zastupce objednatele pro véci technické,
TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem kontrolniho
dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a financniho plnéni provadéni praci,
pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych napravnych
opatfeni a Ukold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné& predd viem
zUcCastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepiistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popripadé

té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomdckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pomutckami,
obzvlasté prilbami.

b} Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousSce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDI, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a G¢inné spolupracovat
na vysetreni takového Urazu.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici prislu$nou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky stav
je v souladu s prisludnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichZ provoz (uziti) je na Gzemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pfi cinnosti dle této smlouvy povinen disledné dodrzovat prévni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sb., zdkon o zaméstnanosti, v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji
¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim
poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popt. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym
zdkonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovidé objednateli za
$kodu vzniklou v ddsledku pFipadnych sankci uloZenych objednateli za porudeni predpisti 0 zaméstnanosti a
nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vyée uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.
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Veskera vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouzivand v misté provadéni
dila pFi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle piisludnych predpist a musi byt
pribézné podrobovéna predepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné
odborné zplsobilad, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojt, jejichz provoz vyZzaduje zvlaétni odbornou
zplsobilost (napriklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych vozik{, stavba a bourdni ledeni apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivand na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zp(sobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pri provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porudenim téchto predpist vznikne jakakoliv &koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na Zivotni prostredi.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostiednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v PFiloze &. 2
této smlouvy ,Seznam poddodavatell a zaméstnanci". Zména poddodavatele je moznd jen s vyslovnym
pisemnym souhlasem objednatele.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné& 5 pracovnich dni predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 5 dnii od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predani a prevzeti
dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lkd, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-
li termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dn(l), pfi¢emZ se objednatel zavazuje, e umozni
zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedod&lkd ptistup do svych objektl a na sva prostranstvi. Soupis
téchto vad a nedodé&lkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soucasti Diléiho/Koneéného protokolu o
predani a prevzeti dokoncené dilci ¢asti dila.

Prevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucasti zapisu o konec¢ném predani a
prevzeti soupis t&chto vad a nedod&lkll s uvedenim termin{ odstranéni.
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Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho Fizeni:

e technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materiall a dild;

e  zapisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci;

e  zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e  original stavebniho (montazniho) deniku;

o doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

e navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ceském jazyce;

o fotodokumentace projektu z priib&hu realizace v tidté&né formé& (min. 20 fotografii) a na CD;

¢ dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

e dalsi doklady pfedem vyzadané objednatelem;

Smluvni strany si sjednali, Ze bez vy$e citovanych dokladd nelze povaZovat dilo za fddné dokonéené a
schopné k predani a prevzeti.

Pfed predanim dila bude za Glasti zastupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zkudebnim provozem a bude provedena instruktd? objednatelem uréenych zaméstnancl pro obsluhu dila.

Po ukonceni stavebnich praci je Zhotovitel provést fadné a Uplné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdéji ve
Ihdté 5 pracovnich dni ode dne pFedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a prevzeti neni dohodnuto
jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.

vs v

Nebezpedi skody na dile

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeli skody na dile prechazi na objednatele okamzikem predani prislusné casti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace dila
do UpIného predani prislusné casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
obé&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 obcanského zakoniku se na
zavazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vedkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, plan{, vykrest, vzord
apod., jakoZ i jiné informace a materidly sv&fené objednatelem pred zahajenim nebo v pribé&hu praci ke
zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tfetich osob, neumoZni k takovym materidlim a informacim pFistup tfetim osobdm bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym Géellm, ne
plnéni zavazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 obcCanského zakoniku, ze stavba (budova), na které je
dilo provadéno, je soucasti pozemku Stfedni odborné Skoly a Stfedniho odborného ucilisté, Kaplice, Pohorska
86 na adrese Pohorska 86, 382 41 Kaplice v k. U. Kaplice, parc. ¢. 1573/4, 1530/4, 1530/3, 1532/1.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke vsem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné prislusnou soucast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doslo k poskozeni dané soucasti dila.
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Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokoldrniho predani pfislusné ¢asti dila, nejpozdéji vSak v okamziku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

VysSe sankce za nesplnéni kone¢ného terminu pInéni dle ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro piipad, Ze zhotovitel nezahaji provadéni dila do 5 kalendarnich dnd ode dne
predani mista k provadéni dila dle ¢l. VI odst. 4. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nesplni povinnost vést stavebni denik dle ¢l. VII. odst.
5. Smlouvy a na vyzvu objednatele zpFistupnit tento stavebni denik na stavenisti objednateli, smluvni pokutu
ve vysi 3.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjistény pripad nedostupného stavebniho deniku
na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad poruseni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP")
zhotovitelem dle ¢l. VII. odst. 4. této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi kazdy zjistény pripad poruseni planu BOZP.

Smluvni strany si sjednaly pro pripad, ze zhotovitel neprovede radné vyklizeni stavenisté v terminu
stanoveném dle ¢l. IX odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni reklamované zarucni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uctovanych castek Grok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapodist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dot¢en narok na nahradu Skody v plné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dobég, tj. po predani
a prevzeti dila, mé objednatel prava z vadného pInéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smluvni strany se dohodly, %e zhotovitel rovnéZ odpovidé za kvalitu a jakost plné&ni svych dodavatell a
dalsich osob, které vyuZil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.
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Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky fresit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé plnéni dila
vé. véech komponent{, po dobu 60 mésici.

Zarudni IhGta pro dodavky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce Ihdty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésici, pokud vyrobce nenabizi zaruku delsi.

Zarucni doba zacina bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
Konec¢ného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruc¢ni dobé splfiovat pozadavky na
kvalitu urc¢ené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky
nespliuje, je takova odchylka kvality dila povazovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené
Ihdté a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
vdak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjiét&ni. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
v reklamaci objednatel uvede své poZadavky na zplsob odstranéni vady. Smluvni strany si sjednavaji, ze
objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zplsobl odstranéni vady:

e dodani nové véci bez vady,
e  oprava Veci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruéenim se
ma za to, ze reklamace byla dorucena treti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do pracovnich 2 dnli po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadrit, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, ma se za to, ze nastoupi
k odstran&ni vady nejpozd&ji do 7 dnl od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnd po obdrzeni reklamace, je objednatel oprdvnén povéfit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplisob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkdm a
povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatn&nou.

XV.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho ¢innosti véetné
moznych $kod pracovnikd zhotovitele, a to do vy$e ceny dila bez DPH. Pojiéténi odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Urazem nebo nemoci).
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Povinnosti smluvnich stran p¥i vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Gkony vi¢i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je v jeho

moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: e e

Lo
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Za zhotovitele: R e R T T TR R e U R R

A

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: LA e S T e T T e

|"i'.|'|- e gl =L 5T
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Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupt, technickych predpist
a norem, dodrzovani pozadavkl na kvalitu dila apod.;

provadét kontrolu dodrZovani pfislusnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni €l. VIL.
Provadéni dila této smlouvy);

provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnik{ zhotovitele a technické zpGsobilosti strojd a zafizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikl zhotovitele;

vylougit pracovniky zhotovitele z mista plnéni pro nedodrzeni ptisludnych predpist nebo ustanoveni této
smlouvy;

zastavit pouzivani takovych stroji a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pfislusnych predpisG nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista pInéni;

vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisluénych bezpeénostnich predpisti nebo
ustanoveni této smlouvy.

odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zmé&novych listd tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

vylouéit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusuji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaznim) deniku a vyjadiovat se k zapisiim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pripadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:

vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;
vedeni stavebniho (montazniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;
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e dodrZovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li sou¢asné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

XVII.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych dcislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkd. Viechny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici Fadnému pinéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte&ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni
strané v pripadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
dGvodl stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a napravu
nesjednd ani v pfimérené |hit&, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s prislusnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dalsimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VII. této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni strana
mGZe odstoupit pouze ohledné& nesplnéného zbytku pInéni. Nema-li véak &¢aste¢né plnéni pro objednatele
vyznam, mizZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
uhradit vedkeré Skody a udly zisk objednatele, vzniklé z divodu porugeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téz pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tieti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze v jejim pInéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén od smlouvy
odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzavfiena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z GcCasti v zadavacim fizeni,

b} zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predlozil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir Evropské unie.

Néklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni ndhrady Skody a zaplaceni sankci
(v€etné smluvnich pokut) podle této smiouvy.
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XVIII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich priloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v&. Géetnich dokladd min.
do konce roku 2033. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena Ihlta del$i, musi byt dodrzena tato
deldi Ihlta. V souvislosti se zplsobem financovani verejné zakazky je zhotovitel povinen spoluplsobit

pfi vykonu kontroly vynaloZenych prostfedkd ve smyslu zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spravé, o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné& (dajd
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni Upravy vécné a mistné prislusSnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
¥adem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pred prilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Zze dorucovani pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostiednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouveé
¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje treti pracovni den
po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost neprevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem jejiho uverejnéni
Vv registru smluv.
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PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 Ocenény soupis praci v¢. vykazu vymér

Pfiloha &. 2 | Seznam poddodavatell

Priloha ¢. 3 | PojiSténi zhotovitele

V Kaplici dne: 16. 11. 2023 V Kaplici dne: 16. 11. 2023
Objednatel: Zhotovitel:
R e kL
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