
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Č. 438/2023
uzavřená podle § 2430 a následuiÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

l.
Smluvní strany

Příkazce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Se sídlem : Pohorská 86, 382 41 Kaplice

ÍČ: 75050081
DIČ : CZ 750 50 081
Bankovní spojení : kb a.s.
Č. účtu: 8936241/0100
Telefonní spojení

PřIkaznik : OMPRO s.r.o.
společnost registrovaná pod spisovou značkou oddíl C, vložka 30427 ze dne 12.11.2020
u Krajského soudu v českých Budějovicích
Se sídlem : u výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice

lČ: 096 72 800
DIČ : CZ09672800
Bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice
Č. účtu: 2208554044/5500
Kontaktní údaje : IDSS jysr4sb

íl.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených
vykoná inženýrskou činnost - výkon Technického dozoru stavebníka při realizaci stavby :

,,Stavební úprava hřiště"

dle projektové dokumentace pod názvem", Stavební úprava hřiště Kaplice", zodpovědný projektant:
Ing. Zdeněk Švancar, Herna CB s.r.o., se sídlem: Budějovická 467, Vodňany, 389 01,
IČO: 075 62 501.

2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkaznkovi úplatu ve výši
ujednané v této smlouvě.

Ill.
Rozsah a obsah předmětu smlouvy

1 Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce činnosti spojené s výkonem Technického dozoru
stavebníka pň realizaci stavby dle přílohy Č.1 této smlouvy .

IV.
Způsob plnění předmětu smlouvy

1. Při plnění předmětu této smlouvy se pňkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady předané pňkazcem.

2. výše jmenovanou činnost je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v
souladu se zájmy příkazce.
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V.
Spolupůsobení příkazce

1 Před zahájením činnosti předá příkazce příkazníkovi :

· kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
· podmínky pro výběr zhotovitele

dotační podmínky - pokud je poskytnuta dotace
· kopii stavebních povo|enj
· kopii vyjádření správců síti a dotčených orgánů ke stavbě
" projektovou dokumentaci
· výkaz výměr stavby (smluvní rozpočet)

2. Příkazce se zavazuje předávat svá rozhodnutí nutná pro vedeni stavby včas ,aby ve
vztahu k dalším účastníkům výstavby nedocházelo ke zpoždění

VI.
Čas plnění

1. Příkazník se zavazuje ,že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle
SOD zhotovitele.

2. Zahájeni činnosti příkazníka : dnem podpisu této smlouvy
Předpokládaný termín zahájení prací : dle SoD zhotovitele
Termin dokončení stavby : 230 dni od předání staveniště (dle SOD zhotovitele)

Závazek příkazníka končí dnem dokončeni přejknaciho řízeni díla.

VIL
Cena předmětu plněni a platební podmínky

1. Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plněni a činí :

Za výkon Technického dozoru stavebníka
164 700,-KČ + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujíchn způsobem:
20 000,- Kč po předání staveniště zhotoviteli jako odměna za výkon činností souvisejicich se
studiem dokladů, platných povolení a PD stavby a předáním staveniště zhotoviteli
139 700,- Kč v sedmi rovnoměrných měsíčnIch splátkách v průběhu stavby jako odměna za
výkon činností dle ČI. Ill a přílohy č 2. této smlouvy
5 000,- Kč po dokončení, jako odměna za výkon činností souvisejÍcÍch s předávacím řízením díla
a zajištěním kolaudačniho souhlasu

2. Uvedená cena je platná pro dobu trvání provádění díla v délce 230 dní. Dojde -ii k prodlouženi doby
výstavby z důvodů, které neleží na straně příkazníka, bude sjednaná odměna předmětu plnění dle
odst. VII. navýšena poměrnou části, úměrnou k době prodloužení výstavby.

3. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů.
4. Dohodnutá cena bude hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).

VIII.
Odpovědnost za vady

1. PřIkaznIk odpovídá za to , že záležitosti smluvené touto smlouvou jsou zabezpečeny
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řádně , dle smlouvy o dílo se zhotovitelem.
- 2. PřikaznIk neodpovídá za kvalitu převzatých podkladů.

3. Odpovědnost za vady se řídI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX
Majetkové sankce, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktur se stanovuje ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.

2. Příkazník má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinnosti ze strany příkazce. Za
hrubé porušení je považováno zejména neposkytnuti podkladů dle ČLV, nebo prodlení v placeni faktur
delší než 30 kalendářních dnů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak je v tomto případě smluvní vztah
ukončen dnem doručení výpovědi příkazci. V případě neposkytnutí podkladů a součinnosti nenese
příkazce odpovědnost za škody, které vzniknou z tohoto titulu.

3. Příkazce má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušeni povinnosti příkazníka dle této
smlouvy a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

X
Ujednání závěrečné

1. Po ukončeni činnosti předá příkazník veškeré podklady bez odkladu příkazci.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecnými

zvyklostmi.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ze kterých 1 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotoveni

příkazník.

Přílohy : příloha Č.1 - Plná moc
příloha Č.2 - podrobný popis činnosti TDS při realizaci stavby
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příloha Č.1 PS č. 438/2023

Plná moc

Zmocnitel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Se sídlem : Pohorská 86, 382 41 Kaplice
Zastoupená
lČ: 75050081
DIČ : CZ 750 50 081
Bankovní spojeni : KB a.s.
Č. účtu: 8936241/0100
Telefonni spojení :

Zmocněnec: OMPRO s.r.o.
společnost registrovaná pod spisovou značkou oddíl C, vložka 30427 ze dne 12.11.2020
u Krajského soudu v českých Budějovicích
Se sídlem : u výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice
Zastoupená
lČ: 096 72 800
DIČ : CZ09672800
Kontaktní údaje : tel. +420 IDDS : jysr4sb

(l) Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k tomu, aby jednal jeho jménem ve věcech týkajIcích se
realizace, ukončeni a uvedení do provozu stavby

,,Stavební úprava hřiště"

dle projektové dokumentace pod názvem", Stavební úprava hřiště Kaplice", zodpovědný projektant:
Ing. Zdeněk Švancar, Herna CB s.r.o., se sídlem: Budějovická 467, Vodňany, 389 01,
IČO: 075 62 501.

(2) Zmocnění se týká jednání s místně a věcně příslušným stavebním úřadem (zajištění kolaudačního
souhlasu), zhotovitelem stavby a dále se všemi osobami, právnickými i fýzickými, které by ve smyslu
správního řádu byly účastníky správního řIzeni v předmětné věci.

(3) Zmocnění jednat se zhotovitelem stavby se týká všech činností, prací a úkonů, které objednatel může
vůči zhotoviteli uplatnit jako právo kontroly prováděni díla podle § 2586 a nás|edujÍcÍho zákona č.
8/2012 Sb., občanského zákoníku v rozsahu pro tuto činnost obvyklém.

(4) Tato plná moc nezmocňuje k prováděni právních úkonů jménem zmocnitele.

(5) Zmocněnec toto zmocněni v plném rozsahu přijímá.
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příloha Č.2 PS č. 438/2023

podrobný popis rozsahu činnosti TDS

1.

2.

3.

výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu § 550 obchodního zákoníku:
· odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů,
· kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a

dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla
nepřístupnými, a to průměrně 1,0 x za týden

· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o
ceně díla a jejich předkládání mandantovi k likvidaci,

· kontrola a evidence skutečných výměr jednotlivých částí stavby, která bude podkladem pro
fakturaci zhotovitele

· vedeni pravidelných KD stavby lx týdně (min. lx za 14 dní)
· kontrola dodržování podmínek stavebního povoleni a ostatních správních aktů týkajicich se

stavby,
· kontrola souladu prováděni díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby

a stavebníkem,
· spolupráce s pracovníky projektanta provádějíckni autorský dozor,
· spolupráce s projektantem stavby při zpracováni změn a doplňků projektové dokumentace,
· kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola

výsledků těchto zkoušek,
· kontrola řádného vedeni stavebního deníku,
· kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi

mandantem a zhotovitelem stavby,
· příprava podkladů pro uplatňováni sankcí z neplnění smlouvy,
· kontrola řádného převzetí a uskladněni dodávek na staveništi,
· uplatněni a kontrola odstranění vad a nedodělků,
· hlášení archeologických nálezů
· kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli
· zpracováváni přehledových tabulek toku ňnancí
· zpracovávání kontro|njch rozpočtů
· pořízení fotodokumentace v digitální formě

Odborná příprava a zajištěni průběhu přejímacích řízeni dokončeného díla nebo jeho částí.

Zabezpečení podkladů potřebných pro vydání rozhodnuti o uvedeni do provozu, příp. povolení
předčasného užÍvání stavby, vypracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, zastupování v
kolaudačním řízení, uplatnění požadavků plynoucích z kolaudačního ňzení
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