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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPI/MJ/2023/00182  
 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Správa železnic, státní organizace   
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření Ing. Jiřím Tomáškem, manažerem, Výstavba a údržba fixní 
sítě Morava jih 
bankovní spojení:xxx. 
číslo účtu:xxx  
datová schránka: qa7425t 
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Správa železnic, státní organizace  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 48384 
zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 
východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty 
Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
datová schránka: uccchjm 
číslo jednací: 13571/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 
(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 
Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Horní Kosov; Hruškové Dvory; Jihlava; Staré Hory; Rantířov  
spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž 
rozsah je specifikován v CTN; 
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Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 6.9.2023 vydané pod čj. 229115/23 , jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Jihlava 

ŽST město modernizace“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 
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(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  
(i) zajistit zpracování CTN; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 
uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
ze společného povolení vydaného Drážním úřadem, Wilsonova 300/8, Praha 2, sekce 
infrastruktury – územní odbor Praha – pro stavbu „Modernizace ŽST Jihlava město“ č.j. 
DUCR-10358/21/Ka ze dne 23.března 2021, pravomocné dne 23.4.2021,  (dále jen 
„Společné povolení“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě 
společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a 
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení 
výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. 
Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek:  
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva.  
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4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 
  

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY  SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

117.869,- Kč (slovy: jedno sto sedmnáct tisíc osm set šedesát devět korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
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vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 

na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 

na vypracování výpočtu, 
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými, 
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty, 
(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením 
společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále 
jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o 
změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, 
vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna 
za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktura bude 
společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 
4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.  

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do 

datové schránky.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 

Faktuře.  
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6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

    ve věcech smluvních: xxx  
    funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy 
    e-mail: xxx 

 
ve věcech technických: xxx. 
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: xxx 

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: xxx  
funkce: podnikový právník   
e-mail:xxx 
ve věcech technických xxx 
funkce: technik 
e-mail: xxx 
 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
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Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 



Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182 SAP S/4 Hana: 8030004555 
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023 Registr smluv: ANO 
 

 VPIC Jihlava ŽST město modernizace  9 

Company INTERNAL 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  
(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 
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12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 
 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
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Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.  

 
12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Společné povolení  vydané Drážním úřadem, Wilsonova 300/8, Praha 2, 

sekce infrastruktury – územní odbor Praha – pro stavbu „Modernizace 
ŽST Jihlava město“ č.j. DUCR-10358/21/Ka  

 
 
CETIN: 
 
V Brně 14.11.2023 
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Jiří Tomášek 

Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě 
Morava jih 

 

Stavebník: 
 
V Olomouci 20.11.2023 
 
 
 
 
___________________________________ 

Správa železnic, státní organizace  
Ing. Miroslav Bocák 

ředitel organizační jednotky Stavební správa 
východ 
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Technická zpráva 
 
 
 
Název stavby :  VPIC Jihlava ŽST město modernizace 
                
Stručný popis: 
 
Dokumentace je zpracována ve stupni Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 
V současné době je do výpravní budovy ŽST Jihlava město přiveden metalický kabel 
TCEPKPFLE 10XN0,6 do rozvaděče JITL970. U budovy je v zemi ukončena neobsazená 
HDPE trubka 40/32 mm. Na kabelu jsou provozovány služby, které ale po dobu demolice 
stávající VB a výstavby nové VB využívány nebudou. 

 
Dotčené prvky PVSEK : 
  
Kabel  met. PPFLE 10XN0,6, HDPE trubka 40/32 mm 
 
 
Technické řešení : 
 
 
Před zahájením prací je nutné kabelovou trasu správcem vytýčit. Vytýčená kabelová trasa bude v úsecích 
vyznačených v polohpise zeleně ručně odkryta. 

Etapa 1 

Po odkrytí kabelové trasy bude kabel následně v místě znázorněném v situaci uříznut a opatřen 
ochrannou koncovkou, stejně jako souběžná HDPE trubka. 

Po dobu stavby nové výpravní budovy nebudou na kabelu poskytovány služby. 

Etapa 2 

Po dokončení nové výpravní budovy budou kabel i HDPE trubka v místě stávajícího ukončení 
naspojkovány  a  dovedeny do  výpravní budovy.   

Kabel i HDPE trubka budou uloženy do země v plastové chráničcce HGR110/94 v délce cca 32m. 
Dále trasa navazuje na stavbou připravený multikanál 3x3, kterým budou kabel i HDPE trubka 
zataženy až do nové výpravní budovy. HDPE  trubka  bude ukončena v kabelovém prostoru v 1. NP, 
metalický kabel bude ukončen na zářezovém pásku v nástěnné skříni v místnosti cizích operátorů ve 2. 
NP. Skříň je dodána v rámci PS 31-14-08. 

 
Kabel i HDPE trubka budou přeloženy dle přiloženého polohopisu a schema. Pro nový úsek budou 
použit kabel o stejném profilu jako je překládaný kabel. 
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ÚR - ANO – zajistí investor 
 
PD -   NE 
Geo – ANO 
GP -    ANO   
VBŘ – ANO 
 
 
Investor: 
  

Správa železnic, s.o. 
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 779 00 Olomouc 
 
Projektant: 
 
SUDOP Brno spol. s r.o. 
Kounicova 26 
611 36 Brno 
 



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. ¤ 2023.04
Specifikace nákladů dle CTN Položková databáze: 2023.04

Název stavby: VPIC Jihlava ŽST město modernizace
Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:
ZEMNÍ PRÁCE 33 216,25 Kč
MONTÁŽ 35 104,64 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 570,23 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 785,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 21 797,39 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 127,66 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 12 267,19 Kč

5 000,00 Kč

Celkové náklady: 117 868,68 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

Pokládka PE nebo vrapované chráničky 739,52 Kč
Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 5 841,43 Kč
Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 4 349,44 Kč
Rýha v chodníku  35/50-70 21 591,36 Kč
Vytyčení trasy v zastavěném terénu 694,50 Kč

MONTÁŽ
Instal.metal. kab. do stávajících trubek 1 808,96 Kč
Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 283,80 Kč
Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 199,10 Kč
Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 412,56 Kč
Měření střídavé během stavby - další čtyřka 275,40 Kč
Měření střídavé během stavby - první čtyřka 107,17 Kč
Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab. 1 948,00 Kč
Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kol. 3 329,70 Kč
Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 306,00 Kč
Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 90,70 Kč
Montáž koncovky SKH 61,20 Kč
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 1 453,91 Kč
Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 60,46 Kč
Montáž úložných kabelů do 15 XN 859,65 Kč
Realizace tratě síťové dohodou 14 760,00 Kč
Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 302,30 Kč
Ukončení kabelu v rozvaděči 443,67 Kč
Uvedení stavby do provozu 5 292,69 Kč
Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 3 109,37 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
Doměření trasy do 100 m 6 570,23 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
Uzavření sml. o SB o VBŘ 3 785,32 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 3 247,02 Kč
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 12 500,00 Kč
Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2 501,02 Kč
Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3 549,35 Kč

Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5 000,00 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u



Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

127,66 Kč
Deska krycí plast. 300x1000 mm 1 405,12 Kč
Fólie výstražná 330mm PE oranžová 148,16 Kč
Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 5 712,30 Kč
Koncovka smršť. SKH 1  4/10 mm 52,68 Kč

110,74 Kč
220,17 Kč
482,02 Kč

47,28 Kč
Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 449,28 Kč
Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 1 720,95 Kč
Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 1 705,28 Kč
Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50 213,21 Kč



DRÁŽNÍ ÚŘAD
územní odbor Praha

Č. j.: Oprávněná 
úřední osoba: xxx

xxx

U T Í
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

na základě výsledku provedeného řízení podle § 94p stavebního zákona
s p o l e č n é h o p o v o l e n í  č .  j .  

d n e  2 3 .  b ř e z n a  2 0 2 1 .
stavbu dráhy:

k . ú .  J i h l a v a
“M o d e r n i z a c e  Ž S T  J i h l a v a  m ě s t o “

s e  p r o d l u ž u j e
Stavebník:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1, organizační jednotka : 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 00 Olomouc, IČ 70994234

Stavba je členěna na:
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

ŽST Jihlava město, staniční zabezpečovací zařízení 
Definitivní SZZ 
Provizorní SZZ

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
Úvazka TZZ v ŽST Rantířov

01 TZZ Rantířov Jihlava město
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

Doplnění DOZ do SZZ Jihlava
Železniční sdělovací zařízení

ŽST Jihlava město, MK
ŽST Jihlava, úprava MK

vé zařízení
ŽST Jihlava město, rozhlasové zařízení



Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
Rantířov Jihlava, přenosové zařízení
ŽST Jihlava město, telefonní zapojovač
ŽST Jihlava, telefonní zapojovač, doplnění

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
ŽST Jihlava město, PZTS
ŽST Jihlava, remíza TO, PZTS

Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)
TÚ Rantířov Jihlava mě
TÚ Jihlava město 
Rantířov 

Informační systém pro cestující
ŽST Jihlava město, informační zařízení

Traťové radiové spojení
ŽST Jihlava město, MRS, úprava
ŽST Jihlava město, TRS, úprava

Jiná sdělovací zařízení
ŽST Jihlava město, sdělovací zařízení
ŽST Jihlava město, kamerový systém
ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC sdělovací zařízení

Silnoproudá technologie včetně DŘT 
ŽST Jihlava město, zařízení DŘT
ŽST Jihlava město, spínací stanice zařízení DŘT
ŽST Jihlava město, EPZ zařízení DŘT
Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod

Silnoproudá technologie trakčních spínacích stani
ŽST Jihlava město, spínací stanice

Technologie transformačních stanic vn/nn
ŽST Jihlava město, trafostanice pro EPZ
ŽST Jihlava město, TS 22/0,4 kV

Provozní rozvod silnoproudu
ŽST Jihlava mě

Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení
ŽST Jihlava město, TS 25/0,4 kV pro ZZ

Dálková diagnostika TSŽDC
ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC silnoproudá zařízení

Osobní výtahy, schodišťové výtahy
ŽST Jihlava město, výtahy u podchodu v km 91,089

Odsávání uzavřených systémů WC
ŽST Jihlava město, odsávání uzavřených systémů WC a zbrojení vodou

Stavební objekty
Kolejový svršek a spodek

ŽST Jihlava město, železniční svršek



01.1  ŽST Jihlava město, železniční svršek, závěrečné podbití
ŽST Jihlava město, železniční spodek
ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek

01.1  ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek, závěrečné podbití
ŽST Jihlava, remíza TO, železniční spodek
Výstroj trati

Nástupiště
ŽST Jihlava město, nástupiště

Železniční přejezdy
Železniční přejezd v km 90,411 (st.ev.km 90,412) 

TÚ Rantířov Jihlava město, přechody kabelových tras přes mosty
ŽST Jihlava město, most v km 90,123 (st.ev.km 90,121) 
ŽST Jihlava město, most v km 90,852 (st.ev.km 90,850) 

02.1  ŽST Jihlava město, podchod v k
02.2  ŽST Jihlava město, výtahové šachty u podchodu v km 91,089

ŽST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,264
ŽST Jihlava město, návěstní lávka v km 90,710
ŽST Jihlava město, návěstní krakorec v km 9
TÚ Jihlava město Jihlava, přechody kabelových tras přes mosty
ŽST Jihlava město, most v km 91,358 (st.ev.km 91,358) 

Přeložky sdělovacích zařízení
ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů SŽDC
ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany dálkových sděl. kabelů ČD
ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany místních sděl. kabelů ČD

04.1  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů CETIN 
04.2  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů T
04.3  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů Vodafone
04.4  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů Optokon 
04.5  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů I

Přeložky silnoproudých zařízení
ŽST Jihlava město, přeložky rozvodů nn EON v km 90,412
ŽST Jihlava, přeložka kabelového vedení 22 kV E.ON

ŽST Jihlava město, plynovody STL, NTL
ŽST Jihlava mě

ŽST Jihlava město, drážní vodovod
ŽST Jihlava město, drážní kanalizace
ŽST Jihlava, remíza TO, odvodnění

Pozemní komunikace
ŽST Jihlava město, nákladiště
ŽST Jihlava město, rampa
ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u výpravní budovy
ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u spínací stanice
ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u trafostanice



ŽST Jihlava, zpevněné plochy u remízy TO

ŽST Jihlava město, 
Pozemní objekty budov

ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy
ŽST Jihlava město, výpravní budova
ŽST Jihlava město, technologická budova
ŽST Jihlava město, spínací stanice stavební část
ŽST Jihlava město, trafostanice stavební část
ŽST Jihlava, remíza TO

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 1

Stavební část
Konstrukční část

ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 2
Stavební část
Konstrukční část

Orientační systém
ŽST Jihlava město, orientační systém

Drobná architektura a oplocení
ŽST Jihlava město, mobiliář

Trakční vedení
ŽST Jihlava město, trakční vedení
ŽST Jihlava město, připojení SpS na TV
ŽST Jihlava město, připojení EPZ na TV
ŽST Jihlava město, připojení TR ZZ na TV

lektrický ohřev výměn (EOV)
ŽST Jihlava město, EOV

Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
ŽST Jihlava město, EPZ vč. kabelových rozvodů

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
TÚ Rantířov Jihlava město, zast. Jihlava Staré Hory, úprava kabel. rozv. 
ŽST Jihlava město, kabelové rozvody nn
ŽST Jihlava město, venkovní osvětlení
ŽST Jihlava město, DOÚO
ŽST Jihlava město, přeložky silnoproudých rozvodů
ŽST Jihlava město, osvětlení podchodu a nástupišť
ŽST Jihlava město, dálkové ovládání výlukových návěstí
ŽST Jihlava, úprava rozvodů nn

Ukolejnění kovových konstrukcí
ŽST Jihlava město, ukolejnění

Vnější uzemnění
ŽST Jihlava město, uzemnění technologické budovy
ŽST Jihlava město, uzemnění trafostanice pro EPZ a ZZ
ŽST Jihlava město, uzemnění budovy SpS



Příprava území a kácení
Kácení

Zabezpečení veřejných zájmů
Náhradní výsadba

Odsávání uzavřených systémů WC
ŽST Jihlava město, základové prvky odsávacích skříní

Umístění stavby:
Kat. území Jihlava:
Pozemky parc. č. 

4754/1; 6230 (pozemek je dotčen stavebními úpravami – výměna rozvaděče); 4841/2; 6177/1; 

Kat. území Rantířov:
Pozemky parc. č. 
Kat. území Hruškové Dvory:
Pozemky parc. č. 
Kat. území Horní Kosov:
Pozemky parc. č. 

Stavba Modernizace ŽST Jihlava město na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava zajistí zvýšení 
spolehlivosti a bezpečnosti provozu s dosažením kvalitativně vyšších technických parametrů 
infrastruktury. Součástí stavby je vybudování nových bezbariérových nástupišť a veškerého zázemí 
pro cestující v nové výpravní budově, která má rovněž sloužit pro CDT Jihlava. Účelem stavby je 
uvést stanici do stavebnětechnického a provozního stavu tak, aby mohla plnit nároky plynoucí 

vazby na integrovaný systém veřejné dopravy. Pro část vlaků osobní dopravy bude stanice 
konečnou i výchozí a pro tyto vlaky je potřeba ve stanici vybudovat zázemí v podobě odstavné 

možností základního provozního ošetření souprav. Tím nebudou muset tyto vlaky 
vykonávat manipulační jízdy do železniční stanice Jihlava. Manipulační obvod železniční stanice 

kusými kolejemi pro nakládku a vykládku vozových zásilek bude redukován a zbývající část 
zrekonstruována.
Podrobněji viz. projektová dokumentace.
Účastníci řízení:
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc
 Uhelné sklady Jihlava a.s.,  Mostecká 47/2715,  58601 Jihlava 1
 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.,  Havlíčkova /64,  58601 Jihlava
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno
 utární město Jihlava,  Masarykovo náměstí 97/1,  58628 Jihlava
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  Kosovská 1122/16,  58601

 E.ON Česká republika, s. r. o.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,  Soběšická 820/156,  63800 Brno
 Kraj Vysočina,  Žižkova 1882/57,  58733 Jihlava



 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4
 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno
 OPTOKON, a.s.,  Červený Kříž 250/,  58601 Jihla
 OBEC RANTÍŘOV,  Rantířov 78/,  58841 Rantířov
 ČD Telematika, a.s., pobočka Praha,  Pod Táborem 369/8a,  19000 Praha
 itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno
 Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4
 Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5
 DOMA, SE,  Budčická 1479/,  19016 Praha
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  
 CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9
 Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.,  Masarykovo náměstí 97/1,  58601 Jihlava
 Vlastimil Dvořák, Dvorce 49, 588 51 Dvorce
 Jana Dvořáková, Předboř 12, 588 22 Lu
 Jaroslav Fišer, Rantířov 142, 588 41 Rantířov
 Dana Fišerová, Rantířov 142, 588 41 Rantířov
 Tomáš Novotný, Rantířov 1, 588 41 Rantířov
podle § 94k písm. e) zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

. území Rantířov:
. č. 

Kat. území Horní Kosov:
Pozemky parc. č. 

Kat. území Jihlava:
Pozemky parc. č. 

Kat. území Hruškové Dvory:
Pozemek parc. č. 

O d ů v o d n ě n í

Žadate Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, 
organizační jednotka : Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 00 Olomouc, IČ

14. března 2023 Drážního úřadu žádost o prodloužení lhůty platnosti společného
povolení pro výše uvedenou stavbu dráhy. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zahájeno v této 
věci řízení o prodloužení lhůty platnosti společného povolení.

Drážní úřad dne známil účastníkům řízení zahájení řízení o prodloužení 
lhůty platnosti společného povolení Oznámením pod č.j. . Jelikož v průběhu 



tohoto řízení nebyly účastníky vzneseny žádné námitky ani připomínky, rozhodl Drážní úřad tak, 
jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í  o  o d v o l á n í
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k podáním učiněným u Drážního úřadu, 

územní odbor Praha Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu nepřípustné Odvolání se 
podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

rážní úřad na náklady účastníka

ředitel územního odboru Praha

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních 
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 

bankovním převodem výši Kč.

Rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den 
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce 
Drážního úřadu.

rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2

správního řádu
 Magistrát města Jihlavy,  Masarykovo náměstí 97/1,  586
 becní úřad Rantířov Rantířov 41 Rantířov

Vyvěšeno dne:

razítko



Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc
 Uhelné sklady Jihlava a.s.,  Mostecká 47/2715,
 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.,  Havlíčkova /64,  58601 Jihlava
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno
 Statutární město Jihlava,  Masarykovo náměstí 97/1, 
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  Kosovská 1122/16,  58601

 E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,  Soběšická 820/156,  63800 Brno
 Kraj Vysočina,  Žižkova 1882/57,  58733 Jihlava
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4
 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno
 OPTOKON, a.s.,  Červený Kříž 250/,  58601 Jihlava
 OBEC RANTÍŘOV,  Rantířov 78/,  58841 Rantířov
 ČD Telematika, a.s., pobočka Praha,  Pod Táborem 369/8a,  19000 Praha
 itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno
 Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 
 Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5
 DOMA, SE,  Budčická 1479/,  19016 Praha
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1
 CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9
 Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.,  Masarykovo náměstí 97/1,  58601 Jihlava
 Vlastimil Dvořák, Dvorce 49, 588 51 Dvorce
 Jana Dvořáková, Předboř 12, 588 22 Luka nad Jihlavou
 Jaroslav Fišer, Rantířov 142, 588 41 Rantířov
 Dana Fišerová, Rantířov 142, 588 41 Rantířov
 Tomáš Novotný, Rantířov 1, 588 41 Rantířov

dle § 94k písm. e) zákona – vlastníci následujících nemovitostí:
. území Rantířov:

Pozemky parc. č. 
Kat. území Horní Kosov:
Pozemky parc. č. 

Kat. území Jihlava:
Pozemky parc. č. 



Kat. území Hruškové Dvory:
Pozemek parc. č. 

Dotčené orgány:
 Magistrát města Jihlavy,  Masarykovo náměstí 97/1,  58628 Jihlava
 Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Jihlava,  Sokolovská 2/,  58601 Jihlava 1
 Krajský úřad kraje Vysočina,  Žižkova 1882/57,  58733 Jihlava.
 Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická 65/,  100
 Policie České republiky Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava,

dopravní inspektorát,  Vrchlického 2627/46,  58724 Jihlava
 becní úřad Rantířov Rantířov 78,  58841 Rantířov
 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,  Tolstého 1914/15,  58601


 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,  Čechyňská 363/19,  60200 Brno
 Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina,

Kotlářská 931/53,  60200 Brno
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina,  Třída 1.máje 858/26,  46001
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	1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Jihlava ŽST město modernizace“.
	6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
	6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
	7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
	7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
	7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
	9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je...
	10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
	10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
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	10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení ...
	11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parla...
	11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
	11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
	11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplý...
	11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejí...
	12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zák...
	12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
	12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
	12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. ...
	12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Sml...
	12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly...
	12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
	 § 557;
	 § 1767 odst. 2;
	 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
	 § 1743.

	12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
	12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě be...
	12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani p...
	12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
	12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je...
	Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje...
	Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právn...
	Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k je...
	Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
	12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.
	12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
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