

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2023/00182**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa železnic, státní organizace

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Ing. Jiřím Tomáškem, manažerem, Výstavba a údržba fixní
sítě Morava jih

bankovní spojení:xxx.

číslo účtu:xxx

datová schránka: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 48384
zastoupená **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční
dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 13571/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Horní Kosov; Hruškové Dvory; Jihlava; Staré Hory; Rantířov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 6.9.2023 vydané pod čj. 229115/23 , jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Jihlava ŽST město modernizace**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného povolení vydaného Drážním úřadem, Wilsonova 300/8, Praha 2, sekce infrastruktury – územní odbor Praha – pro stavbu „Modernizace ŽST Jihlava město“ č.j. DUCR-10358/21/Ka ze dne 23.března 2021, pravomocné dne 23.4.2021, (dále jen „**Společné povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **117.869,- Kč** (slovy: jedno sto sedmáct tisíc osm set šedesát devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

- vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: xxx
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: xxx

ve věcech technických: xxx.
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: xxx

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: xxx
funkce: podnikový právník
e-mail: xxx
ve věcech technických xxx
funkce: technik
e-mail: xxx

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
Registr smluv: ANO

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznamení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00182
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-4672/2023

SAP S/4 Hana: 8030004555
 Registr smluv: ANO

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Společné povolení vydané Drážním úřadem, Wilsonova 300/8, Praha 2, sekce infrastruktury – územní odbor Praha – pro stavbu „Modernizace ŽST Jihlava město“ č.j. DUCR-10358/21/Ka

CETIN:

Stavebník:

V Brně 14.11.2023

V Olomouci 20.11.2023

CETIN a.s.
 Jiří Tomášek
 Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě
 Morava jih

Správa železnic, státní organizace
 Ing. Miroslav Bocák
 ředitel organizační jednotky Stavební správa
 východ

Technická zpráva

Název stavby : VPIC Jihlava ŽST město modernizace

Stručný popis:

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
V současné době je do výpravní budovy ŽST Jihlava město přiveden metalický kabel TCEPKPFLE 10XN0,6 do rozvaděče JITL970. U budovy je v zemi ukončena neobsazená HDPE trubka 40/32 mm. Na kabelu jsou provozovány služby, které ale po dobu demolice stávající VB a výstavby nové VB využívány nebudou.

Dotčené prvky PVSEK :

Kabel met. PPFLE 10XN0,6, HDPE trubka 40/32 mm

Technické řešení :

Před zahájením prací je nutné kabelovou trasu správcem vytýčit. Vytýčená kabelová trasa bude v úsecích vyznačených v polohpise zeleně ručně odkryta.

Etapu 1

Po odkrytí kabelové trasy bude kabel následně v místě znázorněném v situaci uříznut a opatřen ochrannou koncovkou, stejně jako souběžná HDPE trubka.

Po dobu stavby nové výpravní budovy nebudou na kabelu poskytovány služby.

Etapu 2

Po dokončení nové výpravní budovy budou kabel i HDPE trubka v místě stávajícího ukončení naspojovány a dovedeny do výpravní budovy.

Kabel i HDPE trubka budou uloženy do země v plastové chráničce HGR110/94 v délce cca 32m. Dále trasa navazuje na stavbou připravený multikanál 3x3, kterým budou kabel i HDPE trubka zataženy až do nové výpravní budovy. HDPE trubka bude ukončena v kabelovém prostoru v 1. NP, metalický kabel bude ukončen na zářezovém pásku v nástěnné skříni v místnosti cizích operátorů ve 2. NP. Skříň je dodána v rámci PS 31-14-08.

Kabel i HDPE trubka budou přeloženy dle přiloženého polohopisu a schema. Pro nový úsek budou použit kabel o stejném profilu jako je překládaný kabel.

ÚR - ANO – zajistí investor

PD - NE
Geo – ANO
GP - ANO
VBŘ – ANO

Investor:

Správa železnic, s.o.
Stavební správa východ
Nerudova 773/1 779 00 Olomouc

Projektant:

SUDOP Brno spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2023.04
Položková databáze: 2023.04

Název stavby: VPIC Jihlava ŽST město modernizace

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	33 216,25 Kč
MONTÁŽ	35 104,64 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	6 570,23 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 785,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 797,39 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	127,66 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	12 267,19 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: 117 868,68 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		739,52 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		5 841,43 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		4 349,44 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70		21 591,36 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		694,50 Kč
MONTÁŽ			
955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		1 808,96 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		283,80 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		199,10 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		412,56 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		275,40 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		107,17 Kč
954994	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.		1 948,00 Kč
954996	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kol.		3 329,70 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		306,00 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent		90,70 Kč
955288	Montáž koncovky SKH		61,20 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek		1 453,91 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb		60,46 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN		859,65 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	14	760,00 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči		302,30 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči		443,67 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu		5 292,69 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m		3 109,37 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281	Doměření trasy do 100 m		6 570,23 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		3 785,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)		3 247,02 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene		12 500,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ		2 501,02 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN		3 549,35 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.		5 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		127,66 Kč
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm		1 405,12 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		148,16 Kč
300118	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6		5 712,30 Kč
316527	Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm		52,68 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson		110,74 Kč
302814	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.		220,17 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball		482,02 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P		47,28 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		449,28 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		1 720,95 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		1 705,28 Kč
309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50		213,21 Kč

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0155/23-14/Ka

V Praze dne 25. srpna 2023

Č. j.: DUCR-42013/23/Ka Oprávněná

Telefon: xxx-mail:

úřední osoba: xxx

R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

r o z h o d l

na základě výsledku provedeného řízení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona takto:

platnost společného povolení č. j. DUCR - 10358 / 21 / Ka
z e d n e 23 . b ř e z n a 2021 .

pro stavbu dráhy:

k . ú . J i h l a v a
“M o d e r n i z a c e Ž S T J i h l a v a m ě s t o “
se prodlužuje do 31. prosince 2026.

Stavebník:

**Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, organizační jednotka :
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 00 Olomouc, IČ 70994234**

Stavba je členěna na:

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

PS 31-28-01

ŽST Jihlava město, staniční zabezpečovací zařízení

A - Definitivní SZZ

B - Provizorní SZZ

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 29-28-01 Úvazka TZZ v ŽST Rantířov

PS 30-28-01 TZZ Rantířov - Jihlava město

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

PS 91-28-01 Doplnění DOZ do SZZ Jihlava

Železniční sdělovací zařízení

PS 31-14-01 ŽST Jihlava město, MK

PS 33-14-01 ŽST Jihlava, úprava MK

Rozhlasové zařízení

PS 31-14-02 ŽST Jihlava město, rozhlasové zařízení

Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)

PS 91-14-01 Rantířov - Jihlava, přenosové zařízení
PS 31-14-03 ŽST Jihlava město, telefonní zapojovač
PS 33-14-01 ŽST Jihlava, telefonní zapojovač, doplnění

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)

PS 31-14-04 ŽST Jihlava město, PZTS
PS 33-14-02 ŽST Jihlava, remíza TO, PZTS

Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

PS 30-14-01 TÚ Rantířov - Jihlava město, TK
PS 32-14-01 TÚ Jihlava město - Jihlava, TK
PS 91-14-02 Rantířov - Jihlava, DOK

Informační systém pro cestující

PS 31-14-05 ŽST Jihlava město, informační zařízení

Traťové radiové spojení

PS 31-14-06 ŽST Jihlava město, MRS, úprava
PS 31-14-07 ŽST Jihlava město, TRS, úprava

Jiná sdělovací zařízení

PS 31-14-08 ŽST Jihlava město, sdělovací zařízení
PS 31-14-09 ŽST Jihlava město, kamerový systém
PS 31-14-10 ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - sdělovací zařízení

Silnoproudá technologie včetně DŘT

PS 31-05-01 ŽST Jihlava město, zařízení DŘT
PS 31-05-02 ŽST Jihlava město, spínací stanice - zařízení DŘT
PS 31-05-03 ŽST Jihlava město, EPZ - zařízení DŘT
PS 91-05-01 Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod

Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic

PS 31-09-01 ŽST Jihlava město, spínací stanice

Technologie transformačních stanic vn/nn

PS 31-09-02 ŽST Jihlava město, trafostanice pro EPZ
PS 31-13-01 ŽST Jihlava město, TS 22/0,4 kV

Provozní rozvod silnoprůdu

PS 31-07-01 ŽST Jihlava město, rozvodna nn v TB

Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

PS 31-13-02 ŽST Jihlava město, TS 25/0,4 kV pro ZZ

Dálková diagnostika TSŽDC

PS 31-05-01 ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení

Osobní výtahy, schodišťové výtahy

PS 31-31-01 ŽST Jihlava město, výtahy u podchodu v km 91,089

Odsávání uzavřených systémů WC

PS 31-26-01 ŽST Jihlava město, odsávání uzavřených systémů WC a zbrojení vodou

Stavební objekty

Kolejový svršek a spodek

SO 31-17-01 ŽST Jihlava město, železniční svršek

SO 31-17-01.1 ŽST Jihlava město, železniční svršek, závěrečné podbití
SO 31-16-01 ŽST Jihlava město, železniční spodek
SO 33-17-01 ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek
SO 33-17-01.1 ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek, závěrečné podbití
SO 33-16-01 ŽST Jihlava, remíza TO, železniční spodek
SO 91-17-01 Výstroj trati

Nástupiště

SO 31-16-02 ŽST Jihlava město, nástupiště

Železniční přejezdy

SO 31-17-02 Železniční přejezd v km 90,411 (st.ev.km 90,412)

Mosty, propustky a zdi

SO 30-19-91 TÚ Rantířov - Jihlava město, přechody kabelových tras přes mosty
SO 30-19-01 ŽST Jihlava město, most v km 90,123 (st.ev.km 90,121)
SO 31-19-01 ŽST Jihlava město, most v km 90,852 (st.ev.km 90,850)
SO 31-19-02.1 ŽST Jihlava město, podchod v km 91,089
SO 31-19-02.2 ŽST Jihlava město, výtahové šachty u podchodu v km 91,089
SO 31-19-11 ŽST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,264
SO 31-19-12 ŽST Jihlava město, návěstní lávka v km 90,710
SO 31-19-13 ŽST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,741
SO 32-19-91 TÚ Jihlava město - Jihlava, přechody kabelových tras přes mosty
SO 32-19-01 ŽST Jihlava město, most v km 91,358 (st.ev.km 91,358)

Přeložky sdělovacích zařízení

SO 31-14-01 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů SŽDC
SO 31-14-02 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany dálkových sděl. kabelů ČD-T
SO 31-14-03 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany místních sděl. kabelů ČD-T
SO 31-14-04.1 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů CETIN
SO 31-14-04.2 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů T-Mobile
SO 31-14-04.3 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů Vodafone
SO 31-14-04.4 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů Optokom
SO 31-14-04.5 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů Itself

Přeložky silnoproudých zařízení

SO 31-06-41 ŽST Jihlava město, přeložky rozvodů nn EON v km 90,412
SO 33-12-41 ŽST Jihlava, přeložka kabelového vedení 22 kV E.ON

Plynovody

SO 31-21-01 ŽST Jihlava město, plynovody STL, NTL
SO 31-21-02 ŽST Jihlava město, plynovody VTL

Vodovody a kanalizace

SO 31-22-01 ŽST Jihlava město, drážní vodovod
SO 31-27-01 ŽST Jihlava město, drážní kanalizace
SO 33-27-01 ŽST Jihlava, remíza TO, odvodnění

Pozemní komunikace

SO 31-18-01 ŽST Jihlava město, nákladiště
SO 31-18-02 ŽST Jihlava město, rampa
SO 31-18-03 ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u výpravní budovy
SO 31-18-04 ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u spínací stanice
SO 31-18-05 ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u trafostanice

SO 33-18-01 ŽST Jihlava, zpevněné plochy u remízy TO

Kabelovody, kolektory

SO 31-15-11 ŽST Jihlava město, kabelovod

Pozemní objekty budov

SO 29-15-01 ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy

SO 31-15-01 ŽST Jihlava město, výpravní budova

SO 31-15-02 ŽST Jihlava město, technologická budova

SO 31-15-06 ŽST Jihlava město, spínací stanice - stavební část

SO 31-15-07 ŽST Jihlava město, trafostanice - stavební část

SO 33-15-01 ŽST Jihlava, remíza TO

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích

SO 31-15-03 ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 1

A - Stavební část

B - Konstrukční část

SO 31-15-04 ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 2

A - Stavební část

B - Konstrukční část

Orientační systém

SO 31-15-05 ŽST Jihlava město, orientační systém

Drobná architektura a oplocení

SO 31-32-01 ŽST Jihlava město, mobiliář

Trakční vedení

SO 31-01-01 ŽST Jihlava město, trakční vedení

SO 31-01-03 ŽST Jihlava město, připojení SpS na TV

SO 31-01-04 ŽST Jihlava město, připojení EPZ na TV

SO 31-01-05 ŽST Jihlava město, připojení TR ZZ na TV

Elektrický ohřev výměn (EOV)

SO 31-06-01 ŽST Jihlava město, EOV

Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)

SO 31-06-02 ŽST Jihlava město, EPZ vč. kabelových rozvodů

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 30-06-01 TÚ Rantířov - Jihlava město, zast. Jihlava Staré Hory, úprava kabel. rozv. nn

SO 31-06-03 ŽST Jihlava město, kabelové rozvody nn

SO 31-06-04 ŽST Jihlava město, venkovní osvětlení

SO 31-06-05 ŽST Jihlava město, DOÚO

SO 31-06-06 ŽST Jihlava město, přeložky silnoproudých rozvodů

SO 31-06-07 ŽST Jihlava město, osvětlení podchodu a nástupišť

SO 31-06-08 ŽST Jihlava město, dálkové ovládání výlukových návěstí

SO 33-06-01 ŽST Jihlava, úprava rozvodů nn

Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 31-01-02 ŽST Jihlava město, ukolejnění

Vnější uzemnění

SO 31-06-09 ŽST Jihlava město, uzemnění technologické budovy

SO 31-06-10 ŽST Jihlava město, uzemnění trafostanice pro EPZ a ZZ

SO 31-06-11 ŽST Jihlava město, uzemnění budovy SpS

Příprava území a kácení

SO 91-00-01 Kácení

Zabezpečení veřejných zájmů

SO 91-00-02 Náhradní výsadba

SO 91-00-03 Komunikace

Odsávání uzavřených systémů WC

SO 31-26-01 ŽST Jihlava město, základové prvky odsávacích skříní

Umístění stavby:

Kat. území Jihlava:

Pozemky parc. č. 5180/4; 5181/3; 6211; 6218/1; 6219/1; 6221/1; 6221/18; 6221/26; 6221/32; 6221/41; 6221/44; 6221/45; 6221/46; 6221/49; 6221/60; 6221/66; 6221/71; 6221/74; 6221/87; 6221/91; 6222; 6225; 5180/2; 5180/3; 5181/2; 5182/2; 6166/10; 6191/87; 6191/124; 6191/175; 6221/23; 6221/68; 6221/103; 6221/129; 6221/130; 6221/131; 6221/132; 6221/133; 6229; 6221/83; 4754/1; 6230 (pozemek je dotčen stavebními úpravami – výměna rozvaděče); 4841/2; 6177/1; 6177/7; 6177/8; 4698/5; 6221/59; 2905; 2927; 5049/1; 5792; 5795; 5878/5; 5880; 6149/1; 6221/70; 6221/92; 6221/93; 6221/94; 6221/95; 6221/100; 6221/104; 6221/106; 6221/109; 6226; 5662/271; 5662/272; 5662/273; 5662/274; 5662/275; 5662/276; 5662/277; 5662/278; 5662/279; 5662/280; 5662/309

Kat. území Rantířov:

Pozemky parc. č. 326/14; st.59/1; st.59/2; 326/1; 326/17; 326/21; 300/1; 18/1; 303/2

Kat. území Hruškové Dvory:

Pozemky parc. č. 264/1; 265/2

Kat. území Horní Kosov:

Pozemky parc. č. 1366/1; 1366/2

Popis stavby:

Stavba Modernizace ŽST Jihlava město na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava zajistí zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu s dosažením kvalitativně vyšších technických parametrů infrastruktury. Součástí stavby je vybudování nových bezbariérových nástupišť a veškerého zázemí pro cestující v nové výpravní budově, která má rovněž sloužit pro CDT Jihlava. Účelem stavby je uvést stanici do stavebnětechnického a provozního stavu tak, aby mohla plnit nároky plynoucí z vazby na integrovaný systém veřejné dopravy. Pro část vlaků osobní dopravy bude stanice konečnou i výchozí a pro tyto vlaky je potřeba ve stanici vybudovat zázemí v podobě odstavné koleje s možností základního provozního ošetření souprav. Tím nebudou muset tyto vlaky vykonávat manipulační jízdy do železniční stanice Jihlava. Manipulační obvod železniční stanice s kusými kolejemi pro nakládku a vykládku vozových zásilek bude redukován a zbývající část zrekonstruována.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

Účastníci řízení:

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc
- Uhelné sklady Jihlava a.s., Mostecká 47/2715, 58601 Jihlava 1
- SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova /64, 58601 Jihlava
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/, 60175 Brno
- Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 1
- E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 61143 Brno
- OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250/, 58601 Jihlava
- OBEC RANTÍŘOV, Rantířov 78/, 58841 Rantířov
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 62800 Brno
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5
- PRO-DOMA, SE, Budčická 1479/, 19016 Praha
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
- Vlastimil Dvořák, Dvorce 49, 588 51 Dvorce
- Jana Dvořáková, Předboř 12, 588 22 Luka nad Jihlavou
- Jaroslav Fišer, Rantířov 142, 588 41 Rantířov
- Dana Fišerová, Rantířov 142, 588 41 Rantířov
- Tomáš Novotný, Rantířov 1, 588 41 Rantířov

podle § 94k písm. e) zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

Kat. území Rantířov:

Pozemky parc. č. 58/3; 78/1

Kat. území Horní Kosov:

Pozemky parc. č. 1365/1; 1375/2; 1375/1; 1381/6;1381/5; 1381/9; 1381/4; 1381/1; 1383/2; 1332/1; 1332/4; 1331/7; 1331/22; 1324/1; 1324/2

Kat. území Jihlava:

Pozemky parc. č. 5773; 5772; 5765/1; 5766; 5763; 5761; 5760/1; 5740; 5737; 5732; 5738; 5739; 5776; 5715/1; 5718/19; 5691/1; 5691/206; 5691/585; 569/584; 5783/40; 5783/41; 5783/46; 5720/2; 5783/2; 6236; 5783/55; 6221/134; 5783/35; 5671/1; 5785; 5662/278; 5662/277; 5662/279; 5662/276; 5663/1; 5662/34; 5789/1; 6221/62; 6221/61; 6221/39; 6221/48; 6221/63; 6221/38; 6221/43; 4703/94; 4703/7; 4703/93; 4703/92; 4703/91; 4703/90; 4703/1; 4703/18; 4703/89; 4703/24; 4709/1; 4707; 4706; 4698/1; 4695; 4705; 6228; 4729/2; 4732/1; 4732/5; 4794/2; 4738; 4739/2; 6221/84; 6221/85; 4755; 4757; 4759; 4761; 4764/2; 4763; 4764/1; 6221/102; 6135/3; 6135/2; 4794; 6132; 5894/6; 5897/2; 5882/1; 5883/3; 5894/11; 5881; 6221/98; 6221/115; 6221/114; 6221/113; 6221/110; 6221/107; 5874; 6221/105; 6227; 3026/5; 3026/4; 3143/1; 6221/65; 4692/2; 4693/1; 6221/94; 4694; 4695; 4693/7; 4693/34; 6235/5; 6235/6; 6235/7; 6235/8; 6235/9; 6235/10; 6235/17; 6235/11; 4793; 4795; 4798; 4800; 4802/1; 4815; 4812; 4809; 4807/1; 4807/2; 6136/1; 6236/2; 6221/54; 4804/2; 4804/3; 4804/1; 4804/7; 6221/51; 4841/1; 4876; 4885/15; 414; 405; 6219/2; 425/1; 431; 430/2; 433/1; 435; 437; 6122/1; 480/1; 491/1; 490; 489/1; 5044; 5051/4; 5051/2; 5051/1; 6244; 4885/40; 4885/203; 5176/85

Kat. území Hruškové Dvory:

Pozemek parc. č. 387/2

O d ů v o d n ě n í

Žadatel : **Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, organizační jednotka : Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 00 Olomouc, IČ 70994234**, podal dne 14. března 2023 u Drážního úřadu žádost o prodloužení lhůty platnosti společného povolení pro výše uvedenou stavbu dráhy. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zahájeno v této věci řízení o prodloužení lhůty platnosti společného povolení.

Drážní úřad dne 12. dubna 2023 oznámil účastníkům řízení zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti společného povolení Oznámením pod č.j. **DUCR-22025/23/Ka**. Jelikož v průběhu

tohoto řízení nebyly účastníky vzneseny žádné námitky ani připomínky, rozhodl Drážní úřad tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 2, bankovním převodem ve výši **1.000,- Kč**.

Toto Rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
- Obecní úřad Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Rantířov

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc
- Uhelné sklady Jihlava a.s., Mostecká 47/2715, 58601 Jihlava 1
- SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova /64, 58601 Jihlava
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/, 60175 Brno
- Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 1
- E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 61143 Brno
- OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250/, 58601 Jihlava
- OBEC RANTÍŘOV, Rantířov 78/, 58841 Rantířov
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 62800 Brno
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5
- PRO-DOMA, SE, Budčická 1479/, 19016 Praha
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
- Vlastimil Dvořák, Dvorce 49, 588 51 Dvorce
- Jana Dvořáková, Předboř 12, 588 22 Luka nad Jihlavou
- Jaroslav Fišer, Rantířov 142, 588 41 Rantířov
- Dana Fišerová, Rantířov 142, 588 41 Rantířov
- Tomáš Novotný, Rantířov 1, 588 41 Rantířov

podle § 94k písm. e) zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

Kat. území Rantířov:

Pozemky parc. č. 58/3; 78/1

Kat. území Horní Kosov:

Pozemky parc. č. 1365/1; 1375/2; 1375/1; 1381/6; 1381/5; 1381/9; 1381/4; 1381/1; 1383/2; 1332/1; 1332/4; 1331/7; 1331/22; 1324/1; 1324/2

Kat. území Jihlava:

Pozemky parc. č. 5773; 5772; 5765/1; 5766; 5763; 5761; 5760/1; 5740; 5737; 5732; 5738; 5739; 5776; 5715/1; 5718/19; 5691/1; 5691/206; 5691/585; 569/584; 5783/40; 5783/41; 5783/46; 5720/2; 5783/2; 6236; 5783/55; 6221/134; 5783/35; 5671/1; 5785; 5662/278; 5662/277; 5662/279; 5662/276; 5663/1; 5662/34; 5789/1; 6221/62; 6221/61; 6221/39; 6221/48; 6221/63; 6221/38; 6221/43; 4703/94; 4703/7; 4703/93; 4703/92; 4703/91; 4703/90; 4703/1; 4703/18; 4703/89; 4703/24; 4709/1; 4707; 4706; 4698/1; 4695; 4705; 6228; 4729/2; 4732/1; 4732/5; 4794/2; 4738; 4739/2; 6221/84; 6221/85; 4755; 4757; 4759; 4761; 4764/2; 4763; 4764/1; 6221/102; 6135/3; 6135/2; 4794; 6132; 5894/6; 5897/2; 5882/1; 5883/3; 5894/11; 5881; 6221/98; 6221/115; 6221/114; 6221/113; 6221/110; 6221/107; 5874; 6221/105; 6227; 3026/5; 3026/4; 3143/1; 6221/65; 4692/2; 4693/1; 6221/94; 4694; 4695; 4693/7; 4693/34; 6235/5; 6235/6; 6235/7; 6235/8; 6235/9; 6235/10; 6235/17; 6235/11; 4793; 4795; 4798; 4800; 4802/1; 4815; 4812; 4809; 4807/1; 4807/2; 6136/1; 6236/2; 6221/54; 4804/2; 4804/3; 4804/1; 4804/7; 6221/51; 4841/1; 4876; 4885/15; 414; 405;

6219/2; 425/1; 431; 430/2; 433/1; 435; 437; 6122/1; 480/1; 491/1; 490; 489/1; 5044; 5051/4; 5051/2; 5051/1; 6244; 4885/40; 4885/203; 5176/85

Kat. území Hruškové Dvory:

Pozemek parc. č. 387/2

Dotčené orgány:

- Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Jihlava, Sokolovská 2/, 58601 Jihlava 1
- Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava.
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65/, 10010 Praha 10
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 2627/46, 58724 Jihlava
- Obecní úřad Rantířov, Rantířov 78, 58841 Rantířov
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 60200 Brno
- Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Kotlářská 931/53, 60200 Brno
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1.máje 858/26, 46001 Liberec

Spis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4141666

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7a9697bc-cd5a-4b0b-b79e-b63c2b874f1c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2023 14:17:01



fb747440-f0d9-40b2-a2a2-c765ed76bac3