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SML1028432 

Příkazní smlouva 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno na základě  

     pověření: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: 

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

  (dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. Correct BC, s.r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Petrem Dlouhým    

se sídlem:   Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:     25028588     

DIČ:    CZ25028588    

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Dlouhý 

    

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu o obstarání věci na 
výkon inženýrské činnosti v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 
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Tato smlouva je uzavřena mezi příkazcem a příkazníkem na základě zadávacího řízení  
pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Modernizace odborných 
učeben I. etapa“ – inženýrská činnost TDS. 

 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace - poptávky 
Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“).  

2. Příkazník touto Smlouvou garantuje Příkazci splnění zadání Veřejné zakázky a všech  
z toho vyplývajících podmínek, práv a povinností podle Zadávací dokumentace a poptávky. 
Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Příkazník je vázán svou nabídkou předloženou Příkazci v rámci zadávacího řízení  
na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění inženýrské 
činnosti („IČ“) v rámci technického dozoru stavebníka („TDS“) dle Zák. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a koordinace prací a dodávek jednotlivých 
zhotovitelů a dodavatelů a projektový management na stavbě „Modernizace odborných 
učeben I. etapa“ (dále jen „obstarání věci“ nebo „předmět smlouvy“), dělené na jednotlivé 
dílčí zhotovitele a dodavatele dle profesí takto: 

Část 1. - Architektonicko stavební řešení vč. rozvodů NN a kompletní výmalby 

Část 2. - Dodávka nábytku 

Část 3. - Vybavení učebny 

Část 4. - Strukturovaná kabeláž a konektivita 

Část 5. - Bezbariérovost 

2. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy, zejména věcné, místní a časové vymezení 
poskytování konkrétních činností, je vymezen v této smlouvě.  

3. Stavbou „Modernizace odborných učeben I. etapa“ (dále jen „Stavba“) se rozumí stavební 
úpravy a dodávky nového vybavení pro pět učeben na čtyřech základních školách, konektivity 
škol a zajištění bezbariérového přístupu rekonstruovaných učeben.  

4. Závazným podkladem pro zhotovení díla jsou prováděcí dokumentace stavby: 

 Modernizace jazykové a IT učebny na ZŠ Jitřní, Ústí nad Labem - SO 01, 
zpracovaná společností Varia s.r.o., inženýrská činnost a provádění staveb., 
Rooseveltova 2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46712143 (15.2.2020) 

 Modernizace přírodovědné a IT učebny na ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem - SO 
02, zpracovaná společností Varia s.r.o., inženýrská činnost a provádění staveb., 
Rooseveltova 2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46712143 (15.2.2020) 

 Modernizace jazykové a IT učebny na ZŠ Palachova, Ústí nad Labem - SO 03, 
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zpracovaná společností Architektonická kancelář Luboš Hruška, Masarykova 
559/174, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75947111 (24.1.2020) 

 Modernizace učeben jazyků a digitechnologií na ZŠ a MŠ Nová v Ústí nad Labem 
- SO 04 a SO 05, zpracovaná společností Architektonická kancelář Luboš Hruška, 
Masarykova 559/174, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75947111 (24.1.2020) 

 
5. Podklady pro výběr zhotovitelů Stavby a další veškerá dokumentace ke Stavbě je dostupná 

na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1638.html 

6. Činnost TDS a zároveň celá Stavba bude financována z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP): 37. výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (ITI). Příkazník se 
musí řídit podmínkami této výzvy. 

7. Příkazník se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Příkazce obstarání věci 
spočívající v provádění technického dozoru stavby v rozsahu těchto činností: 

A. V souvislosti před zahájením realizace Stavby: 

 seznámení se s obsahem a podmínkami smluv, které jsou uzavřeny se zhotoviteli 
Stavby, dále veškerou příslušnou projektovou a jinou dokumentací týkající se Stavby, 
včetně dokladů vztahujících se ke stavbám, jejich kontrola a upozornění Příkazce na 
jejich případné vady a nebezpečí z nich plynoucí, vypracování přehledu úkolů 
vyplývajících pro jednotlivé účastníky výstavby z dokladů a projektové dokumentace, 
včetně návrhu úpravy harmonogramu prací v návaznosti na jednotlivé profese, 

 seznámení se s poměry na budoucích staveništích a v okolí dotčených stavbami, 
zejména s možnostmi přístupů, dopravními opatřeními, možnostmi záborů veřejného 
prostranství a věcnými břemeny ovlivňující realizaci staveb, 

 dohled nad vytýčením inženýrských sítí na staveništích jejich správci, ochranou apod. 
jiných stávajících chráněných konstrukcí, prvků, zeleně apod. na staveništích před 
zahájením prací, 

 příprava aktu a účast na předání a převzetí stavenišť staveb a zabezpečení zápisů do 
stavebních deníků a vyhotovení protokolů. 

 

B. V průběhu realizace stavby: 

 provádění důsledné denní kontroly umístění a provádění Staveb zhotoviteli v souladu s 
projektovými dokumentacemi pro provedení stavby, podmínkami uloženými ve 
stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů veřejné správy a jiných dotčených osob 
vydaných před zahájením stavby, popř. s opatřeními orgánu stavebního dohledu a 
dalších oprávněných orgánů 

 každodenní kontrola dodržování řádného souladu realizačního postupu staveb 
s projektovými dokumentacemi pro provedení stavby, s relevantními právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a smlouvami 
o dílo uzavřenými mezi příkazcem a zhotoviteli staveb a event. dalšími subjekty 
(podzhotovitelé, autorský dozor, koordinátor BOZP apod.), 

 důsledné uplatňování požadavků na případné potřebné dopracování, či úpravu 
dokumentací pro provedení staveb, včetně technicko - ekonomické oponentury návrhů 
DS a/nebo autorského dozoru (dále jen „AD“) na její změny; spolupráce se zhotovitelem 
dokumentace a zhotoviteli staveb při provádění nebo navrhování opatření k odstranění 
případných vad dokumentací, 

 kontrola řádného vedení stavebních deníků jednotlivými zhotoviteli staveb (dále jen „ 
SD “) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, provádění průběžných 
zápisů do SD o okolnostech majících význam pro způsob provádění Stavby, 

 provádění průběžných zápisů do SD o okolnostech majících význam pro způsob 
provádění příslušných prací, 

 kontrola těch částí staveb, které budou dalším postupem zakryty a stanou se 
nepřístupnými, 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1638.html
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 kontrola koordinace prací, dodávek a stavebních připraveností mezi zhotoviteli staveb 
a jejich případnými poddodavateli, 

 kontrola provádění předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 
prací a dokladů o kvalitě prováděných prací a dodávek (doklady o schválení výrobků, 
certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, revize, zkušební protokoly atd.), 

 kontrola provádění předepsaných nebo dohodnutých průzkumů a výzkumů (např. 
stavebně historických, archeologických, statických, geologických, hydrologických a 
jiných), hlášení archeologických nálezů, 

 vedení kontrolních dnů Staveb (dále jen „ KD “) a pořizování samostatných zápisů z 
nich, účast na dílčích jednáních zúčastněných stran a pořizování samostatných zápisů 
z nich, 

 kontrola řádného uskladnění stavebních materiálů, strojů a konstrukcí a jiných dodávek 
na Staveništích, 

 kontrola způsobu a postupu při provádění Staveb, zejména bezpečnost instalací a 
provozu technických zařízení na Staveništích, vhodnost ukládání a použití stavebních 
výrobků, materiálů a konstrukcí, kontrola likvidace odpadů a nakládání s odpady v 
souladu se zákonem o odpadech, v platném a účinném znění, 

 kontrola postupu prací jednotlivých zhotovitelů staveb dle dohodnutého časového 
harmonogramu, uzavřených smluv o dílo, včetně včasného upozornění příkazce na 
vzniklé riziko nedodržení plánovaných termínů (prodlení zhotovitele) a přípravu 
podkladů pro uplatnění sankcí z prodlení, 

 zastupování příkazce v průběhu realizace Staveb vůči dotčeným orgánům státní správy 
a jiným, Stavbami dotčeným osobám, 

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur 
předkládaných ze stran zhotovitelů staveb, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve 
smlouvách,  

 součinnost s pověřenými osobami společnosti Metropolnet a.s., vykonávající odborný 
dohled nad částmi stavby – 4. strukturovaná kabeláž a konektivita, a část 3. vybavení, 

 koordinace případných změn díla vyžádaných příkazcem při jeho realizaci, 

 průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech, které by mohly mít vliv 
na provádění Staveb (časový, finanční, smluvní vztahy atp.), 

 kontrola splnění podmínek uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů 
veřejné správy a jiných dotčených osob, kontrola zpracování projektové dokumentace 
skutečného provedení ke kolaudačnímu řízení či jinému schválení uvedení staveb do 
provozu (dále jen „ PDSP“) a evidence dokumentace dokončených částí staveb, 
kontrola odstranění případných vad PDSP, 

 kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů požadovaných ve vydaných stavebních 
povoleních či jiném povolení realizace Staveb, ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených 
orgánů veřejné správy a jiných dotčených osob, v obecně platných právních a jiných 
předpisech ke kolaudačnímu řízení, včetně kontroly odstranění případných vad těchto 
dokladů, 

 aktivní účast na přejímkách i na kolaudačních řízení Staveb či jiném schválení uvedení 
Staveb do provozu, provádění dílčích přejímek staveb v průběhu realizace, 
organizování závěrečné přejímky Díl, zpracování Protokolů o předání a převzetí Staveb 
(včetně příloh) a účast na předání a převzetí, 

 vyhotovení a distribuce soupisu vad Staveb či jejich částí, 

 účast na dílčích a komplexních zkouškách materiálů, konstrukcí a prací, které provádí 
zhotovitel,  

 organizační zabezpečení povinností stavebníka při případném individuálním  
a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách, 

 kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů požadovaných uzavřenou smlouvou mezi 
zhotoviteli staveb a příkazcem obecně platnými právními a jinými předpisy k přejímacím 
řízení Staveb nebo jejich částí, včetně kontroly odstranění případných vad těchto 
dokladů, a jejich převzetí od zhotovitele staveb, 
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 spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace. 
 

C. Po dokončení stavby: 

 spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu tak, aby stavby mohly být 
v souladu s právními předpisy užívány, 

 kontrola včasného vyklizení stavenišť zhotoviteli a dodavateli stavby, 

 kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení staveb a 
zajištění odstranění případných nedostatků, 

 spolupráce a poskytování odborné pomoci při vyřizování reklamací díl a uplatňování 
práv z vadného plnění díl; kompletní administrace reklamačních řízení po dobu záruční 
lhůty, 

 součinnost při případných následných kontrolách předmětných staveb, 
 

D. Technická pomoc při realizaci stavby  

 koordinace a projektový management (včetně spolupráce třetích stran na jednotlivé ZŠ, 
TDI Metropolnet, investor, apod.) prací vybraných dodavatelů, přičemž koordinací 
(projektovým managementem) je chápána koordinace všech prací vč. stavebních, 
služeb a/nebo dodávek prováděných jednotlivými vybranými dodavateli částí 1 až 5 
Veřejné zakázky za účelem dosažení úspěšné realizace Veřejné zakázky jako celku 
a/nebo úspěšné realizace Projektu Infrastruktura v daném časovém rámci, 

 koordinace prací a dodávek jednotlivých zhotovitelů/dodavatelů s ohledem na plynulost 
postupu prací a připravenost míst plnění pro jednotlivé profese. 

8. Příkazce se za řádné obstarání věci zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy. 

9. Příkazník výslovně prohlašuje, že s výjimkou plnění dodatečných výslovných požadavků 
Příkazce na zvýšení/snížení rozsahu či kvality plnění Příkazníka oproti této Smlouvě a výše 
uvedeným podkladům nebude uplatňovat úhradu tzv. víceprací a méněprací. 

 

IV. Místo a čas plnění 

1. Místem plnění této smlouvy jsou učebny na těchto školách: 
a) ZŠ Palachova, Palachova 400/37, 400 01 Ústí nad Labem 

b) ZŠ a MŠ Jitřní, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem 
c) ZŠ a MŠ Nová, Nová 1432/5, 400 03 Ústí nad Labem 

d) ZŠ Neštěmická, Neštěmická 787, 400 07 Ústí nad Labem 
2. Doba plnění této Smlouvy:  

Příkazník je povinen zahájit práce před předáním staveniště na písemnou výzvu Příkazce – 
předpoklad červen 2024, termín ukončení realizace stavby včetně vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu – do 30.9.2024 
 a dále poskytovat služby na činnosti související se záruční dobou na dílo (stavbu) po dobu 
minimálně 60 měsíců od převzetí díla (stavby) Příkazcem.  

3. Příkazník bere na vědomí, že zahájení prací je přímo závislé na předání staveniště zhotoviteli 
stavby a zahájení fyzické realizace stavby. 

 

 V. Cena a platební podmínky 

1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za obstarání všech činností na zajištění předmětu 
této smlouvy provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši: 

  Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)   226.000,- Kč  

  DPH 21 %                                                                  47.460,- Kč  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cena celkem včetně DPH                                      273.460,- Kč  

  (Slovy: dvěstěsedmdesáttřitisícečtyřistašedesát korun českých“) 
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2. Celková smluvní cena (bez DPH) dle předchozího odstavce sestává z následujících cen 
jednotlivých částí plnění dle čl. III této smlouvy: 

 činnost Kč bez DPH 

Čl. III odst. 4 této 
smlouvy 

Cena za výkon činnosti TDS - 
týdně 

9.500,- 

Čl. III odst. 4 této 
smlouvy 

Cena za technickou pomoc při 
realizaci stavby (koordinace a 
projektový management) - týdně 

3.000,- 

 Kompletní cena za administraci 
reklamačních řízení 

26.000,- 

 

3. Celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené 
s obstaráním věci. Nad rámec této ceny nepřísluší příkazníkovi za obstarání věci žádná jiná 
odměna. 

4. Smluvní cena dílčího plnění dle odstavce 2 tohoto článku byla stanovena za předpokladu, že 
doba realizace Stavby od podpisu Protokolu o předání a převzetí staveniště až do podpisu 
Protokolu o předání a převzetí Stavby bude činit 16 kalendářních týdnů. V případě, že se 
skutečná doba realizace Stavby bude od výše uvedeného předpokladu lišit o více než sedm 
(7) kalendářních dní, a to oběma směry, bude cena dílčího plnění uvedená v odstavci 2 tohoto 
článku automaticky upravena (zvýšena či snížena) o částku vzniklou jako součin doby 
prodloužení (zkrácení) v týdnech a smluvní týdenní jednotkové sazby ve výši 12.500,- Kč (bez 
DPH), s tím, že cena dílčího plnění za započaté týdny prodloužení (zkrácení) doby realizace 
Stavby a plnění Příkazníka bude stanovena poměrně podle počtu dní daného týdne. Příkazník 
je však oprávněn účtovat zvýšení ceny dílčího plnění uvedené v odstavci 2 tohoto článku 
pouze v případě, že k prodloužení realizace Stavby nedošlo z důvodů na jeho straně; v případě 
zkrácení doby realizace Stavby pak má Příkazník nárok na celou cenu dílčího plnění uvedenou 
v odstavci 1 tohoto článku pouze v případě, že ke zkrácení doby realizace Stavby došlo na 
základě prokazatelné iniciativy Příkazníka. 

5. Cena za obstarání věci je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
příkazníkem a doručeného na adresu příkazce v listinné či elektronické formě. K ceně bude 
při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).  

6. Fakturace bude prováděna na základě měsíčních faktur, které budou příkazcem odsouhlaseny 
tak, že celková částka bude rozdělena podle počtu měsíců realizace. V případě, že realizace 
akce bude ukončena dříve, než byl předpoklad dle uzavřené smlouvy o dílo, příkazník 
vyfakturuje zbývající částku v konečné faktuře.  

7. Faktura za „kompletní administrace reklamačních řízení“ bude vystavena po uplynutí záruční 
lhůty na dílo. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je příkazce 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení 
opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Od 
doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

9. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení příkazci. 

10. Příkazník není oprávněn požadovat zálohové platby. 

11. Pokud se příkazník stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, platí, že uvedená cena v odst. 
1 tohoto článku již v sobě DPH zahrnovala. Příkazník je tedy povinen příslušnou část ceny 
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odvést jako DPH a nemá vůči příkazci z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec této 
stanovené ceny.  

12. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle 
tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu  
na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode 
dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.  

13. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 
ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla 
a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. 
Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

14. Příkazce bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

15. Stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Příkazce pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Příkazníka o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

 

VI. Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se stavby a 
její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od 
zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních úkonů jménem příkazce písemně plnou moc. 

5. Příkazce je povinen zajistit potřebné finanční krytí na realizaci stavby a platby příkazníkovi. 

6. Příkazce je povinen zabezpečit včasnou úhradu příkazníkem ověřených faktur. S písemným 
uvedením důvodu vrátit příkazníkovi do 3 dnů od jejich doručení k dalšímu řízení faktury, s 
jejichž proplacením příkazce nesouhlasí. 

7. Na výzvu příkazníka, doručenou alespoň 3 dny předem, je příkazce povinen zabezpečit účast 
svého oprávněného zástupce na jednání, zabezpečovaném příkazníkem. V případě, že se 
nezúčastní, má se za to, že souhlasí s rozhodnutím učiněným příkazníkem. 

 

VII. Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace 

stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na 
splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho 
při své činnosti. 



8 

 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Koordinovat činnosti zhotovitelů a dodavatelů. 
g) Pravidelně organizovat a vést kontrolní dny stavby. 
h) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho 

zájmu. 
i) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 

změně pokynů příkazce. 
j) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci s ověřením 

jejich věcné správnosti k proplacení, a to prostřednictvím oprávněné 
osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. 

k) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
l) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, 

technické normy, příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací a rozhodnutí správních orgánů. 

m) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

3. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit 
práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

4. Příkazník je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VIII. Odst. 4 této smlouvy, se 
zhotovitelem stavby či jeho oprávněnou osobou, s oprávněnou osobou, která zajišťuje 
autorský dozor na stavbě, a s oprávněnou osobou, která zajišťuje na stavbě BOZP. Příkazník 
je povinen zajistit k součinnosti se zhotovitelem, autorským dozorem i koordinátorem BOZP 
všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na 
staveništi. 

 

VIII. Oprávněné osoby 

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 
stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může 
stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci 
jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 
smluvní strany. 

4. Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran: 

A. Za Příkazce (ve věcech technických): 

 referent oddělení přípravy a realizace investic odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem, e-mail: 

 

B. Za Příkazníka: 

 …………………………………………….(doplní příkazník) 

 

IX. Odpovědnost za škody 

1. Pokud je činností příkazníka způsobená škoda příkazci konáním nebo opomenutím, 
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo této 
smlouvy, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese příkazník. 

mailto:petr.hoffmann@mag-ul.cz
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2. Porušení povinnosti dle odst. 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy 
na straně Příkazníka. 

 

X. Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zejména povinnostmi vymezenými ustanovením článku VII. smlouvy, zavazuje se uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení 
smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2000,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a 
příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Pro případ prodlení příkazce se zaplacením ceny na základě vystavené faktury dle této 
smlouvy má příkazník právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za 
každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení příkazce uhradí do 14 dnů od 
doručení jejího vyúčtování provedeného příkazníkem. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 
smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

7. Příkazník je v prodlení, zejména pokud nebyl splněn termín stanovený touto smlouvou nebo 
nebyla ukončena v termínu kterákoliv část dle smlouvy z důvodu zavinění na straně 
příkazníka, nebo příkazník nezajistil splnění smluvní povinnosti, která podmiňuje splnění 
termínu stanoveného v této smlouvě. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku 
na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

9. Smluvní strany se dohodly, že příkazce je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce příkazníka, a to i částečně, bez ohledu na 
to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

 

XI. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) výpovědí Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě; 

c) odvoláním příkazu příkazcem. 

4. Příkazce je oprávněn odvolat příkaz v případě, že: 

a) Příkazník nezahájí obstarání věci v termínu, v němž mělo dojít k započetí obstarání věci;  

b) Příkazník je v prodlení s obstaráním věci v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší 
než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Příkazce 
o takovém prodlení; 

c) Příkazník plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Příkazce či platnými předpisy, normami 
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a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při 
plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat. 

5. Příkazce je oprávněn odvolat příkaz okamžitě bez předchozího oznámení Příkazníka nebo 
výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Příkazníka prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Příkazník do likvidace; 

c) pozbude-li Příkazník jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

6. Příkazník je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příkazce je v prodlení s placením 
peněžitých částek Příkazníka dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů 
a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Příkazníka o takovém 
prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Příkazníka, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Příkazce, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Příkazník povinen neprodleně předat 
Příkazci veškerou dokumentaci a jiné podklady související se stavbou, které byly Příkazníkovi 
předány Příkazcem či třetími osobami, a jiné doklady, které je Příkazník pro Příkazce dle této 
Smlouvy povinen vést či zajistit. 

9. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

10. Pro běh výpovědní lhůty a odvolání, jakož i pro důsledky ukončení právního vztahu platí 
ustanovení §§ 2440 a 2443 občanského zákoníku v platném znění. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a 
účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, 
jako je jim připisován jejími přílohami. 

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad 
obecná interpretační pravidla. 

4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.  

5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým 
právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato 
změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit 
jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, 
aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo 
vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto 
jednání nebude Příkazník vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou 
případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, 
účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Příkazníkovi nevzniká bez dalšího 
nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.  

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany jsou 
seznámeny se skutečností, že Příkazce, jako orgán územní samosprávy, je povinen 
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní 
tajemství. Příkazník prohlašuje, že: 



11 

 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového 
právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze 
strany Příkazce. 

8. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly 
podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.  

9. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží příkazce a jedno 
příkazník. 

10. Součást Smlouvy tvoří tato příloha: 

 Cenová nabídka příkazníka (Krycí list nabídky) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a  
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne          V………………………..  dne …………………… 

 

 

Příkazce:            Příkazník: 

 

 

……………………………………….         ……………………………………………. 

       Bc. Martina Žirovnická Ing. Petr Dlouhý 
vedoucí odboru městských organizací,                                      jednatel společnosti 
    strategického rozvoje a investic                                               Correct BC, s.r.o. 
Magistrátu města Ústí nad Labem 
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 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

referent odd. 

přípravy a 

realizace 

investic 

OMOSRI  

Vedoucí 

odboru 

vedoucí 

odboru  

OMOSRI  

Správce 

rozpočtu 

referent odd. 

přípravy a 

realizace 

investic 

OMOSRI  

Právně 

posoudil 

vedoucí 

právního 

oddělení 

PO  

Projednáno       

Č. usnesení 

RM/ZM 

VZMR nepodléhá schválení 

RM 

dne  

Č. smlouvy v 

RS 

 dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz 

 




