

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1459_DPS
Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

KSO:
Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

CC-CZ:
Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel:
Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Uchazeč:
HOCHTIEF CZ a.s.

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant:
Ateliér Velehradský s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

687 998 525,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	687 998 525,00	144 479 690,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

832 478 215,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1459_DPS

Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek (Ateliér Velehradský s.r.o.)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		687 998 525,00	832 478 215,25	
SO 001	Příprava území	8 444 599,54	10 217 965,44	STA
SO 002	Kácení a přesazení dřevin	271 146,86	328 087,70	STA
SO 01	Vědecko-výzkumné centrum	537 662 914,26	650 572 126,25	STA
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	344 920 758,30	417 354 117,54	Soupis
D.1.1-2.1	Základové konstrukce	35 996 631,52	43 555 924,14	Soupis
D.1.1-2.2	Svislé a vodorovné konstrukce	72 856 417,81	88 156 265,55	Soupis
D.1.1-2.3	Střechy	8 378 829,75	10 138 384,00	Soupis
D.1.1-2.4	Fasáda	38 848 934,85	47 007 211,17	Soupis
D.1.1-2.5	Podlahy	27 930 496,10	33 795 900,28	Soupis
D.1.1-2.6	Úpravy stěn a stropů	26 681 079,32	32 284 105,98	Soupis
D.1.1-2.7	Výpis prvků	134 228 368,95	162 416 326,43	Soupis
D.1.4	Technika prostředí budov	192 742 155,96	233 218 008,71	Soupis
D.1.4.1	Zdravotechnika	13 206 690,69	15 980 095,73	Soupis
D.1.4.2	Vzduchotechnika	45 713 132,69	55 312 890,55	Soupis
D.1.4.3	Chlazení a vytápění	38 127 425,57	46 134 184,94	Soupis
D.1.4.4	Vnitřní plynoinstalace	520 058,82	629 271,17	Soupis
D.1.4.5	Měření a regulace	18 135 994,14	21 944 552,91	Soupis
D.1.4.6	Silnoproudá elektrotechnika	34 350 820,05	41 564 492,26	Soupis
D.1.4.6.1	Uzemnění a bleskosvod	1 545 127,32	1 869 604,06	Soupis
D.1.4.6.2	Silnoproudá elektroinstalace	29 510 569,34	35 707 788,90	Soupis
D.1.4.6.3	Transformátor a VN rozvodna	3 295 123,39	3 987 099,30	Soupis
D.1.4.7	Elektronické komunikace	13 939 793,50	16 867 150,14	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.4.7.1	LAN	8 243 842,21	9 975 049,07	Soupis
D.1.4.7.2	CCTV	775 644,84	938 530,26	Soupis
D.1.4.7.3	PZTS	376 880,65	456 025,59	Soupis
D.1.4.7.4	INTERKOM	105 312,69	127 428,35	Soupis
D.1.4.7.5	EKV	1 557 461,84	1 884 528,83	Soupis
D.1.4.7.6	EPS	2 801 928,81	3 390 333,86	Soupis
D.1.4.7	Signalizace z WC invalidé	78 722,46	95 254,18	Soupis
D.1.4.8	Laboratorní plyny	5 097 218,07	6 167 633,86	Soupis
D.1.4.8.1	Rozvody	3 239 975,49	3 920 370,34	Soupis
D.1.4.8.2	Kompresorová stanice	561 786,53	679 761,70	Soupis
D.1.4.8.3	Vakuová stanice	952 584,06	1 152 626,71	Soupis
D.1.4.8.4	Stanice CO2	342 871,99	414 875,11	Soupis
D.1.4.9	Laboratorní technologie	16 211 058,37	19 615 380,63	Soupis
D.1.4.9.1	Laboratorní technologie	15 909 124,18	19 250 040,26	Soupis
D.1.4.9.2	Laboratorní technologie - čisté prostory	301 934,19	365 340,37	Soupis
D.1.4.10	Laboratorní dusík	3 499 245,79	4 234 087,41	Soupis
D.1.4.11	AV technika	654 084,21	791 441,89	Soupis
D.1.4.12	Chladírenský systém	1 714 131,94	2 074 099,65	Soupis
D.1.4.13	Úpravna vody pro laboratoře	554 364,04	670 780,49	Soupis
D.1.4.14	Dekontaminace	406 583,18	491 965,65	Soupis
D.1.4.15	Úpravna vody pro parní vyvíječe	611 554,90	739 981,43	Soupis
SO 02	Přístřešek dusíkového hospodářství	1 749 934,68	2 117 420,96	STA
D.2.1-2	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	827 486,23	1 001 258,34	Soupis
D.2.4.1	Dusíkové hospodářství	922 448,45	1 116 162,62	Soupis
SO 03	Zpevněné plochy	42 887 349,77	51 893 693,22	STA
SO 04	Sadové úpravy	2 556 540,61	3 093 414,14	STA
SO 05	Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj	12 426 415,10	15 035 962,27	STA
SO 05.1	Mobiliář	9 265 470,17	11 211 218,91	Soupis
SO 05.2	Přístřešek pro odpad a NZ	1 294 014,78	1 565 757,88	Soupis
SO 05.3	Úprava u objektu patologie	1 866 930,15	2 258 985,48	Soupis
SO 06	Geotermální vrty	19 285 712,67	23 335 712,33	STA
SO 07	Externí náhradní zdroj	1 506 021,70	1 822 286,26	STA
SO 09	Fotovoltaické panely	8 542 303,35	10 336 187,05	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
IO 001	Přeložka kanalizace	1 534 202,19	1 856 384,65	STA
IO 002	Přeložka přípojky kanalizace – děkanát	872 839,12	1 056 135,34	STA
IO 003	Přeložka přípojky kanalizace – vivárium	715 759,75	866 069,30	STA
IO 004	Přeložka přípojky vodovodu – děkanát	540 130,49	653 557,89	STA
IO 005	Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.č. 1323	511 306,13	618 680,42	STA
IO 006	Přeložka NN	657 818,24	795 960,07	STA
IO 008	Přeložka SLP	1 221 561,88	1 478 089,87	STA
IO 009	Přeložka VO	608 257,17	735 991,18	STA
IO 01	Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol	7 248 084,09	8 770 181,75	STA
IO 02	Vsakovací objekt s retencí	4 997 414,18	6 046 871,16	STA
IO 03	Přípojka splaškové kanalizace	130 017,66	157 321,37	STA
IO 04	Areálové rozvody splaškové kanalizace	662 282,43	801 361,74	STA
IO 05	Přípojka vodovodu	300 783,38	363 947,89	STA
IO 06	Areálové rozvody vodovodu	331 438,84	401 041,00	STA
IO 07	Přípojka plynu	527 969,09	638 842,60	STA
IO 08	Přípojka VN + spínací stanice	4 703 302,36	5 690 995,86	STA
IO 09	Areálové rozvody NN	634 172,02	767 348,14	STA
IO 10	Sítě elektronických komunikací	388 556,62	470 153,51	STA
IO 11	Areálové osvětlení	4 877 282,90	5 901 512,31	STA
VRN a ON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	21 202 407,92	25 654 913,58	STA