
Smlouva o dílo objednatele č. S 2023 00 637 
Smlouva o dílo zhotovitele č. 25-SOD-2023-030 

dle § 2 586 a násl. NOZ 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: M - SILNICE a. S. 
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868 
DIČ: CZ42196868 
bank.spojení: ČS, a. S. 1080015329/0800 
telefon: 495 846 807 
e-mail: obchod@msilnice.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Novák, ředitel Oblastního závodu JIH 
jednající na základě písemného pověření společností 
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Filip Slaba, výrobní náměstek 

(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ: 00239500 
DIČ: CZ00239500 
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 - 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
fax 325 501 256 
e-mail: mail@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225 
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258 
(dále jen objednatel) 

II. Předmět plnění a rozsah díla 
1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy je Rekonstrukce komunikace vulici U 
Cukrovaru, Nymburk v úseku od křižovatky S ulicí Poděbradskou po ulici Maršála Koněva. 
Zhotovitel bude dodržovat při práci zásady bezpečnosti, aby nedošlo k úrazu procházejících 
osob a hlučné práce nebude provádět po 18. hodině. Součástí pracíje i zajištění případného 
záboru veřejného prostranství a souvisejícího povolení zvláštního užívání dotčených 
pozemků a pozemních komunikací, plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního 
orgánu, Zajištění staveniště a záboru dotčených sousedních pozemků v minimální možné 
míře. 
Bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude 
zajištěno v souladu S platnou legislativou. 
Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a předpisů 
souvisejících v platném Znění, včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při 
předání a převzetí hotového díla. 
Doložení kvality Zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. technickým 
listem, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných v PD.
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Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu. 
Vedení stavebního deníku. 

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací v členění: 
- Technická specifikace se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr 
- Cenová nabídka v příloze č. 1 Smlouvy O dílo dle Výzvy k podání nabídky uveřejněné na 
Profilu zadavatele pod značkou VZ_NBK_O50_2023_08.

v 
III. Cas plnění 

Termín zahájení prací- dnem předání a převzetí staveniště 
Termín dokončení díla - do 4 týdnů od převzetí staveniště, nejpozději do 15.12.2023 

IV. Cena dodávky 
Cena Za dílo byla stanovena oceněním Soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „cenová 
nabídka”). Tato „cenová nabídka" je úplná a smluvní cena stanovená oceněním tohoto 
výkazu výměrje cenou konečnou a nepřekročitelnou 
Cena bez DPH 2 669 999,85 Kč 
DPH 21% 560 699,97 Kč 
Cena celkem vč. DPH 21% činí 3 230 699,82 Kč 

V. Platební podmínky a fakturace 
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena na základě vzájemně odsouhlasených a písemně 

potvrzených provedených prací formou daňového dokladu (specifikace účtovaných prací 
podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude 
do 90% ceny Zakázky. 

3. Z celkové částky Zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po 
předání díla bez vad a nedodělkü a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo 
nedodělku. 

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 
objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky Z účtu objednatele. 

VI. Smluvní pokuty 
1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% Z fakturované částky Za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby Z důvodů nikoliv na straně objednatele 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstraněníjednotlivé vady 
ze Zápisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč 
Za každý započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení 
staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé Z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, 
odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč Za každý den prodlenı 
oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého Z bodů 
1. - 3, 7 - 10 čl. VIII této smlouvy O dílo. 

6. Ustanovením O smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
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7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 
předpisů uhradí zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

8. Při opakovaném porušení stejného požadavku voblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 
legislativních předpisů uhradí zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

9. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků voblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů vjednom kalendářním měsíci, 
jedná se O hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se 
Zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

10. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. |X.5 

nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý 
Započatý den prodlení. 

11. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce. 

VII. Povinnosti objednatele 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a 

převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a 

vody. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení 

písemné výzvy od objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 

normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů 
s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a vmístě plnění, tj. zabezpečí 

provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti 
BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při 

činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech 
dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci 
s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku 
koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. 
Přímou odpovědnost za plnění požadavků voblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle 
platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor 
BOZP. 

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele 
souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný 
zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich 
prokazatelné nápravy. 
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 
zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání 
staveniště až do doby předání dokončeného díla Objednateli. Zápisy ve stavebním deníku 
budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a 
podpisu osoby, která zápis učinila.
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Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být kdispozici v místě stavby vždy 
v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být 
oprávněnými osobami prováděny záznamy. 
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je 
zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál 
stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 
9. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek á čistotu a neprodleně odstranit 

vlastním nákladem odpady á nečistoty vzniklé při provádění díla. 
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla 

těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
12. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii. 
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj 

náklad á až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž 

porušenítéto povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a 

objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel 
oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se 
vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně 
uvedeny vzápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich 
odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od 
sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší 
objednatel a zhotovitel. 

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, Sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska á jejich odůvodnění. 

5. Zhotovitel je povinen předat spolu S předáním díla originál stavebního deníku a veškeré 
doklady O použitých materiálech, atesty na výrobky á materiály, záruční listy a prohlášení 
o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za 
úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. 

X. Odpovědnost za vady díla 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 

dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Na instalované výrobky a zařízení 
zhotovitel poskytne objednateli záruku dle záruk jednotlivých výrobců minimálně však 24 
měsíců. 

2. Po dobu, od uplatnění nároku Z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční 
lhůta neběží. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a 
bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě 
s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.
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Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu do 10 pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 
Uplatněním práva Z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 

XI. Odpovědnost za škodu 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další 
právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 
Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli 
nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

XII. Odstoupení od smlouvy 
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované 
nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a 
to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty. 
Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 
doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o 
důvodech odstoupení dověděla. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ztéto 
smlouvy vyplývajících. 

XIII. Ostatní ujednání 
Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložená cenová nabídka zhotovitele. 
Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrně ze zadání a ani při 

prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném 
odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy. Pro ocenění prací a dodávek 
tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny 
dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. 
Fakturovaně plněníje předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a a92e zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH. 
Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami. 
Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách 
a dodatcích se řídí občanským zákoníkem. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatkü a příloh budou 
zveřejněny v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), 
v platném znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), případně mohou být tyto zveřejněny i 

jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany 
osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas se 
zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na 
dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění
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obsahu smlouvy veřejnosti. 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona 

o registru smluv. 
3. Smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF a je opatřena uznávanými 

elektronickými podpisy obou smluvních stran. Každá elektronická reprodukce takto 
podepsané smlouvy má pak platnost originálu. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele 
schváleného Radou města Nymburk usnesením č. 532 ze dne 25.10.2023. 

5. Na znamení bezvýhradného souhlasu sobsahem a zněním této smlouvy připojuje 
zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

Příloha Č. 1: Cenová nabídka zhotovitele 
vv Příloha č.2: Písemné poverení Ing. Petra Nováka 

V Praze, dne V Nymburce, dne 

Ing. Petr Novák, ředitel Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 
Oblastního závodu JIH 
jednající na základě písemného 
pověření 

zhotovitel objednatel
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR ııı. 
Stavba: Rekonstrukce komunikace U Cukrovaru, Nymburk 
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Nymburk Datum: 

Í 

Č. 
I 

KCN 
I 

Kód položky Popis 
I 

MJ 
I 

IVLZŤKŽŠĚYÍ Cenajednotkova Cena celkem 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 2 455 668,85 

Zemní práce 415 936,60 

1 221 113154365 
Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh Š přes 1 do 2 m 
pl přes 1000 do 10000 m2 S překážkami v trase m2 2 185,000 38,00 83 030,00 

2 001 122151106 
Odkopávky a prokopávky nezapažené V hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně m3 437,000 50,00 21 850,00 
2185*0,2 437,000 

3 001 162651112 

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 m3 874,000 57,00 49 818,00 
437*2 874,000 

4 001 167151111 
Nakládání výkopku Z hornin třídy tezitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3 m3 437,000 70,00 30 590,00 
2185*0,2 437,000 

5 001 171152101 
Uložení sypaniny Z hornin soudržných do násypů 
Zhuthěných silnic a dálnic m3 437,000 67,00 29 279,00 
2185*0,2 437,000 

6 001 R pol Předrcení materiálu V tl. 200mm t 786,600 256,00 201 369,60

5 

(2185*O,2)*1,8 

Komunikace pozemní 

786,600 

1 815 241,57 

9 221 567521121 

Recyklace podkladu Za studena na místě - rozpojení a 
reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 
m2 m2 2 185,000 28,00 61 180,00 

10 221 567522124 

Recyklace podkladu Za studena na místě - promísení S 
pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 1000 
do 3000 m2 m2 2 185,000 94,00 205 390,00 

11 585 58522150 cement port/andský Směsný CEM Il 32,5MPa Í 34, 959 3 986,00 139 346,57 

15 221 573111111 
Postřik živičný infiltrační s posypem Z asfaltu množství 
0,70 kg/m2 m2 2 185,000 18,00 39 330,00 

16 221 577145122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 60 mm Š přes 3 m 
Z nemodifikovaného asfaltu m2 2 185,000 300,00 655 500,00 

17 221 573211111 Postřik živičný spojovací Z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 2 185,000 15,00 32 775,00 

18 221 577154121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 
3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 2 185,000 312,00 681 720,00

8 Trubní vedení 69 298,00 

16 221 899231111 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením mříže kus 7,000 1 894,00 13 258,00 

17 221 899331111 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 8,000 2 514,00 20 112,00 

18 221 899431111 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 36,000 998,00 35 928,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 025,00



915231112 
Vodorovné dopravní Značení přechody pro chodce, Šipky, 

m2 12,000 572,00 6 864,00 

916241112 

symboly retrorellexní bílý plast 
Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opery 
do betonového lože m 95,000 489,00 46 455,00 

919112223 
Řezání spár pro vytvoření komůrky Š 15 mm hl 30 mm 
pro těsnící Zálivku V Živičném krytu m 17,000 109,00 1 853,00 

919121122 
Těsnění spár Zálivkou Za studena pro komůrky Š 15 mm 
hl 30 mm s těsnicím profilem m 17,000 109,00 1 853,00 

997 Přesun sutě 98 167,68 
997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 629,280 79,00 49 713,12 

po|.č. 113154365 
(2185*0,12)*2,4 629,280 

997221579 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 5 663,520 5,00 28 317,60 
629,28*9 5 663,520 

997221875 

Poplatek za uložení Stavebního odpadu skládce 
(skládkovné) asíaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 629,280 32,00 20 136,96 

VRN 

VRN1 

(2185*0,12)*2,4 

Vedlejsı rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

629,280 

214 331,00 

42 562,00 
012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 890,00 10 890,00 
012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 16 336,00 16 336,00 
012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 336,00 15 336,00 

VRN 3 Zařízení staveniště 25 226,00 
030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 226,00 25 226,00 

VRN4 Inženýrská činnost 99 459,00 
040001000 Inženýrská činnost - inženýrské sítě kpl 1,000 15 336,00 15 336,00 
043103000 Kontrolní zkoušky kpl 1,000 31 671,00 31 671,00 
0431 94000 Průkazní zkoušky kpl 1,000 52 452,00 52 452,00 

VRN7 Provozní vlivy 47 084,00 
072103002 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace kpl 1,000 47 084,00 47 084,00 

Celkem 2 669 999,85



@ ıvı-sıuııci M - SILNICE a.s. 
Husova 1697 
530 03 Pardubice 

POVĚŘENÍ 
Představenstvo Společnosti M - SILNICE a. S., 
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868, 
Zastoupené panem Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva 
a panem Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, tímto 

ıoafla Ing- Parra Nováka, narozeného 
editele oblastního Závodu JIH společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže 

uvedených úkonů jménem společnosti 

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 3000 000 Kč (slovy třech milionů korun 
českých) bez DPH jednotlivého kontraktu. 

Hradec Králové 
. Digitálně podepsal Mgr- Mlchaı Mgr. Michal Kropáč 

' ˇ Datum: 2021.05.l2 Kropac 
11:24:15 +O2'00' 

Mgr. Michal Kropáč 
předseda představenstva 
M - SILNICE a.s. 

Platnost: neurčito 

Poverení přijímám 

Praha 

Digitálně podepsal Ing' lng. Petr Novák 
I Datum; 2o21.O5.12 N 0Va k 17z11z21 +O2'00' 

Ing. Petr Novák 
ředitel oblastního Závodu JIH 
M - SILNICE a.s. 

V Digitálně podepsal 
Ing' Zdenek lng.Zdeněk Babka 

Datum: 2021 .05.07 Babka 
09:41:46 +O2'00' 

Ing. Zdeněk Babka 
místopředseda představenstva 
M - SILNICE a.s. 

ev. č.: Ol2021l075lCZ


