

**SMLOUVY O DÍLO**uzavřena podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.  
a předpisů souvisejících v platném znění

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2023-087      Číslo stavby : 92413087

**ČI. I  
SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL:**                    **Městys Včelákov**  
Včelákov 81, 539 57  
IČO 00271128

Zastoupený:                      Janem Pejchou, starostou městyse

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:      Jan Pejcha                              tel. 727 182 115

DIČ:                                    CZ00271128

Bankovní spojení:              Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:                          1141625359/0800

Telefon:                              469344122

E-mail:                                starosta@vcelakov.cz

**ZHOTOVITEL:**                  **M – SILNICE a.s.**  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO 4219 6868  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:      Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:                      Ing. Lukášem Horčíkem - ředitelem oblastního závodu STŘED  
na základě plné moci

DIČ:                                    CZ42196868

Bankovní spojení:              Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu:                          1080015329/ 0800

Telefon:                              495 842 111  
Fax:                                      495 214 526  
E-mail:                                reditelstvi@msilnice.cz

**Závod pověřený realizací:**    **24 – Oblastní závod STŘED**  
Za pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Ředitel odštěpného závodu:    Ing. Lukáš Horčík                      tel. 724 925 454

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:      p. Josef Řezníček - výrobní náměstek      tel. 602 381 345  
Ing. Milan Orlík - vedoucí obchodně technického oddělení  
tel. 602 408 287

Odpovědný stavbyvedoucí:      p. Marek Šibal                            tel. 702 169 786

Telefon:                              495 843 111  
Fax:                                      495 843 115  
E-mail:                                stred@msilnice.cz

## ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla :

### „Včelákov - oprava místní komunikace v místní části Bystřice“

Rozsah prací byl stanoven plošným měřením a cenovou nabídkou zhotovitele č. N24200289b ze dne 12.11.2021, která je nedílnou součástí této SOD.

Místo plnění : Včelákov drenáž

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení nebo snížení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení nebo ohlášení stavby.

## ČI. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	08.11.2023
Termín zahájení stavby	:	08.11.2023
Termín dokončení stavby	:	do 15.12.2023
Termín vyklizení staveniště	:	do 15.12.2023

V případě nepříznivých klimatických podmínek ( trvalý déšť), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit ČI. VII, odst. 1 této smlouvy.

## ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí :

Cena bez DPH celkem	2 880 202,-Kč
DPH 21%	604 842,42,-Kč
<b>Cena díla s DPH celkem</b>	<b>3 485 044,42,-Kč</b>

2. Tato cena platí po celou dobu realizace.
3. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
4. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
5. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr..
6. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
8. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

9. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

#### ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. Do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch a majetků v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu.
6. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
7. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.

#### ČI. VI. ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **36** měsíců. Záruční doba se nevztahuje na vady podkladních vrstev stávajících komunikací, které zhotovitel neprováděl.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka a pod.

#### ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v ČI. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do **10 dnů**, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci **500,- Kč** za každý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičné směsi a betony (t. j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí, uvedených v článku III této smlouvy.

## Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
  - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.  
  
Objednatel zajistí :
    - označení obvodu staveniště k termínu předání staveniště
    - platná vyjádření o existenci inženýrských sítí od jejich správců
    - odzkoušení funkčnosti vodovodních uzávěrů v komunikaci do termínu předání staveniště
  - b) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
  - c) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dokumentace
  - a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
  - b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
  - c) Změny znamenající zvýšení nebo snížení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 1 této smlouvy.
3. Předání a převzetí díla
  - a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
  - b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
    - Prohlášení o shodě použitých materiálů
    - Stavební deník.
    - Doklady o likvidaci a uložení odpadů dle platných zákonů
  - c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
  - d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
    - ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
    - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
    - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 3 pracovních dnů, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání

návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že toto právo využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace.

### ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 65/1965 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

### ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy a Občanským zákoníkem č. 89 / 2012 Sb. a předpisů souvisejících v platném znění.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Ve Včelákově  
dne 7.11.2023

v Chrudimi  
dne 7.11.2023



M - SILNICE s.r.o.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní střed STŘED  
Zařizovatelem 617, 537 011 Chrudim

Objednatel  
Jan Pejcha  
starosta městyse

Zhotovitel  
Ing. Lukáš Horčík  
ředitel OZ STŘED



## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

## Stavba: N24230075 - Včelákov - oprava MK Bystřice - obec Včelákov

## Objekt: 001 - Bystřice oprava místních komunikací

001	113107243	Odstranění podkladu živičného tl. 100 strojně pl přes 200 m2	2 624,0000	m2	134,00	351 616,00	21%	425 455,36
002	114521452	Sanace krajů vozovky	138,5000	m3	2 657,00	367 994,50	21%	445 273,35
004	18110022	Úprava podkladů se zhuštěním	2 624,0000	m2	45,00	118 080,00	21%	142 876,80
005	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	2 624,0000	m2	300,00	787 200,00	21%	952 512,00
006	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	400,0000	m2	182,00	72 800,00	21%	88 088,00
008	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	2 500,0000	m2	18,00	45 000,00	21%	54 450,00
009	5732580	Prořez a asf. zálivka spar	14,0000	m	246,00	3 444,00	21%	4 167,24
010	577144221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 50 mm	2 624,0000	m2	325,00	852 800,00	21%	1 031 888,00
011	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	15,0000	ks	2 621,00	39 315,00	21%	47 571,15
012	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	7,0000	ks	1 250,00	8 750,00	21%	10 587,50
013	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	14,0000	m	84,00	1 176,00	21%	1 422,96
014	938902112	Čištění příkopů komunikací objem nánosů do 0,3 m3/m	47,0000	m	145,00	6 815,00	21%	8 246,15
015	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	2 624,0000	m2	15,00	39 360,00	21%	47 625,60
016	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	270,0000	m2	136,00	36 720,00	21%	44 431,20
018	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	1 092,1000	T	74,00	80 815,40	21%	97 786,63
019	997321523	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 5 km	318,5500	t	100,00	31 855,00	21%	38 544,55
020	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	650,0000	T	18,00	11 700,00	21%	14 157,00
021	9990121	Vytýčení podzemních vedení	1,0000	kpl	5 461,10	5 461,10	21%	6 607,93
022	9990122	Kontrolní zkoušky materiálů a prací	2,0000	kpl	4 900,00	9 800,00	21%	11 858,00
023	9990201	Zařízení staveniště	1,0000	kpl	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
024	9990204	Dopravně inženýrská opatření	1,0000	kpl	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00

<b>Součet za Objekt: 001 - Bystřice oprava místních komunikací</b>				<b>2 880 202,00</b>	<b>3 485 044,42</b>
--	--	--	--	---------------------	---------------------

<b>CELKEM Stavba: N24230075 - Včelákov - oprava MK Bystřice - obec Včelákov</b>	<b>2 880 202,00</b>	<b>3 485 044,42</b>
---	---------------------	---------------------

## Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	604 842,42	3 485 044,42	21
<b>CELKEM</b>		<b>604 842,42</b>	<b>3 485 044,42</b>	

