
Stránka 1 z 18 

 

Smlouva o dílo 

číslo objednatele: NPÚ- 450/95813/2023 

KLVZ 450/102/2023 

                                            číslo zhotovitele:   2305030042 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„Smlouva“) 

 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 
767 01 Kroměříž  

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace) 
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby) 

zástupce pro věcná jednání: SZ Rájec nad Svitavou (dále jen „Zástupce 

objednatele“) 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

H&B delta, s.r.o. 

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 

Zastoupena:  

Bankovní spojení:  č.ú.  

zástupce pro věcná jednání:  

            

          

            

            (dále jen „Zástupce zhotovitele“) 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Preambule 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“ nebo „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému 
NEN č. N006/23/V00023202 pod názvem: SZ Rájec nad Svitavou – obnova střech předzámčí (dále 
jen „Veřejná zakázka“). 

2. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo, Technické zadání a veškeré další přílohy, které jsou 

uvedené jako přílohy Smlouvy o dílo. 
3. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací služeb a dodávek, jejichž 

zhotovení je předmětem této smlouvy.  Cílem realizace veřejné zakázky je kompletní obnova 

střešního pláště, krovů, vikýřů, komínů a klempířských prvků na objektech jižního a severního 
předzámčí, kočárovny a holubníku. 

4. Strany musí při realizaci Veřejné zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou 
znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální 
součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem 
odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat 
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od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „Řádná 
odborná péče“). 

 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „SZ 

Rájec nad Svitavou – obnova střech předzámčí“ specifikované podrobněji v dalších částech této 
Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci: 

- projektové dokumentaci Státní zámek Rájec nad Svitavou – Obnova střech severního a 
jižního předzámčí, kočárovny a holubníku zpracovaná  

4 

- a v závazných dokumentech k realizaci stavby: 

Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kultury a 
památkové péče dne 21.12.2021 pod č.j. JMK179560/2021, 

Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kultury a 
památkové péče dne 7.7.2022 pod č.j. JMK 101685/2022 

Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kultury a 
památkové péče dne 31.10.2022 pod č.j. JMK1155923/2022 

- Stavební povolení vydané Městským úřadem Rájec- Jestřebí ze dne 13.3.2023 pod č.j. 
MERJ-646/23-STAV; 

(dále jen „Dílo"); Projektová dokumentace a závazné dokumenty k realizaci stavby dále 
označovány jako „Technické zadání“.  

Dílo zahrnuje zejména: 

i. stavební práce, dodávky a služby: 

Ø řemeslnou opravu krovů a obnovu střešního pláště včetně vikýřů a komínů, dále 
řešení odvedení srážkové vody a repasi bleskosvodu.  

Ø další práce uvedené v Technickém zadání a Rozpočtu.  

ii. projektování, tj. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 
„Projektování“), a to ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě na CD nebo na flash disku: 
Ø Projektování provede Zhotovitel v souladu s právními předpisy, zejména 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14, resp. prováděcím 
předpisem platným a účinným ke dni předání Díla, 

Ø bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace Díla 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby; v případě změn Díla oproti 
projektové dokumentaci pro provádění stavby provedených v souladu s touto 

Smlouvou, budou všechny tyto změny zachyceny v Projektování. 
1.2. Objednatel musí převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.4. Smlouvy a zaplatit za něj Smluvní cenu 

uvedenou v této Smlouvě. 

1.3. Místem provedení Díla je: Státní zámek Rájec nad Svitavou, Blanenská 1, 679 02 Rájec - Jestřebí  
(dále označováno jako „Objekt“). Staveništěm se rozumí místo určené Smlouvou pro provádění 
Díla specifikované blíže Technickým zadáním. 

1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovité národní kulturní památce a je 
povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

2. Podmínky provádění Díla  
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2.1. Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě 
a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou odbornou péčí, v souladu s 

právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce 
objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob, osoby TDS nebo koordinátora BOZP. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předá 
Zhotoviteli příslušná stavební povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů, včetně všech 
podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici 

v rámci zadávacího postupu k Veřejné zakázce. 
2.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli kompenzační nárok (zejména nárok 

na prodloužení Doby pro dokončení Díla, nárok na navýšení Smluvní ceny nebo nárok na úhradu 
jiných nákladů) vzniklý v souvislosti s okolnostmi či skutečnostmi v místě provádění Díla nebo 
jeho bezprostředním okolí, s nimiž se měl Zhotovitel možnost před zahájením provádění Díla 
dostatečně seznámit a neučinil tak. Objednatel prohlašuje, že pohyb po nádvoří motorovým 
vozidlem je možný každý den v době od 6 do 9 hodin a od 16 do 20 hodin, v pondělí celý den. 
Zároveň zhotovitel prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že vstupní brána má šířku pouze 2,70 
m a výšku 3,5m. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 
mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu 
dle této Smlouvy.  

2.5. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání 
a zajistit veškerý personál Zhotovitele, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, 
ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro Projektování, provedení Díla a odstranění všech 
vad. 

2.6. Zhotovitel musí učinit veškerá podání a získat veškeré licence požadované příslušnými právními 
předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a 
odstranění všech vad, nejsou-li již obsaženy v Technickém zadání.  

2.7. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných 
pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. 

2.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru 
Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 
příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy. 

2.9. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly 

zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo 
překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na 
Díle; Zástupce Zhotovitele je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení 
fotodokumentace. Fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel 

předá Objednateli na CD/DVD/USB disku při předání Díla. 

2.10. Zhotovitel je povinen k: 

Ø zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

Ø předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, 
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém 
jazyce, 

Ø k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a 
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,  

Ø zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad. 
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2.11. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke Staveništi zejména: 

Ø zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární 
ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění 
skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, 
zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení 
staveniště včetně úhrady poplatků; 

Ø dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit 
přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob; 

Ø zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv 
nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob; 

Ø zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti 
vyloučeno povahou Díla; 

Ø zajistit staveništní přípojné body energií;  
Ø provést pasport cest a dalších komunikací, které budou dotčeny pohybem 

mechanizace a uvést je před předáním díla do původního stavu; 

Ø zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí, a to denně vzhledem k tomu, že Dílo 
bude realizováno za plného návštěvnického provozu; 

Ø přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze 
po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, 
které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní 
prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily 
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí; 

Ø uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak 
mu to ukládá projektová dokumentace pro provádění stavby, popř. do původního 
stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, 
a po dokončení Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo 
provozovatelům písemným dokladem; 

Ø zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude 
zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele. 

2.12. Zhotovitel má povinnost součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit 

případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné 

Zhotoviteli. 

2.13. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a 

umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti 
koordinátora BOZP. 

2.14. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí 
činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto 
škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými 
odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.  
 

3. Kontrola provádění Díla 

3.1. Zástupce objednatele, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění 
Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci 
objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele 
s postupem provádění Díla. 

3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším 
postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné 
výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede 
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dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele 
dohodnuto jinak. 

3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele 
v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že 
byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré 
stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části 
Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit. 

3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání 
zkoušek specifikovaných ve Smlouvě nebo dohodnutých Stranami. Zhotovitel musí při těchto 
zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení 
a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem 
dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane 
od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly 
za přítomnosti Zástupce objednatele. 

3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem 
úspěšně provedeny všechny zkoušky specifikované v této Smlouvě nebo jejích přílohách nebo 
dohodnuté oběma stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel 

požaduje jinak. 
3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou 

v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může 
s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a 
odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně 
takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané 
části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, 
může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. 

3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí 
účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem 
objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového 
hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření 
Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 
závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. 

3.11. Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem 
zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, 
o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž 
přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis 
z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho 

čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu 
nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení. 
 

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách: 
4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 

této Smlouvy; o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran; 

4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 5 dnů od převzetí Staveniště; 
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4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů ode dne 
vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat 
pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či 
nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla. 

4.2. Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele harmonogram provádění Díla při předání 
staveniště (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě). Každý 
Harmonogram musí obsahovat zejména: 

- Den/lhůtu pro zahájení provádění Díla,  
- Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou, 

- dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v 

jednotlivých měsících provádění Díla.  

Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je 
Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně předložit 
aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchozí 
harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. 

4.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.4. a předáno ve smyslu článku 4.6. 

Smlouvy. 

4.4. Dílo je dokončeno, pokud: 
a) byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení 

přejímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých 
nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich 
odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu 
nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat; 

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 
10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí 
i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

4.6. Zástupce objednatele musí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:  

a) vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo 
Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky 
včetně doby pro jejich odstranění; 

b) odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí 
v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za 
dokončené pro účely jeho převzetí. 

4.7. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou 
podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání 
podstatným způsobem omezovat. 

4.8. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy 
mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve. 

4.9. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost. 
4.10. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 

4.10.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto skutečnosti:  
a) výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže 

ovlivnit, proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a 
kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně; 

b) zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu stavební nepřipravenosti 
za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy 
Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním (mimo případů zabránění provádění Díla 
Objednatelem specifikovaných ve Smlouvě); 
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c) fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek 
a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo 
Dílo, které jsou zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly 
Zhotovitelem jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné do data 
předložení nabídky ve Veřejné zakázce nebo u kterých se nedalo k témuž datu 
předpokládat, že by Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péči přijal adekvátní 
preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel Objednateli řádné a bezodkladné 
oznámení;  

d) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem 
orgánu veřejné moci; 

může Zhotovitel na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatele) 
učiněného nejpozději do 14 dnů po té, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události 
nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro 
dokončení Díla (dále jen „Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla“).  

4.10.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém 
oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného 
postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit 
Dobu pro dokončení.  

4.10.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla posoudit a  

a) svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro 

strany závazná a konečná; 

b) není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou 
péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, 

kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla 

odmítnout s podrobným zdůvodněním. 
Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující 
obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na 

prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ 
nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za 
odmítnutý. 

4.10.4. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla Objednatelem, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Claimu na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana, 
která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě 
platí, že se nároku vzdala. 

4.10.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez 
ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou 
ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení 
Doby pro dokončení Díla konečným a závazným. 

4.11. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. 
vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle 
odstavce 4.10.1. tohoto článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu, 
v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačního nároku a předložit vyčíslení částky, 
které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou platbu“); v takovém případě se 
prodloužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle 
ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a  spolu s kompenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. § 
222 ZZVZ jako Variace díla dle čl. 8 této Smlouvy. 



Stránka 8 z 18 

 

4.12. Jestliže Zhotovitel nedá oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď 
samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto 
odstavcem 4.10.1. tohoto článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.  

 

5. Smluvní cena a platební podmínky 

5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen 
uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet: 

Ø v celkové výši 13.486.632,43 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z 
přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 

Ø v celkové výši 16.318.825,23 Kč vč. DPH 

5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné 
sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. 

5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk, cenu 
licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.  

5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. 
5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě.  
5.6. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce, služby a dodávky 

provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu 
- je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný 
Zhotovitelem a potvrzený za Objednatele osobou TDS.  

5.7. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci 

každého měsíce soupis skutečně provedených prací. Zástupce objednatele musí vyúčtování bez 
zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit tento soupis či vrátit jej zpět s 
připomínkami. 

5.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny 
práce, služby nebo dodávky, které jsou předmětem průběžné fakturace. 

5.9. Daňový doklad – fakturu lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. 
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku z důvodu schvalovacích procesů na straně 
poskytovatele dotace do 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Objednateli na 

e-mailovou adresu:   

5.10. Faktura – daňový doklad - musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že 
zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

5.11. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.  
5.12. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli jakoukoliv pohledávku (i nesplatnou) 

plynoucí z této Smlouvy vůči pohledávce Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

5.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v 
registru nespolehlivých plátců DPH.  

5.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které 
jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy 
objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby 
objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 
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zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců 
DPH. 

 

6. Pojištění  
6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% z ceny Díla bez DPH, přičemž spoluúčast 
Zhotovitele nesmí přesáhnout 500.000,- Kč.  

6.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 
Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla. 

6.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je Zhotovitel 
povinen předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž 
Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla. 
 

7. Zajištění plnění – bankovní záruka 

7.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) Zhotovitele poskytne Zhotovitel 

Objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní 
záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této 
Smlouvě Objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, 
že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy. 

7.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo 
pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní 
záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „banka“). 

7.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že 
žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

7.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti 
objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka 
musí nabýt účinnosti v den vystavení. 

7.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy Zhotovitel zamýšlí Objednateli bankovní záruku poskytnout, 
předloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen 
text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh 
textu záruční listiny obdrží.  

7.6. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby 

7.6.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní 

příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 
1 - Malá Strana až do výše 200.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel nesplní dluhy 
(povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této Smlouvy a z práva na odstranění 
vad Díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční 
doby.  

7.6.2. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí Díla v termínu uvedeném 
v tomto protokolu nebo v termínu dle Smlouvy a/nebo 

b) odstranit Objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném 
touto Smlouvou nebo dohodou stran. 
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7.6.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury 

vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla Zhotovitelem v touto Smlouvou 

daném termínu odstraněna, včetně případné DPH, kterou bude Objednatel povinen 

uhradit. Dále je Objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut 
a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou. 

7.6.4. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí Díla. Pokud Zhotovitel 

poruší povinnost předat Objednateli nejpozději v den předání Díla záruční listinu s výše 
specifikovaným obsahem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

7.7. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve Smluvní ceně 
Díla. 

 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 
183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost 
se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.  

8.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy 
do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události 
nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj 
veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.  

8.3. Stavební deník 

a) se vede ode dne předání a převzetí Staveniště do dne dokončení Díla, popřípadě do 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, 
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným 
osobám,  
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má 
číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

8.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim 

Objednatel nebo jím pověřená osoba (Zástupce objednatele, osoba TDS nebo osoba vykonávající 
autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko 

či jiné připomínky); toto je Objednatel nebo jím pověřená osoba povinna učinit do 5 dnů od 
provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a Objednatel s ním zcela souhlasí, 
ledaže Zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4 písm. b) tohoto článku Smlouvy.   

8.5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

8.6. Zhotovitel povinen originály zápisů předat Objednateli po dokončení Díla nebo odstranění vad a 
nedodělků. 

8.7. Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení Díla, pokud se kolaudační souhlas 
nevyžaduje. 

8.8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy. 

 

9. Změny 

9.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná nebo vhodná pro provedení Díla 
provedená podle tohoto článku Smlouvy (dále jen „Změna, Změny“). 
Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu 
o převzetí oznámením iniciovat Změnu, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě 

předmětu Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování 
provádění Díla. 
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9.2. Pro vyloučení pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené 

změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, 

zejm. dle ust. § 222 odst. 4 a násl. ZZVZ. 
Návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem formou změnového listu, ve lhůtě 30 dnů od zjištění 
skutečnosti, která návrh Změny vyvolala, musí obsahovat: 

i. detailní popis navrhovaných měn projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených 
pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít; 

ii. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy 
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení; 

iii. návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh 
Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny. 

Objednatel návrh Změny bez zbytečného odkladu posoudí a své stanovisko sdělí Zhotoviteli. 
Zároveň se Objednatel zavazuje projednat Změnu i s orgánem památkové péče a autorským 
dozorem, popř. požádat o správní rozhodnutí. V případě, že Změna navyšuje Smluvní cenu Díla, 
musí si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace bez zbytečného odkladu. 

9.3. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí 
při čekání na uzavření dodatku ke Smlouvě jakkoli zpožďovat postup prací na zbývající částí Díla. 

9.4. V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Změnu za nevhodnou pro její rozpor s účelem, 
jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu 
ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost  vyznačit 
do návrhu změnového listu. Jestliže Objednatel trvá na provedení Změny v požadované podobě, 
Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel 
Objednatele upozornil. 

9.5. Zhotovitel musí zajistit zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu pouze, 

je-li tak sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování změny příslušné 
projektové dokumentace pro Změnu Objednatel. 

9.6. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množstvím prací na Díle, které je 
předmětem Změny, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. Vhodnou cenou 

pro jakoukoli položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
a. je specifikovaná ve Smlouvě; 
b. je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě; 
c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází Rozpočet; 
d. musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených 

přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou 

obvyklou. 

 

10. Smluvní pokuta 

10.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a 
dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy. 

10.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý byť 
započatý den prodlení, jestliže: 

a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro zahájení provádění Díla podle článku 4.1.2. smlouvy; 

b) Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatele nepředloží 
vůbec počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla 

podle čl. 4.2. Smlouvy; 

c) zástupce Zhotovitele se nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy. 

10.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý 
byť započatý den prodlení, jestliže: 

a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla; 
10.4. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu 

s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne 
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oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení 
povinnosti.  

10.5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 

10.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní 
pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 
uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý 
den prodlení. 

10.7. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 

za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu. 
 

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

11.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené 
v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 

dnů od podpisu Protokolu o převzetí). 
11.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců, s výjimkou technologických prvků nebo kompletních výrobků, 

jež jsou Zhotovitelem v rámci Díla dodány a jejichž délka záruky činí 24 měsíců. V případě, že 
bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před 
ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla 
uvedeného v Protokolu o převzetí. 

11.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel 
o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě 
musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo 
výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození 
může být předem Objednatelem připomínkován. 

11.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré 
vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany 
Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem. 

11.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění 
její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami.  

11.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se 
objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy, může Objednatel: 

Ø požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo 
nedodělek a každý den trvání prodlení nebo  

Ø odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele 
(Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli 
náhradu těchto nákladů; 

Ø není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její 
odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla. 

11.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl 
v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné 
Zhotoviteli. 
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12. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů 

12.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný 
pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v 

jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. 

12.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, jimiž Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci, a to: 

i. Hlavní stavbyvedoucí František Papšík; provádět Dílo prostřednictvím osoby hlavního 
stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost hlavního 
stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou 
přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Hlavní stavbyvedoucí je rovněž povinen 
být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni 

ii. Mistr Ondřej Bartas; provádět Dílo prostřednictvím osoby mistra znamená pro účely této 
smlouvy fyzickou přítomnost mistra na stavbě, denně v době, kdy stavba probíhá. Svou 
přítomnost zaznamená do stavebního deníku.  

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit klíčovou osobu. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená 
klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž 
předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň 
takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení V případě 
porušení jakékoliv části povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.  

12.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla – a to pokrývačské práce – v rozpočtu položka D 765 
– Krytina skládaná, a klempířské práce – v rozpočtu položka D 764 Konstrukce klempířské svými 
podzhotoviteli. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit doklady o trvání pracovního poměru 
zaměstnanců vykonávající tu část Díla, pro kterou si objednatel vyhradil ve smyslu § 105 odst. 2 
povinnost ji plnit přímo zhotovitelem. 

12.4. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, 
sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, 
prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, 
je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uděleným za 
předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem 
písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli 
prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v 
jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly 

stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem 
nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo, 
resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší 
kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně. 

12.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, 
které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. V případě porušení této povinnosti 
zhotovitelem má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Objednatel 

nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
12.6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů 

podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením 
požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i 
bez žádosti ze strany Objednatele.  

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že Zhotovitel sám nebo kterýkoliv z jeho podzhotovitelů není osobou, 
proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění 
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mezinárodních sankcí nebo dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující povinnosti 
při uskutečňování mezinárodních sankcí (dále jen „předpisy upravující mezinárodní sankce“). 
Pokud se kterýkoliv z podzhotovitelů stane po uzavření Smlouvy osobou, proti níž jsou 
uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí nahrazení takového podzhotovitele za současného 
splnění podmínek dle čl. 11.5. až 11.7. Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel sám osobou, proti níž jsou 
uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, 
nebo nezajistí nahrazení podzhotovitele dle předchozí věty, představuje tato skutečnost 
podstatné porušení Smlouvy dle čl. čl. 14.3. smlouvy. 

 

13. Licenční ujednání 
13.1. Podlicence poskytnutá Objednatelem  

13.1.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co 
požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) (dále jen 
„autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu 
neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí) za následujících podmínek: 

i. podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další 
účely podle této Smlouvy, zejména: 

a) na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. 
V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu 
zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi 
Zhotovitelem a autorem takového autorského díla; 

b) pro rozmnožení autorského díla stavbou; 
c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě 

autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně 
kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností; 

ii. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně 
neomezená; 

iii. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn 
užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 

iv. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 
13.1.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít autorské dílo k projektování 

dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, 
než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě. 

13.1.3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, 
že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem 
k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Zhotovitelem 

do okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení Smlouvy. 
13.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem 

13.2.1. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu 
zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, 
uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za 
následujících podmínek: 

i. licence se poskytuje jako výhradní; 
ii. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ; 

iii. licence je územně neomezená; 
iv. licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla, 

Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 
v. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít; 

vi. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 
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13.2.2. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, 
či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí).  

13.2.3. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, 
zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění. 

13.2.4. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné 
vůle Stran je již součástí Smluvní ceny. 

13.2.5. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla 
zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to 
včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k 

provedení těchto činností. 
13.2.6. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval 

sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné 
autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká 
změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. 
Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od 
Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti 
autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem. 

13.2.7. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v 
souvislosti s přípravou autorského díla. 

13.2.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla. 
13.2.9. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve 

svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci, 
po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele. 

13.2.10. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za 
účelem pořízení fotografií Stavby.  

13.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 
 

14. Společenská odpovědnost 

14.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla: 
a) zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů, 

b) sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku, 

c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům. 
14.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle článku 14.1. Smlouvy týkající se 

prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy 
či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti. 

14.3. Zhotovitel je povinen provést za dobu provádění Díla alespoň jednu exkurzi s ukázkou aktuální 
práce vč. výkladu na stavbě Díla (příklady dobré praxe – památková a stavební obnova) žákům 

základních škol (8. -. 9. třída/ žákům středních škol s cílem podpořit zájem o studium, práci v 
technických oborech, a to v předem domluvených termínech s objednatelem v rozsahu cca 3 

hod. Počet žáků v rámci jedné exkurze činí  max.  15 žáků. Pro případ zjištění porušení povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 
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15. Ukončení smlouvy 

15.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit: 
i. písemnou dohodou smluvních stran, 

ii. odstoupením od smlouvy, 
iii. výpovědí Objednatele. 

15.2. Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce 
objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes 
písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá 
proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele, je 

Objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit. 
15.3. Nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících ze skutečností dle čl. 1.5. Smlouvy se považuje 

za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit. 

15.4. Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele 

k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel 
výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.   

15.5. Je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné 
ze Stran nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná 
situace podle právního řádu země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím oznámení 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. 

15.6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně. 
15.7. Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných 

nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. 
Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací 
na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či 
provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit 

stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště. 
15.8. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků 

na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel 
takovou výpověď obdržel. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele: 

a) skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce 
objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn; 

b) předat výstupy zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které 
Zhotovitel obdržel platbu; 

c) vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a 
následně Staveniště opustit. 

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených 
prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané 
či provedené na Díle; zhotovitel nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku.  

15.9. Ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká práv 
vyplývajících z licenčního ujednání dle čl. 13 Smlouvy.  
 

16. Komunikace smluvních stran 

16.1. Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby: 
Technický dozor stavebníka          („TDS“) 
Koordinátor BOZP     

Zástupce objednatele v oblasti BOZP:   

Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně 
bez nutnosti uzavírání písemného dodatku. 

16.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:  

Národní památkový ústav, územní památková správa Kroměříž 
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adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž 

ID DS: 2cy8h6t 

e-mail Zástupce objednatele:       

16.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou: 

H&B delta, s.r.o. 

adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

e-mail Zástupce zhotovitele: 

ID DS: 9dq9c6v 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

16.4. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně 
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo 

doporučenou poštou. 

16.5. Zástupce Objednatele (investiční referent), osoba TDS, koordinátor BOZP nejsou oprávněni 
uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy. 

 

17. Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).  Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.  

17.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného 
Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České 
republiky. 

17.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, 
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento 

dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 

17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv 
jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou 
bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná. 

17.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

17.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné 
pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

17.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této 
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.  

17.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

17.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.  

17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:  
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Příloha č. 1: Rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr – bude doplněno z nabídky dodavatele dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace) 
Volná příloha č. 2: Technické zadání (projektová dokumentace, stavební povolení, 
závazná stanoviska) 
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně 
zápis v OR nebo jiném rejstříku)  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo NPÚ- 450/95813/2023 

 

Seznam poddodavatelů 

Specifikace poddodavatele 

(název, IČO, sídlo) 
objem poddodávky z celkového 
objemu zakázky (v %) 

specifikace prací realizovaných 
poddodavatelem 

   

 

 

  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18141196
DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 7 580 577,50

21-03
Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku- jižní předzámčí

H&B delta, s.r.o.

6 264 940,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 264 940,07 1 315 637,4121,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-03

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku- jižní předzámčí

24. 11. 2021

 

7 580 577,516 264 940,0921-03
Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. 
předzámčí, kočárny a holubníku

6 264 940,09 7 580 577,50

Strana 2 z 13



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
ý DIČ:

H&B delta, s.r.o.
Uchazeč: IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18141196
i DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

Materiál 2 547 570,61
Montáž 3 717 369,48

Cena bez DPH 6 264 940,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 264 940,07 21,00% 1 315 637,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 580 577,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a 
holubníku

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 547 570,61 3 717 369,48 6 264 940,07

HSV - Práce a dodávky HSV 323 802,44 277 103,73 600 906,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 851,27 11 243,23 36 094,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 616,03 6 932,16 11 548,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 517,06 112 449,16 240 966,22

    997 - Přesun sutě 165 818,08 144 333,32 310 151,40

    998 - Přesun hmot 0,00 2 145,86 2 145,86

PSV - Práce a dodávky PSV 2 223 768,17 3 440 265,75 5 664 033,90

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 166,74 94 410,37 99 577,11

    762 - Konstrukce tesařské 794 786,51 1 098 306,87 1 893 093,38

    764 - Konstrukce klempířské 434 419,19 320 731,52 755 150,70

    765 - Krytina skládaná 976 013,04 1 042 801,72 2 018 814,76

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 773 784,00 773 784,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13 382,69 35 231,27 48 613,95

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 55 000,00 55 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 20 000,00 20 000,00

Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a 
holubníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 491 156,07

D HSV Práce a dodávky HSV 600 906,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 094,50

1 K 314231127
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel 
pálených  plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze 
suché směsi 10 MPa

m3 1,755 13 286,53 5 613,47 33 169,50
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

koeficient složitosti 1,5 za profilaci dle stávajících komínů
VV K3
VV 0,60*0,60*1,50 0,540
VV K4
VV 0,90*0,90*1,50 1,215
VV Součet 1,755

2 K 316381121

Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého  tř. 
C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou 
konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s 
povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům bez 
přesahu, tl. přes 50 do 80 mm

m2 1,170 1 310,61 1 189,39 2 925,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

přebetonování komínů
VV K3
VV 0,60*0,60 0,360
VV K4
VV 0,90*0,90 0,810
VV Součet 1,170

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 548,19

3 K 622142012
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 
stěn

m2 12,330 58,20 83,80 1 750,86
CS ÚRS 2021 
02

VV V11-V19
VV 1,60*0,40*2*9 11,520
VV V21
VV 0,90*0,90*1 0,810
VV Součet 12,330

4 K 622311141
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 12,330 196,15 251,85 5 523,84
CS ÚRS 2021 
02

VV 12,33 12,330

5 K 623142002
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým provizorním 
přichycením pilířů nebo sloupů

m2 6,019 49,72 93,28 860,72
CS ÚRS 2021 
02

VV K3
VV 0,60*4*1,50*1,25 4,500
VV K4
VV 0,90*0,90*1,50*1,25 1,519
VV Součet 6,019

6 K 623311141
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů

m2 6,019 196,15 370,85 3 412,77
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

koeficient za složitost (profilace) a hydraulické vápno 2,00
VV K3
VV 0,60*4*1,50*1,25 4,500
VV K4
VV 0,90*0,90*1,50*1,25 1,519
VV Součet 6,019

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 966,22

7 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 1 067,470 0,00 55,00 58 710,85
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

lešení po celém obvodu, výška určena přibližně
VV Spojovací krček
VV 19,39*(4,50-0,45)+17,76*(2,00+4,60)+17,60*(4,60-0,55) 267,026
VV Střední pavilon

VV
12,10*(11,00-0,40)+12,10*(9,00-0,85)+1,90*2*(7,60-
0,85)+1,90*2*(7,60-0,40)

279,885

VV Střední křídlo
VV 38,30*(4,20-0,80+4,60-0,80) 275,760
VV Krajní pavilon
VV 11,95*(11,22-0,80)+12,02*(8,80-0,80)+2*1,80*(7,60-0,90) 244,799
VV Součet 1 067,470

8 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1122

m2 64 048,200 2,00 0,00 128 096,40
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

60 dnů
VV 1067,47*60 64 048,200

9 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 1 067,470 0,00 36,00 38 428,92
CS ÚRS 2016 
01

VV 1067,47 1 067,470

10 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 64,125 0,00 47,60 3 052,35
CS ÚRS 2021 
02

VV K3
VV 2,50*2,50*4,50 28,125

Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a 
holubníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV K4
VV 3,00*3,00*4,00 36,000
VV Součet 64,125

11 K 943211119
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami  Příplatek k cenám za 
půdorysnou plochu do 6 m2

m3 64,125 0,00 3,33 213,54
CS ÚRS 2021 
02

12 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami  Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111

m3 256,500 1,64 0,00 420,66
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

předpoklad nasazení leení u komínů 4 týdny
VV 64,125*4 256,500

13 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 64,125 0,00 37,90 2 430,34
CS ÚRS 2021 
02

VV 64,125 64,125

14 K 962032631

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  
komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou

m3 1,755 0,00 3 500,00 6 142,50
CS ÚRS 2021 
02

VV K3
VV 0,60*0,60*1,50 0,540
VV K4
VV 0,90*0,90*1,50 1,215
VV Součet 1,755

15 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 11,505 0,00 285,00 3 278,93
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

1L/T a 1P/T určených k odstranění a výrobě nových
VV V11-V19
VV 0,85*0,50*9 3,825
VV V31-34
VV 0,50*0,70*4 1,400
VV V409-V416
VV 3,14*0,50*0,50*8 6,280
VV Součet 11,505

16 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,155 0,00 166,00 191,73
CS ÚRS 2021 
02

VV V413
VV 1,05*1,10 1,155

D 997 Přesun sutě 310 151,40

17 K 997013012

Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje 
vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní 
prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 
z výšky (hloubky) do 10 m

m3 2,000 0,00 5 400,00 10 800,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

vyklizení prostoru půd, množství odhadem

18 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 125,212 0,00 652,00 81 638,22
CS ÚRS 2021 
02

19 K 997013312
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
přes 10 do 20 m

m 15,000 0,00 150,00 2 250,00
CS ÚRS 2021 
02

20 K 997013323
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3313

m 450,000 35,98 0,02 16 200,00
CS ÚRS 2016 
01

VV 15,000*30 450,000

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 125,212 0,00 288,00 36 061,06
CS ÚRS 2016 
01

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 086,003 0,00 12,50 13 575,04
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

skládka do 10ti km
VV 120,667*9 1 086,003

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 120,667 1 240,00 0,00 149 627,08
CS ÚRS 2021 
02

VV 120,667 120,667

D 998 Přesun hmot 2 145,86

24 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 5,784 0,00 371,00 2 145,86
CS ÚRS 2021 
02

D PSV Práce a dodávky PSV 4 890 249,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 99 577,11

25 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm

m 160,000 0,00 231,00 36 960,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

Množství převzato z technické zprávy
VV 160 160,000

26 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 67,200 51,70 0 3 474,24
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

 lano průměr 9 mm 0,4 kg/m
5% na přesahy a připojování

VV 160,00*0,40*1,05 67,200

27 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 10,000 0,00 163,00 1 630,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

množství určeno odhadem

28 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 10,000 34,10 0 341,00
CS ÚRS 2021 
02

29 K 741420023
Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové 
žlaby

kus 5,000 0,00 143,00 715,00
CS ÚRS 2021 
02

30 M 35431037 svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85 mm kus 5,000 52,30 0 261,50
CS ÚRS 2021 
02

31 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

kus 5,000 0,00 404,00 2 020,00
CS ÚRS 2021 
02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 5 5,000

32 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 5,000 218,00 0 1 090,00
CS ÚRS 2021 
02

33 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru do 8 mm

m 26,000 0,00 139,00 3 614,00
CS ÚRS 2021 
02

VV Spojovací krček
VV 7,00+4,00 11,000
VV Střední část
VV 4,00*2 8,000
VV Krajní pavilon
VV 7,00 7,000
VV Součet 26,000

34 K 741421831
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 
průměru do 8 mm

m 134,000 0,00 129,00 17 286,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

Výměra z TZ 160 bm celkem, z toho 26 m svislé lano
VV 134 134,000

35 K 741421845
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby

kus 10,000 0,00 91,00 910,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

určeno opdhadem
VV 10 10,000

36 K 741421851
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního 
vedení pod hřeben

kus 140,000 0,00 100,00 14 000,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

určeno odhadem

37 K 741421863
Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého 
vedení zazděného

kus 25,000 0,00 148,00 3 700,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

určeno odhadem

38 K 741421871
Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných 
úhelníků, délky do 1,4 m

kus 5,000 0,00 114,00 570,00
CS ÚRS 2021 
02

39 K 741421.1 Repase jímacích tyčí PC ks 5,000 0,00 2 500,00 12 500,00

P
 Poznámka k položce:

Cena včetně demontáže a montáže a povrchovíé úpravy kovářskou 
barvou

40 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,097 0,00 5 210,00 505,37
CS ÚRS 2021 
02

D 762 Konstrukce tesařské 1 893 093,38

41 K 762081410
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování 
hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce 
vícestranné hranoly

m2 591,656 0,00 130,00 76 915,28
CS ÚRS 2016 
01

VV Střední pavilon PSJ

VV
30,00*(0,12+0,14)*2+50,50*0,16*4+18,00*(0,16+0,18)*2+16,0
0*0,20*4+10,50*(0,16+0,22)*2+9,00*0,22*4+15,00*(0,20+0,2
4)*2+60,00*(0,06+0,18)*2

130,860

VV Střední část SJ

VV
5,00*(0,12+0,14)*2+187,00*0,16*4+6,00*(0,16+0,18)*2+4,00*
(0,16+0,24)*2+6,50*(0,20+0,24)*2+24,00*(0,08+0,16)*2

146,800

VV Střední část SJ - rezerva

VV
72,00*0,16*4+6,00*(0,16+0,18)*2+20,00*0,20*4+8,40*(0,16+
0,24)*2+18,00*(0,20+0,24)*2

88,720

VV Bednění rezerva
VV 30*2*1,1+20,00*2*1,1 110,000
VV Krajní pavilon PKJ

VV
30,00*(0,12+0,14)*2+70,50*0,16*4+18,00*(0,16++0,18)*2+16
,00*0,20*4+10,50*(0,16+0,22)*2+8,00*0,22*4+15,00*(0,20+0,
24)*2+60,00*(0,06*0,18)*2

115,276

VV Součet 591,656

42 K 762085112

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 
mm

kus 150,000 0,00 43,00 6 450,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

určeno oborným odhadem z výpisů dřevěných prvků
VV 150 150,000

43 K 762085113

Práce společné pro tesařské konstrukce  montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 
mm

kus 30,000 0,00 75,00 2 250,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

určeno oborným odhadem z výpisů dřevěných prvků
VV 30 30,000

44 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 55,500 120,00 0 6 660,00
CS ÚRS 2021 
02

VV 150*0,300+30*0,350 55,500

45 M 31111022.16
matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M16 
výška24mm

kus 360,000 12,00 0 4 320,00

VV 180*2 360,000

46 K 762131811
Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn  z 
hrubých prken, latí nebo tyčoviny

m2 15,400 0,00 47,00 723,80
CS ÚRS 2021 
02

VV V1bb1
VV 36,00*0,40 14,400
VV V2bb2
VV 5,00*0,20 1,000
VV Součet 15,400

47 K 762132811
Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z 
jednostranně hoblovaných prken

m2 10,000 0,00 70,00 700,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

demontáž bednění vikýřů y2 dle výkazu

48 K 762133132
Montáž bednění stěn  z hrubých fošen na sraz tl. do 60 
mm

m2 15,400 0,00 135,00 2 079,00
CS ÚRS 2021 
02

VV V1bb1
VV 36,00*0,40 14,400
VV V2bb2
VV 5,00*0,20 1,000
VV Součet 15,400

49 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 0,616 9 700,00 0 5 975,20
CS ÚRS 2021 
02

VV V1bb1
VV 36,00*0,40*0,04 0,576
VV V2bb2
VV 5,00*0,20*0,04 0,040
VV Součet 0,616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

50 K 762331911
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané 
části krovového prvku do 3 m

m 152,000 0,00 96,00 14 592,00
CS ÚRS 2021 
02

VV Střední pavilon PSJ,p1
VV 60,00 60,000
VV Krajní pavilon PKJ,p1
VV 60,00 60,000
VV V2lv2,V2pv2,V3lv3
VV 4,00+4,00+24,00 32,000
VV Součet 152,000

51 K 762331921
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 65,000 0,00 179,00 11 635,00
CS ÚRS 2016 
01

VV Střední pavilon PSJ,n
VV 30,00 30,000
VV Střední část SJ,k1
VV 5,00 5,000
VV Krajní pavilon PKJ,n
VV 30,00 30,000
VV Součet 65,000

52 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 288 cm2 délky do 3 m

m 64,500 0,00 230,00 14 835,00
CS ÚRS 2016 
01

VV Spojovací krček KRJ,h
VV 6,00 6,000
VV Střední pavilon PSJ,h
VV 18,00 18,000
VV Střední část SJ,h,h1,l2
VV 6,00+6,00+10,50 22,500
VV Krajní pavilon,h
VV 18,00 18,000
VV Součet 64,500

53 K 762331932
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 
průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 125,000 0,00 230,00 28 750,00
CS ÚRS 2016 
01

VV Střední pavilon PSJ,jd,l
VV 10,50+40,00 50,500
VV Střední část SJ,i1,j,o
VV 7,00+9,00+8,00 24,000
VV Krajní pavilon PKJ,jd,l
VV 10,50+40,00 50,500
VV Součet 125,000

54 K 762331933
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 
průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 231,000 0,00 230,00 53 130,00
CS ÚRS 2016 
01

VV Spojovací krček KRJ,l1,l
VV 5,50+33,00 38,500
VV Střední část SJ,l1,l
VV 137,50+55,00 192,500
VV Součet 231,000

55 K 762331941
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 
průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 4,000 0,00 360,00 1 440,00
CS ÚRS 2016 
01

VV Střední část SJ,b1
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

56 K 762331942
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 
průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 110,400 0,00 360,00 39 744,00
CS ÚRS 2016 
01

VV Spojovací krček,b,d
VV 9,00+20,00 29,000
VV Střední pavilon PSJ,d,10,50
VV 16,00+10,50 26,500
VV Střední část SJ.b,d
VV 8,40+20,00 28,400
VV Krajní pavilon,d,jh
VV 16,00+10,50 26,500
VV Součet 110,400

57 K 762331951
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 
průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 
450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 65,000 0,00 400,00 26 000,00
CS ÚRS 2016 
01

VV Spojovací krček KRJ,a,c
VV 2,00+7,50 9,500
VV Střední pavilon PSJ,e1,c
VV 1,00+15,00 16,000
VV Střední část SJ,a1,c1,a,c
VV 2,00+4,50+3,00+15,00 24,500
VV Krajní pavilon PKJ,c
VV 15,00 15,000
VV Součet 65,000

58 K 762331952
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 16,000 0,00 400,00 6 400,00
CS ÚRS 2021 
02

VV Střední pavilon PSJ,e
VV 8,00 8,000
VV Krajní pavilon PKJ,e
VV 8,00 8,000
VV Součet 16,000

59 K 762332921
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy do 120 cm2

m 176,000 126,93 257,07 67 584,00
CS ÚRS 2021 
02

VV Střední pavilpon PSJ,p1
VV 60,00 60,000
VV Střední část,p1
VV 24,00 24,000
VV Krajní pavilon PKJ,p1
VV 60,00 60,000
VV V2lv2,V2pv2,V3lv3
VV 4,00+4,00+24,00 32,000
VV Součet 176,000

60 K 762332922
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 
hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 537,500 300,94 416,06 385 387,50
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

r1,r
VV Spojovací krček KRJ,l1,d,l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 5,50+33,00+6,00 44,500
VV Střední pavilon PSJ,n,jd,l,h
VV 30,00+10,50+40,00+18,00 98,500
VV Střední část SJ,k1,i1,l1,l2,o1,h1,h,j,l,o

VV 5,00+7,00+137,50+10,50+32,00+6,00+6,00+9,00+55,00+8,00 276,000

VV Krajní pavilon PKJ,n,i1,j1,jd,l,h
VV 30,00+12,00+8,00+10,50+40,00+18,00 118,500
VV Součet 537,500

61 K 762332923
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 
hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

m 163,000 376,39 544,61 150 123,00
CS ÚRS 2016 
01

P

 Poznámka k položce:
 i V3,lv,nd

 n1,l,nh
n2,n3

VV 3,00+18,00+30,00 51,000
VV 12+48+40 100,000
VV 6,00+6,00 12,000
VV Součet 163,000

62 K 762332924
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 
hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

m 114,400 628,38 811,62 164 736,00
CS ÚRS 2016 
01

P

 Poznámka k položce:
 hh,hd,i

 j,l
l1,l2

VV Spojovací krček,d,b
VV 20,00+9,00 29,000
VV Střední pavilon PSJ,d,jd
VV 16,00+10,50 26,500
VV Střední část SJ,b1,d,b
VV 4,00+20,00+8,40 32,400
VV Krajní pavilon PKJ,d,jh
VV 16,00+10,50 26,500
VV Součet 114,400

63 K 762332925
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 
hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové 
plochy přes 450 do 600 cm2

m 81,000 756,01 843,99 129 600,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

a,e,f
VV Spojovací krček KRJ,a,c
VV 2,00+7,50 9,500
VV Střední pavilon,e1,e,c
VV 1,00+8,00+15,00 24,000
VV Střední část SJ,a1,c1a,c
VV 2,00+4,50+3,00+15,00 24,500
VV Krajní pavilon PKJ,e,c
VV 8,00+15,00 23,000
VV Součet 81,000

64 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 36,800 0,00 135,00 4 968,00
CS ÚRS 2021 
02

VV V1 bs1
VV 72*0,20 14,400
VV bs4
VV 224,00*0,10 22,400
VV Součet 36,800

65 K 762341250
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hoblovaných

m2 50,000 0,00 179,00 8 950,00
CS ÚRS 2021 
02

VV y1,x
VV 20,00+30,00 50,000
VV Součet 50,000

66 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 0,800 13 200,00 0 10 560,00
CS ÚRS 2021 
02

VV y1
VV 0,80 0,800

67 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 2,070 8 240,00 0 17 056,80
CS ÚRS 2021 
02

VV x
VV 0,75 0,750
VV bs1,pe2,bb3
VV (72,00+4,00+28)*0,20*0,03 0,624
VV bs4
VV 224,00*0,10*0,03 0,672
VV pe2
VV 4,00*0,20*0,03 0,024
VV Součet 2,070

68 K 762341811

Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 36,800 0,00 41,80 1 538,24
CS ÚRS 2021 
02

VV bs1
VV 72,00*0,20 14,400
VV bs4
VV 224*0,10 22,400
VV Součet 36,800

69 K 762342311
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých 
sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm

m2 1 330,000 0,00 122,00 162 260,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

 šupinové krytí
výměra z technické zprávy

VV 1330 1 330,000

70 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 30,650 8 920,00 0 273 398,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

výměra z výkazumateriálů

71 K 762342811

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 
60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 
0,22 m

m2 1 330,000 0,00 27,90 37 107,00
CS ÚRS 2016 
01

VV 1330 1 330,000

72 K 762343811

Demontáž bednění a laťování  bednění okapů a 
štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného 
prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken 
hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 50,000 0,00 74,30 3 715,00
CS ÚRS 2021 
02

VV x,y1
VV 30,00+20,00 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

73 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 52,800 1 857,59 2,41 98 208,00
CS ÚRS 2016 
01

74 K 762841110
Montáž podbíjení  stropů a střech vodorovných z 
hrubých prken na sraz

m2 0,800 0,00 142,00 113,60
CS ÚRS 2021 
02

VV V2pe2
VV 4,00*0,20 0,800

75 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60°  z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky

m2 0,800 0,00 49,20 39,36
CS ÚRS 2021 
02

VV V2pe2
VV 4,00*0,20 0,800

76 K 762895000
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, 
podbíjení hřebíky, svory

m3 0,800 207,22 -0,22 165,60
CS ÚRS 2016 
01

77 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 36,050 0,00 2 080,00 74 984,00
CS ÚRS 2016 
01

D 764 Konstrukce klempířské 755 150,70

78 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 164,000 0,00 180,00 29 520,00
CS ÚRS 2021 
02

VV  V3b/KL
VV 1,00*4 4,000
VV V4a/KL
VV 10,00*16 160,000
VV Součet 164,000

79 K 764001891
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí 
do suti

m 32,000 0,00 60,00 1 920,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

demontáže úžlabí množství dle montáže
VV 3/KL
VV 2,00*6 12,000
VV V2a/KL
VV 4,00*1 4,000
VV V3a/KL
VV 4,00*4 16,000
VV Součet 32,000

80 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 37,000 0,00 86,00 3 182,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

množství z montáže
VV V2c/KL
VV 1,00*1 1,000
VV V3c/KL
VV 1,00*4 4,000
VV Oplechování kulatých vikýřů (kolem okna)
VV 0,50*2,00*2*16 32,000
VV Součet 37,000

81 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 30,000 0,00 90,00 2 700,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

množství z montáže
VV V3d/KL
VV 4,00*4 16,000
VV 5A/KL,5B/KL
VV 14,00 14,000
VV Součet 30,000

82 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 220,000 0,00 80,00 17 600,00
CS ÚRS 2021 
02

VV 1/KL
VV 220,00 220,000

83 K 764004821
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního 
do suti

m 4,000 0,00 225,00 900,00
CS ÚRS 2021 
02

VV 4/KL
VV 4,00 4,000

84 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 60,000 0,00 75,00 4 500,00
CS ÚRS 2021 
02

85 K 764011400.1 Podkladní plech t. 0,6 mm m2 80,000 0,00 250,00 20 000,00
VV V4a/KL
VV 5,00*16 80,000

86 K 764111415

Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 
60°

m2 4,000 499,07 1 280,93 7 120,00
CS ÚRS 2021 
02

VV V3b/KL
VV 1,00*4 4,000

87 K 764111456
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé 
drážkováním ze svitků rš 500 mm

m2 80,000 459,03 1 520,97 158 400,00
CS ÚRS 2021 
02

VV V4a/KL
VV 5,00*16 80,000

88 K 764211466
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
úžlabí rš 500 mm

m 16,000 229,88 355,12 9 360,00
CS ÚRS 2021 
02

VV 3/KL
VV 2,00*6,00 12,000
VV V2a/KL
VV 4,00*1 4,000
VV V3a/KL
VV 4,00*4 16,000

89 K 764216403
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 33,000 93,29 250,71 11 352,00
CS ÚRS 2021 
02

VV V2c/KL
VV 1,00*1 1,000
VV V4c/KL
VV 2,00*16 32,000
VV Součet 33,000

90 K 764216404
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

m 4,000 113,05 262,95 1 504,00
CS ÚRS 2021 
02

VV V
VV V3c/KL
VV 1,00*4 4,000

91 K 764218406
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 
mm

m 32,000 226,32 216,68 14 176,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

koeficient 1,5 za kruhový tvar
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV V4b/KL
VV 2,00*16 32,000

92 K 764311414
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo 
horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou rš 330 mm

m 45,280 107,03 174,97 12 768,96
CS ÚRS 2021 
02

VV V1a/KL
VV 4,00*9 36,000
VV V2b/KL
VV 4,00*1 4,000
VV V3d/KL
VV 0,33*4,00*4 5,280
VV Součet 45,280

93 K 764314412
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, 
střech s krytinou skládanou nebo z plechu

m2 3,500 346,70 1 233,30 5 530,00
CS ÚRS 2021 
02

VV 5A/KL,5B/KL
VV 0,250*14,00 3,500
VV Součet 3,500

94 K 764513412
Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu 
oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm

m 4,000 844,98 1 115,02 7 840,00
CS ÚRS 2021 
02

VV 4/KL
VV 4,00 4,000

95 K 764531404
Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 220,000 1 284,44 241,56 335 720,00
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

množství dle výpisu klempířských prvků
VV 220 220,000

96 K 764531424
Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel 
roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

kus 8,000 535,46 87,54 4 984,00
CS ÚRS 2021 
02

97 K 764531445
Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel 
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
400/120 mm

kus 16,000 586,32 253,68 13 440,00
CS ÚRS 2021 
02

98 K 764538423
Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 120 mm

m 62,500 1 209,09 227,91 89 812,50
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

za kolena,odskoky a výtoky jsou přpočteny bm
VV 40,00+16*1,00+6*1,00+1*0,50 62,500

99 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,124 0,00 2 510,00 2 821,24
CS ÚRS 2016 
01

D 765 Krytina skládaná 2 018 814,76

100 K 765111101
Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. hladké 
(bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové 
krytí

m2 1 330,000 0,00 360,00 478 800,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

 množství převzato z VV technické zprávy
zařezání krytiny v ceně položky

VV 1330 1 330,000

101 M
WNR.327810230
000

Bobrovka 18x38 1/1 segmentový řez režná kus 51 710,400 15,00 0 775 656,00

P

 Poznámka k položce:
 Spotřeba: 36 kus/m2

 Taška s rovnýmřezem, přirážka 100%
8% rezerva

VV 1330*36*1,08 51 710,400

102 K 765111231
Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do 
malty

m 130,000 47,16 1 308,84 176 280,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

 množství převzato z VV technické zprávy
zařezání hřebenáčů je v ceně položky

VV Spojovací krček
VV 10 10,000
VV Střední pavilon
VV 60 60,000
VV Krajní pavilon
VV 60 60,000
VV Součet 130,000

103 K 765111261
Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna 
do malty

m 61,000 57,04 889,96 57 767,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

 množství převzato z VV technické zprávy
zařezávání hřebenáčů je v ceně položky

VV Spojovací krček
VV 22 22,000
VV Střední křídlo 
VV 39 39,000
VV Součet 61,000

104 M 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný kus 630,300 244,00 0 153 793,20
CS ÚRS 2021 
02

P
 Poznámka k položce:

 3 ks do 1bm
10% rezerva na dořez

VV (32+60+39+60)*3*1,10 630,300

105 K 765111505
Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně 
připevňovacích prostředků za sklon přes 50 st.

m2 320,000 115,48 114,52 73 600,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

spodní část střech středního a krajního pavilonu
VV 160+160 320,000

106 K 765111821
Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu 
do 30 st. na sucho do suti

m2 1 330,000 0,00 150,00 199 500,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

množství převzato z VV technické zprávy
VV 1330 1 330,000

107 K 765111851
Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za 
sklon přes 30 st. do suti

m2 320,000 0,00 24,00 7 680,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

viz plocha montáže přes 50°
VV 320 320,000

108 K 765111865
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu 
do 30 st. z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti

m 191,000 0,00 89,30 17 056,30
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

množství podle montáže
VV 130+61 191,000

109 K 998765103

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 91,491 0,00 860,00 78 682,26
CS ÚRS 2016 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 773 784,00
110 K 76642.1 Profilová římsa střechy m 85,000 0,00 1 140,00 96 900,00

P
 Poznámka k položce:

 materiál odolné dřevo např. modřín
cena včetně povrchové úpravy mořením a impregnace

111 K 76642.2 Čtvrtkruhová římsa horních vikýřů 7/T, PC m 18,000 0,00 1 540,00 27 720,00

P
 Poznámka k položce:

 materiál odolné dřevo např. modřín
cena včetně povrchové úpravy mořením a impregnace

VV 1,500*12 18,000

112 K 76642.3 Profilovaná římsa kruhových vikýřů 6/T,D+M,PC ks 16,000 0,00 1 500,00 24 000,00

P
 Poznámka k položce:

 materiál dub
cena včetně povrchové úpravy ,alkydová pryskyřice trojnásobný nátěr

113 K 76662.1 Okno jednoduché dvoukřídlé 1/T,D+M,PC ks 9,000 0,00 15 000,00 135 000,00

P

 Poznámka k položce:
 materiál smrk

cena včetně povrchové úpravy - trojnásobný nátěr alkydovou 
 pryskyřicí a impregnačního nátěru,kování dle historického vzoru

v ceně rám okenního otvoru vikýře

114 K 76662.2 Okno jednoduché jednokřídlé 3/T,D+M,PC ks 4,000 0,00 13 650,00 54 600,00

P

 Poznámka k položce:
 materiál smrk

cena včetně povrchové úpravy - trojnásobný nátěr alkydovou 
 pryskyřicí a impregnačního nátěru,kování repasované stávající

v ceně oprava okenního otvoru vikýře

115 K 76662.3 Okno jednoduché kruhové dvoukřídlé 4B/T,D+M,PC ks 8,000 0,00 34 000,00 272 000,00

P

 Poznámka k položce:
 materiál dub

cena včetně povrchové úpravy - trojnásobný nátěr alkydovou 
 pryskyřicí,kování repasované stávající

v ceně oprava okenního otvoru vikýře

116 K 76662.4 Okno jednoduché dvoukřídlé 4B3/T,D+M,PC ks 1,000 0,00 17 800,00 17 800,00

P

 Poznámka k položce:
 materiál smrk

cena včetně povrchové úpravy - trojnásobný nátěr alkydovou 
pryskyřicí a impregnačního nátěru,kování repasované stávající,nové 

 závěsy
v ceně oprava okenního otvoru vikýře

117 K 76662.5 Repase okna 2/T, PC ks 1,000 0,00 8 500,00 8 500,00

P
 Poznámka k položce:

cena včetně kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění 
starých nátěrů a povrchové úpravy

118 K 76662.7 Repase okna 4B1/T, PC ks 5,000 0,00 8 500,00 42 500,00

P
 Poznámka k položce:

cena včetně kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění 
starých nátěrů a povrchové úpravy

119 K 76662.8 Repase okna 4B2/T, PC ks 2,000 0,00 8 500,00 17 000,00

P
 Poznámka k položce:

cena včetně kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění 
starých nátěrů a povrchové úpravy

120 K 76662.6 Repase okna 4A/T, PC ks 8,000 0,00 8 500,00 68 000,00

P
 Poznámka k položce:

cena včetně kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění 
starých nátěrů a povrchové úpravy

121 K 76662.9 Repase okenice 4B4/T ks 1,000 0,00 8 500,00 8 500,00

P
 Poznámka k položce:

cena včetně kováníí, výměny poškozených částí, odstranění starých 
nátěrů a povrchové úpravy

122 K 766622861
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití 
vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, 
plochy otvoru do 1,5 m2

kus 80,000 0,00 15,80 1 264,00
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

vyvěšení okenních kšídel vikýřů V3, kromě vybourávaných 11 ks
VV (9+1+1++4+8+8+5+2+1+1)*2 80,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 48 613,95

123 K 783213021
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 547,656 12,07 32,93 24 644,52
CS ÚRS 2021 
02

VV Střední pavilon PSJ

VV
30,00*(0,12+0,14)*2+50,50*0,16*4+18,00*(0,16+0,18)*2+16,0
0*0,20*4+10,50*(0,16+0,22)*2+9,00*0,22*4+15,00*(0,20+0,2
4)*2+60,00*(0,06+0,18)*2

130,860

VV Střední část SJ

VV
5,00*(0,12+0,14)*2+187,00*0,16*4+6,00*(0,16+0,18)*2+4,00*
(0,16+0,24)*2+6,50*(0,20+0,24)*2+24,00*(0,08+0,16)*2

146,800

VV Střední část SJ - rezerva

VV
72,00*0,16*4+6,00*(0,16+0,18)*2+20,00*0,20*4+8,40*(0,16+
0,24)*2+18,00*(0,20+0,24)*2

88,720

VV Bednění rezerva
VV 30*2*1,1 66,000
VV Krajní pavilon PKJ

VV
30,00*(0,12+0,14)*2+70,50*0,16*4+18,00*(0,16++0,18)*2+16
,00*0,20*4+10,50*(0,16+0,22)*2+8,00*0,22*4+15,00*(0,20+0,
24)*2+60,00*(0,06*0,18)*2

115,276

VV Součet 547,656

124 K 783401313
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem 
ředidlovým

m2 131,250 2,88 27,12 3 937,50
CS ÚRS 2021 
02

VV
0,50*2,00*6+(1,00+0,35)*4,00*1+0,33*4,00*1+0,25*1,00*1+0,
33*4,00*4+1,00*1,00*4+0,33*1,00*4+0,33*4,00*4+5,00*16+0,
50*2,00*16+0,20*2,00*16

131,250

125 K 783414201
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 131,250 12,84 27,16 5 250,00
CS ÚRS 2021 
02

126 K 783417101
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 131,250 14,90 45,10 7 875,00
CS ÚRS 2021 
02

127 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 
1 a 2 silikátový

m2 25,468 10,30 38,90 1 253,03
CS ÚRS 2021 
02

VV 25,468 25,468

128 K 783827463
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 4 silikátový

m2 25,468 97,82 124,18 5 653,90
CS ÚRS 2016 
01

P
 Poznámka k položce:

koeficient množství 1,25 za profilaci
VV K3
VV 0,60*4*1,50*1,25 4,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV K4
VV 0,90*0,90*1,50*1,25 1,519
VV Vikýře V11-V19,V21,V401- V416
VV 12,33+7,119 19,449
VV Součet 25,468

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00

129 K 030001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

kpl. 1,000 0,00 55 000,00 55 000,00
CS ÚRS 2016 
01

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

130 K 090001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
ostatní náklady

kpl. 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00
CS ÚRS 2016 
01

P

 Poznámka k položce:
 nepředvídatelné náklady

 zkoušky
revize apod.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18141196
DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

22-02
Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  2. etapa severní 
předzámčí

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

4 643 221,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 643 221,40 975 076,4921,00%

0,00

CZK 5 618 297,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-02

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA5 618 297,894 643 221,4022-02
Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. 
předzámčí, kočárny a holubníku -  2. etapa severní 
předzámčí

4 643 221,40 5 618 297,89

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  2. etapa severní 
předzámčí

26. 5. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18141196
i DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

Cena bez DPH 4 643 221,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 643 221,40 21,00% 975 076,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 618 297,89

Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  2. etapa severní předzámčí

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 643 221,40

HSV - Práce a dodávky HSV 576 427,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 675,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 865,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 174,52

    997 - Přesun sutě 212 369,43

    998 - Přesun hmot 2 342,49

PSV - Práce a dodávky PSV 4 003 793,68

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 67 856,56

    762 - Konstrukce tesařské 957 201,68

    764 - Konstrukce klempířské 780 708,62

    765 - Krytina skládaná 1 338 287,80

    766 - Konstrukce truhlářské 743 661,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 116 077,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 18 000,00

Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  2. etapa severní předzámčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 643 221,40

D HSV Práce a dodávky HSV 576 427,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 675,70

1 K 314231127
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché 
směsi 10 MPa

m3 3,213 18 900,00 60 725,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/314231127

P
 Poznámka k položce:

koeficient složitosti 1,5 za profilaci dle stávajících komínů
VV K1,K2
VV 0,90*0,90*1,65*2 2,673
VV K3
VV 0,60*0,60*1,50 0,540
VV Součet 3,213

2 K 316381121
Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou 
konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům bez přesahu, 
tl. přes 50 do 80 mm

m2 1,980 2 500,00 4 950,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/316381121

P
 Poznámka k položce:

Přebetonování komínů
VV K1,K2
VV 0,90*0,90*2 1,620
VV K3
VV 0,60*0,60 0,360
VV Součet 1,980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 865,58

3 K 612142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 
stěn

m2 3,000 155,00 465,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142012

P
 Poznámka k položce:

Vikýř V21 oprava omítky vnitřní

4 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 5,000 426,00 2 130,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311141

P
 Poznámka k položce:

 množství odhadem
Vikýř V 21 - vnitřní plochy

5 K 622142012
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 
stěn

m2 0,810 142,00 115,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142012

VV V21
VV 0,90*0,90 0,810

6 K 622311141
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm štuková stěn

m2 0,810 448,00 362,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311141

VV 0,81 0,810

7 K 623142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 15,480 324,00 5 015,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623142001

VV K1,K2
VV 0,90*4*1,65*2 11,880
VV K3
VV 0,60*4*1,50 3,600
VV Součet 15,480

8 K 623311141
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů

m2 15,480 567,00 8 777,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623311141

VV K1,K2
VV 0,90*4*1,65*2 11,880
VV K3
VV 0,60*4*1,50 3,600
VV Součet 15,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 174,52

9 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 212,894 55,00 66 709,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111122

P
 Poznámka k položce:

lešení po celém obvodě, vyšky určeny přibližně
VV Spojovací krček
VV 19,58*(4,60-(0,40+0,62)/2)+17,87*(4,60-0,40)+17,71*(4,55-0,75) 222,434
VV Střední pavilon
VV 12,00*(11,00-0,75)+12,00*(11,00-0,87)+1,90*4*(7,60-0,80) 296,240
VV Střední křídlo
VV 37,95*(4,60-0,63)+37,85*(4,60-0,75) 296,384
VV Krajní pavilon
VV 12,00*(11,20-0,80)+12*(11,20-0,90)+11,96*(11,20-0,85)+2*1,90*(7,60-0,85) 397,836
VV Součet 1 212,894

10 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 72 773,640 2,00 145 547,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111222

P
 Poznámka k položce:

60 dnů
VV 1212,894*60 72 773,640

11 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 212,894 36,00 43 664,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111822

VV 1212,894 1 212,894

12 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky do 10 m

m3 87,000 47,60 4 141,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211111

VV K1,K2
VV 3,00*3,00*4,50*2 81,000
VV K3
VV 2,00*1,50*2,00 6,000
VV Součet 87,000

13 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1111

m3 2 436,000 1,64 3 995,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211211

P
 Poznámka k položce:

předpoklad lešení u komínů 28 dnů
VV 87,000*28 2 436,000

14 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky do 10 m

m3 87,000 37,90 3 297,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211811

VV 87 87,000

15 K 962032631
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 3,213 3 500,00 11 245,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032631

VV K1,K2
VV 0,90*0,90*1,65*2 2,673
VV K3
VV 0,60*0,60*1,50 0,540
VV Součet 3,213

Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  2. etapa severní předzámčí
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16 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 2,017 285,00 574,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062244

VV V11-V14
VV 0,49*0,68*4 1,333
VV V21
VV 0,76*0,90 0,684
VV Součet 2,017

D 997 Přesun sutě 212 369,43

17 K 997013012
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní 
prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m

m3 2,000 5 400,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013012

P
 Poznámka k položce:

vyklizení prostoru půd, množství určeno odhadem

18 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 83,474 652,00 54 425,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013114

19 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 15,000 150,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312

20 K 997013323
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3313

m 225,000 36,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013323

P
 Poznámka k položce:

použití shozu 15 dnů
VV 15,00*15 225,000

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 83,474 288,00 24 040,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 750,303 12,50 9 378,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

P
 Poznámka k položce:

skládka do 10ti km
VV 83,367*9 750,303

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 83,367 1 240,00 103 375,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 83,367 83,367

D 998 Přesun hmot 2 342,49

24 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 6,314 371,00 2 342,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 4 003 793,68

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 856,56
25 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 105,000 231,00 24 255,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420001

P
 Poznámka k položce:

Množství převzato z technické zprávy
VV 105 105,000

26 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 44,100 51,70 2 279,97 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

 lano průměr 9 mm 0,40 kgúm
5% na přesahy a připojování

VV 105,000*0,40*1,05 44,100

27 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 7,000 163,00 1 141,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420022

P
 Poznámka k položce:

množství určeno odhadem
VV 7 7,000

28 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 14,000 47,60 666,40 CS ÚRS 2022 01
VV 7*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

29 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 7,000 34,10 238,70 CS ÚRS 2022 01

30 K 741420023 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby kus 3,000 143,00 429,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420023

31 M 35442024 svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 50mm kus 9,000 120,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 01
VV 3*3 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

32 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 3,000 404,00 1 212,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420051

33 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 3,000 218,00 654,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 741421.1 Repase jímacích tyčí ks 3,000 2 500,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

Cena včetně demontáže amontáže a povrchové úpravy kovářskou barvou

35 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru přes 8 mm

m 27,600 168,00 4 636,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421813

VV Spojovací krček
VV 2*4,20 8,400
VV Krajní pavilon
VV 10,20+3,00 13,200
VV Střední pavilon
VV 3,00*2 6,000
VV Součet 27,600

36 K 741421833
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 
průměru přes 8 mm

m 77,400 153,00 11 842,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421833

P
 Poznámka k položce:

Výměra z TZ105 bmcelkem, z toho 27,60 m svislé lano
VV 105-27,600 77,400

37 K 741421851 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben kus 90,000 100,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421851

P
 Poznámka k položce:

určeno odhadem

38 K 741421863 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného kus 15,000 148,00 2 220,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421863

P
 Poznámka k položce:

určeno odhadem

39 K 741421871 Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m kus 3,000 114,00 342,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421871

40 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,069 5 210,00 359,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741102

D 762 Konstrukce tesařské 957 201,68
41 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně m3 15,840 3 000,00 47 520,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762081150

VV Spojovací krček KRS
VV 4,14 4,140
VV Krajní pavilon PKS
VV 5,24 5,240
VV Střední pavilon PSS
VV 4,63 4,630
VV Bednění a krokvičky
VV 1,23 1,230
VV Bednění a laťování
VV 0,60 0,600
VV Součet 15,840

42 K 762085112
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 
mm

kus 138,000 43,00 5 934,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085112
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P
 Poznámka k položce:

množství dle výpisu - výkaz dřevěných prvků krovu
VV Krček
VV 40 40,000
VV Střední pavilon
VV 44 44,000
VV Krajní pavilon
VV 54 54,000
VV Součet 138,000

43 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 34,900 120,00 4 188,00 CS ÚRS 2022 01
VV 8*0,300+130*0,250 34,900

44 M 31111022.16 matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M16 výška24mm kus 276,000 12,00 3 312,00
VV 138*2 276,000

45 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny m2 6,800 47,00 319,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762131811

VV V11bb1
VV 28,00*0,20 5,600
VV V21bb2
VV 6,00*0,20 1,200
VV Součet 6,800

46 K 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz m2 6,800 87,80 597,04 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762132135

VV V11bb1
VV 28,00*0,20 5,600
VV V21bb2
VV 6,00*0,20 1,200
VV Součet 6,800

47 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,204 8 980,00 1 831,92 CS ÚRS 2022 01
VV V11bb1
VV 28,00*0,20*0,03 0,168
VV V21bb2
VV 6,00*0,20*0,03 0,036
VV Součet 0,204

48 K 762331911
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané 
části krovového prvku do 3 m

m 190,000 96,00 18 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331911

VV Krajní pavilon PKS,p1
VV 80,00 80,000
VV Střední pavilon PSS.p1
VV 80,00 80,000
VV Vikýře lv1,lv2
VV 24,00+6,00 30,000
VV Součet 190,000

49 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 69,000 179,00 12 351,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331921

VV Spojovací krček KRS,p1,h
VV 3,00+6,00 9,000
VV Krajní pavilon PKS,n
VV 30,00 30,000
VV Střední pavilon PSS
VV 30,00 30,000
VV Součet 69,000

50 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 72,000 159,00 11 448,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331923

VV Spojovací krček KRS,l1,l
VV 24,00+48,00 72,000

51 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 33,000 230,00 7 590,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331931

VV Krajní pavilon PKS.h1
VV 6,00 6,000
VV Střední pavilon PSS,h
VV 18,00 18,000
VV Vikýře,r2
VV 9,00 9,000
VV Součet 33,000

52 K 762331932
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 101,000 230,00 23 230,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331932

VV Krajní pavilon PKS,jd,l
VV 10,50+40,00 50,500
VV střední pavilon PSS,jd,l
VV 10,50+40,00 50,500
VV Součet 101,000

53 K 762331941
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 21,000 360,00 7 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331941

VV Spojovací krček KRS,c1
VV 3,00 3,000
VV Krajní pavilon PKS,g
VV 18,00 18,000
VV Součet 21,000

54 K 762331942
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 26,500 360,00 9 540,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331942

VV Spojovací Krček KRS,d1,d
VV 4,00+20,00 24,000
VV Krajní pavilon PKS,d,e,jh
VV 16,00+8,00+10,50 34,500
VV Střední pavilon PSS,d,jh
VV 16,00+10,50 26,500

55 K 762331951
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části krovového prvku do 3 m

m 19,000 400,00 7 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331951

VV Spojovací krček KRS,a,c
VV 4,00+15,00 19,000

56 K 762331952
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 16,000 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331952

VV Spojovací krček KRS,b
VV 8,00 8,000
VV Střední pavilon PKS,e
VV 8,00 8,000
VV Součet 16,000

57 K 762332921 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2 m 190,000 384,00 72 960,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332921

VV Krajní pavilon PKS p1
VV 80,00 80,000
VV Střdední pavilon PSS p1
VV 80,00 80,000
VV Vikýře lv1,lv2
VV 24,00+6,00 30,000
VV Součet 190,000

58 K 762332922 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 141,000 717,00 101 097,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332922

VV Spojovací krček KRS l1,d,l,p1
VV 24,00+6,00+48,00+3,00 81,000
VV Krajní pavilon PKS n
VV 30,00 30,000
VV Střední pavilon PSS n
VV 30,00 30,000
VV Součet 141,000

59 K 762332923 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 134,000 921,00 123 414,00 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332923

VV Krajní pavilon PKS h1,jd,l
VV 6,00+10,50+40,00 56,500
VV Střední pavilon PSS l,h,jd
VV 40,00+18,00+10,50 68,500
VV Vikýře r2
VV 9,00 9,000
VV Součet 134,000

60 K 762332924 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 26,500 1 440,00 38 160,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332924

VV Spojovací krček KRS d1,d,c1
VV 4,00+20,00+3,00 27,000
VV Krajní pavilon PKS d,e,jh,g
VV 16,00+8,00+10,50+18,00 52,500
VV Střední pavilon PSS d,jd
VV 16,00+10,50 26,500

61 K 762332925 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 m 8,000 1 600,00 12 800,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332925

VV Spojovací krček KRS b,c,a
VV 8,00+15,00+4,00 27,000
VV Střední pavilon PSS e
VV 8,00 8,000

62 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných m2 70,400 179,00 12 601,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341250

VV Krajní pavilon PKS y1
VV 28,00 28,000
VV Bednění z1
VV 20,00 20,000
VV VikýřeV301-316,bs3 (rezerva)
VV 224,00*0,100 22,400
VV Součet 70,400

63 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 2,252 13 200,00 29 726,40 CS ÚRS 2022 01
VV Krajní pavilon PKS y1
VV 28,00*0,035 0,980
VV Bednění z1
VV 20,00*0,030 0,600
VV VikýřeV301-316,bs3 (rezerva)
VV 224,00*0,100*0,030 0,672
VV Součet 2,252

64 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 70,400 41,80 2 942,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811

VV Krajní pavilon PKS 2, záklop trámů y1
VV 28 28,000
VV Vikýře V301-V316,bs 3 - rezerva pro 16 vikýřů
VV 224,00*0,10 22,400
VV bednění z1 (rezerva)
VV 20,00 20,000
VV Součet 70,400

65 K 762342211 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm m2 840,000 114,00 95 760,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342211

P
 Poznámka k položce:

 šupinové krytí
výměra z technické zprávy

66 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 19,440 8 920,00 173 404,80 CS ÚRS 2022 01
VV 8100*0,040*0,060 19,440

67 K 762342811
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m

m2 840,000 27,90 23 436,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342811

P
 Poznámka k položce:

množství převzato z TZ

68 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 35,280 1 860,00 65 620,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV 15,84+19,44 35,280

69 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 18,085 2 080,00 37 616,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103

D 764 Konstrukce klempířské 780 708,62
70 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 164,000 180,00 29 520,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821

VV V1b/KL
VV 1,00*4 4,000
VV V3a/KL
VV 10,00*16 160,000
VV Součet 164,000

71 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 32,000 60,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001891

VV 3/KL
VV 2,00*6 12,000
VV V1a/KL
VV 4,00*4 16,000
VV V2a/KL
VV 4,00*1 4,000
VV Součet 32,000

72 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 69,200 86,00 5 951,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851

VV V1c/KL
VV 1,00*4 4,000
VV V2d/KL
VV 1,20*1 1,200
VV V3b/KL
VV 16*2,00*2 64,000
VV Součet 69,200

73 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 29,000 90,00 2 610,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871

VV V1d/KL
VV 4,00*4 16,000
VV 5A/KL,5B/KL
VV 13,00 13,000
VV Součet 29,000

74 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 228,000 80,00 18 240,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801

VV 1/KL
VV 228,00 228,000

75 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 4,000 225,00 900,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821

VV 4/KL
VV 4,00 4,000

76 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 70,200 75,00 5 265,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861

VV 2/KL
VV 46+14*0,30+14*1,00+6*1,00 70,200

77 K 764011400.1 Podkladní plech tl. 0,6 mm m2 80,000 250,00 20 000,00
VV V3a/KL
VV 5,00*16 80,000

78 K 764111415
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 60°

m2 4,000 1 780,00 7 120,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111415

VV V1b/KL
VV 1,00*4 4,000
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79 K 764111456
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé 
drážkováním ze svitků rš 500 mm

m2 80,000 1 980,00 158 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111456

VV V3a/KL
VV 5,00*16 80,000

80 K 764211466 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 500 mm m 32,000 585,00 18 720,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764211466

VV 3/KL
VV 2,00*6 12,000
VV V1a/KL
VV 4,00*4 16,000
VV V2a/KL
VV 4,00*1 4,000
VV Součet 32,000

81 K 764216404 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm m 5,200 376,00 1 955,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216404

VV V1c/KL
VV 1,00*4 4,000
VV V2d/KL
VV 1,20*1 1,200
VV Součet 5,200

82 K 764216411.1 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm m 32,000 426,00 13 632,00
VV V3c/KL
VV 2,00*16 32,000

83 K 764218406
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 
mm

m 32,000 443,00 14 176,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764218406

P
 Poznámka k položce:

koeficient 1,5 za kruhový tvar
VV V3b/KL
VV 2,00*16 32,000

84 K 764311414
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 
330 mm

m 18,000 282,00 5 076,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311414

VV V2b/KL
VV 2,00*1 2,000
VV V1d/KL
VV 4,00*4 16,000
VV Součet 18,000

85 K 764311417
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 
670 mm

m 2,000 392,00 784,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311417

VV V2c/KL
VV 2,00*1 2,000

86 K 764314412 Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu m2 3,250 1 580,00 5 135,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764314412

VV 5A/KL,5B/KL
VV 0,250*13 3,250

87 K 764513412 Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm m 4,000 1 960,00 7 840,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764513412

VV 4/KL
VV 4,00 4,000

88 K 764531404 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 228,000 1 526,00 347 928,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531404

VV 1/KL
VV 228,00 228,000

89 K 764531424 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm kus 7,000 623,00 4 361,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531424

90 K 764531445
Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
400/120 mm

kus 14,000 840,00 11 760,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531445

91 K 764538423 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m 66,000 1 437,00 94 842,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764538423

P
 Poznámka k položce:

za kolena,odskoky a výtoky jsou připočteny bm
VV 46,00+14*1,00+6*1,00 66,000

92 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,822 2 510,00 4 573,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103

D 765 Krytina skládaná 1 338 287,80

93 K 765111101 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí m2 840,000 360,00 302 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111101

P
 Poznámka k položce:

 množství převzato z VV technické zprávy
zařezání krytiny v ceně položky

94 M
WNR.327810250
000

Bobrovka 18x38 1/1 kulatý řez režná kus 32 659,200 15,00 489 888,00

P

 Poznámka k položce:
 Spotřeba 36 ks/m2

 Taška s rovným řezem - přirážka 100%
8% rezerva

VV 840*36*1,08 32 659,200

95 K 765111231 Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do malty m 133,000 1 356,00 180 348,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111231

P
 Poznámka k položce:

 množství převzato VV TZ
zařezání hřebenáčú je v ceně položky

VV Spojovací krček
VV 7+2*3 13,000
VV Střední pavilon
VV 60 60,000
VV Krajní pavilon
VV 60 60,000
VV Součet 133,000

96 K 765111261 Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty m 19,000 947,00 17 993,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111261

P
 Poznámka k položce:

 množství převzato VV TZ
zařezání hřebenáčú je v ceně položky

VV Spojovací krček
VV 19 19,000

97 M 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný kus 501,600 244,00 122 390,40 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

 3 ks /bm
10% rezerva na dořez

VV (32+60+60)*3*1,10 501,600

98 K 765111505 Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 50° m2 320,000 230,00 73 600,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111505

P
 Poznámka k položce:

spodní část střech středního a krajního pavilonu
VV 160+160 320,000

99 K 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti m2 840,000 150,00 126 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111821

P
 Poznámka k položce:

množství převzato z VV TZ

100 K 765111831 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 320,000 20,40 6 528,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111831

P
 Poznámka k položce:

 viz. plocha montáže přes 50°

101 K 765111865 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti m 152,000 89,30 13 573,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111865
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P
 Poznámka k položce:

množství z VV TZ

102 K 765111881 Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30° m 60,000 27,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111881

P
 Poznámka k položce:

spodní část střech středního a krajního pavilonu

103 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,860 1 380,00 3 946,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 743 661,87
104 K 76642.1 Profilová římsa střechy 5/T, D+M, PC m 85,000 1 140,00 96 900,00

P
 Poznámka k položce:

 materiál odolné dřevo, např. modřín
cena včetně povrchové úpravy mořením a impregnace

105 K 76642.2 Profilovaná římsa kruhových vikýřů 5/T, D+M, PC ks 16,000 1 540,00 24 640,00

P
 Poznámka k položce:

 materiál dub
cena včetně povrchové úpravy trojnásobným nátěrem alkydovou pryskyřicí a impregnace

106 K 76642.3 Čtvrtkruhová římsa horních vikýřů 6/T, D+M, PC m 22,500 1 500,00 33 750,00

P
 Poznámka k položce:

 materiál odolné dřevo, např. modřín
cena včetně povrchové úpravy mořením a impregnace

VV 15,000*1,50 22,500

107 K 76662.1 Okno jednoduché jednokřídlé 1/T, D+M, PC ks 4,000 12 360,00 49 440,00

P

 Poznámka k položce:
 materiál smrk

 cena včetně povrchové úpravy trojnásobný nátěr akrylovou pryskyřicí a impregnačního nátěru, a kování stávajícího repasovaného
v ceně oprava okenního otvoru

108 K 76662.2 Okno jednoduché jednokřídlé 2/T, D+M, PC ks 1,000 19 000,00 19 000,00

P

 Poznámka k položce:
 materiál smrk

 cena včetně povrchové úpravy trojnásobný nátěr akrylovou pryskyřicí a impregnačního nátěru, a kování stávajícího repasovaného
v ceně oprava okenního otvoru

109 K 76662.3 Okno jednoduché kruhové dvoukřídlé 3A1/T,3A2/T,3B1/T,3B2/T - repase, PC ks 16,000 32 000,00 512 000,00

P
 Poznámka k položce:

cena včetně repase kžídla, rámu, kování,přesklení, výměny poškozených částí, odstranění starých náítěrů a povrchové úpravy dle popisu ve 
VV

VV 7+1+3+5 16,000

110 K 766622811 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru do 1 m2 m2 14,448 514,00 7 426,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622811

P
 Poznámka k položce:

demontáž rámů  kulatých oken pro další použití
VV V301-V307
VV 7*3,14* 0,54*0,54 6,409
VV V308
VV 1*3,14*0,53*0,53 0,882
VV V309-V311
VV 3*3,14*0,54*0,54 2,747
VV V312-V316
VV 5*3,14*0,53*0,53 4,410
VV Součet 14,448

111 K 766622861
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, 
plochy otvoru do 1,5 m2

kus 32,000 15,80 505,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622861

P
 Poznámka k položce:

křídla kulatých oken vikýřů určených k repasi
VV (7+1+3+5)*2 32,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 116 077,15

112 K 783213021
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 2 105,800 45,00 94 761,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021

VV Spojovací krček KRS

VV
78,00*(0,14*2+0,16*2)+3,00*(0,10*2+0,20*2)+24,00*(0,16*2+0,22*2)+3,00*(0,18*2+0,22*2)+23,00*(0,20*2+0,24*2)+4,00*(
0,24*2+0,26*2)

93,480

VV Krajní pavilon PKS

VV
30,00*(0,12*2+0,14*2)+56,50*(0,16*2+0,18*2)+24,00*0,22*4+10,50*(0,14*2+0,24*2)+18*(0,16*2+0,24*2)+80*(0,06*2+0,18
*2)

135,920

VV Střední pavilon PSS

VV
30,00*(0,12*2+0,14*2)+40,00*0,16*4+25,50*(0,16*2+0,18*2)+16,00*0,20*4+10,50*(0,16*2+0,22*2)+8,00*0,22*4+80,00*(0,
06*2+0,18*2)

124,760

VV Bednění a krokvičky
VV 30,00*0,06*4+224,00*(0,100*2+0,030*2)+34,00*(0,200*2+0,030*2)+9,00*0,16*4 86,840
VV Laťování a bednění
VV 8100,00*(0,060*2+0,040*2)+20,00*2+80*0,030*2 1 664,800
VV Součet 2 105,800

113 K 783401313 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým m2 141,996 30,00 4 259,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401313

VV
0,50*2,00*6+1,00*4,00+0,330*4,00*4+1,00*4,00*4+0,330*1,00*4+0,330*4,00*4+0,330*4,00+0,330*1,20+5,00*16+0,500*2,
00*16+0,200*2,00*16

141,996

114 K 783414101 Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 141,996 40,00 5 679,84 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783414101

115 K 783417101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 141,996 60,00 8 519,76 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783417101

116 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 silikátový

m2 20,160 49,20 991,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823133

P
 Poznámka k položce:

koeficient 1,25 za profilaci komínů
VV K1,K2
VV 0,90*4*1,65*2*1,25 14,850
VV K3
VV 0,60*4*1,50*1,25 4,500
VV V21
VV 0,90*0,90 0,810
VV Součet 20,160

117 K 783827123
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 20,160 92,50 1 864,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827123

VV 20,16 20,160

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00
118 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN9 Ostatní náklady 18 000,00
119 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

P

 Poznámka k položce:
 nepředvídatelné náklady

 zkoušky
revize apod.

Strana 10 z 10



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 19.9.2022

Zada : :
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25835661
 H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18141196
DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 119 949,84

2 578 470,94 541 478,9021,00%
0,00 0,0015,00%

22-04
Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  3. etapa kočárovna a 
holubník

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

2 578 470,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-04

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  3. etapa kočárovna a 
holubník

19.09.2022

 

3 119 949,842 578 470,9422-02
Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. 
předzámčí, kočárny a holubníku -  3. etapa 
kočárovna a holubník

2 578 470,94 3 119 949,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 19.09.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18141196
DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

Cena bez DPH 2 578 470,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 578 470,94 21,00% 541 478,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 119 949,84

Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  3. etapa kočárovna a holubník

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Strana 3 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 19.09.2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 578 470,94

HSV - Práce a dodávky HSV 311 514,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 815,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 735,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 916,98

    997 - Přesun sutě 170 684,62

    998 - Přesun hmot 1 573,78

PSV - Práce a dodávky PSV 2 216 956,67

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 59 491,73

    762 - Konstrukce tesařské 28 650,00

    764 - Konstrukce klempířské 283 199,00

    765 - Krytina skládaná 1 145 573,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 60 801,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  3. etapa kočárovna a holubník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 19.09.2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 528 470,94

D HSV Práce a dodávky HSV 311 514,27

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 815,00

1 K 314231127
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché 
směsi 10 MPa

m3 1,550 18 900,00 29 295,00 CS ÚRS 2022 01

 Poznámka k položce:
koeficient složitosti 1,5 za profilaci dle stávajících komínů
K1
0,90*0,45*1,5 0,608
K2,K3
0,45*0,45(1,65+3,00) 0,942
Součet 1,550 0

2 K 316381121
Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou 
konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům bez přesahu, 
tl. přes 50 do 80 mm

m2 0,608 2 500,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 01

 Poznámka k položce:
Přebetonování komínů
K1
0,90*0,45 0,405
K2,K3
0,45*0,45 0,203
Součet 0,608 0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 735,96

3 K 623142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 20,790 324,00 6 735,96 CS ÚRS 2022 01

K1
(0,90+0,45)*2*1,5 4,05
K2,K3
0,45*4*2*(1,65+3,00) 16,74
Součet 20,79 0

4 K 623311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů

m2 20,790 567,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Komíny K1-K3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 916,98

5 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 431,435 55,00 23 728,93 CS ÚRS 2022 01

VV (47,99*2+8,91)*3,50 367,115 0
VV (7,76*2+5,92)*3,00 64,320
VV Součet 431,435 0

6 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121

m2 25 886,100 1,50 38 829,15 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

60 dnů
VV 431,435*60 25 886,100

7 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 431,435 36,00 15 531,66 CS ÚRS 2022 01

VV 431,435 431,435

8 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky do 10 m

m3 70,200 47,60 3 341,52 CS ÚRS 2022 01

VV K1
VV 3,00*3,00*2,60*3 70,200
VV Součet 70,200 0

9 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 200 
kg/m2, výšky do 10 m

m3 70,200 43,60 3 060,72 CS ÚRS 2022 01

10 K 962032631
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 1,550 3 500,00 5 425,00 CS ÚRS 2022 01

VV K1
VV 0,90*0,45*1,5 0,608
VV K2,K3
VV 0,45*0,45*(1,65+3,00) 0,942
VV Součet 1,550 0

D 997 Přesun sutě 170 684,62

11 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 70,801 754,00 53 383,95 CS ÚRS 2022 01

12 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 7,500 635,00 4 762,50 CS ÚRS 2022 01

13 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3311

m 75,000 52,10 3 907,50 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

použití shozu 10 dnů
VV 7,5*10 75,000

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 70,801 288,00 20 390,69 CS ÚRS 2022 01

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 35,739 12,50 446,74 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

skládka do 10ti km
VV 3,971*9 35,739

16 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 70,801 1 240,00 87 793,24 CS ÚRS 2022 01

VV 70,801 70,801

D 998 Přesun hmot 1 573,78

17 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 4,242 371,00 1 573,78 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 216 956,67

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 59 491,73
18 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 102,000 231,00 23 562,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Množství převzato z technické zprávy

19 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 42,840 51,70 2 214,83 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

 lano průměr 9 mm 0,40 kgúm
5% na přesahy a připojování
102,00*0,40*1,05 42,84

VV Součet 42,840

20 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 7,000 163,00 1 141,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

množství určeno odhadem

21 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 5,000 47,60 238,00 CS ÚRS 2022 01

22 K 741420023 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby kus 3,000 143,00 429,00 CS ÚRS 2022 01

23 M 35442024 svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 50mm kus 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2022 01

24 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 3,000 34,10 102,30 CS ÚRS 2022 01

25 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 3,000 404,00 1 212,00 CS ÚRS 2022 01

Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku -  3. etapa kočárovna a holubník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 3,000 218,00 654,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 741421.1 Repase jímacích tyčí ks 3,000 2 500,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

Cena včetně demontáže amontáže a povrchové úpravy kovářskou barvou

28 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru přes 8 mm

m 22,400 168,00 3 763,20 CS ÚRS 2022 01

VV 6,5*2+4,7*2 22,400 0

29 K 741421833
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 
průměru přes 8 mm

m 79,600 153,00 12 178,80 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

celková výměra hromosvodu dle TZ 102 bm, z toho 22,40 m svislé svody
VV 102,00-22,4 79,600

30 K 741421851 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben kus 30,000 100,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

určeno odhadem

31 K 741421863 Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného kus 16,000 148,00 2 368,00 CS ÚRS 2022 01
 Poznámka k položce:

určeno odhadem

32 K 741421871 Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m kus 4,000 114,00 456,00 CS ÚRS 2022 01

33 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,060 5 210,00 312,60 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské 667 891,30

34 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně m3 9,550 3 000,00 28 650,00 CS ÚRS 2022 01

 Poznámka k položce:

množství převzato z výkazu dřevěných prvků
VV Kočárovna
VV 6,81 6,81
VV Holubník
VV 2,34 2,34
VV y1 -záklop trámů,rezerva
VV 0,4 0,4
VV Součet 9,550 0

35 K 762085112
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 
mm

kus 78,000 43,00 3 354,00 CS ÚRS 2022 01

VV Kočárovna
VV 60 60,000
VV Holubník
VV 18 18,000
VV Součet 78,000 0

36 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 20,700 120,00 2 484,00 CS ÚRS 2022 01

Kočárovna

18*0,300+42*0,250 15,900

Holubník

6*0,300+12*0,250 4,800

VV Součet 20,700

37 M 31111022.16 matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M16 výška24mm kus 176,000 12,00 2 112,00
VV 88*2 176,000

38 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 60,500 179,00 10 829,50 CS ÚRS 2022 01

VV Kočárovna
VV h1,I1,I2
VV 2*3,00+7*1,50+4*5,00 36,5
VV h,I -rezerva
VV 4*3,00+8*1,50 24,00
VV Součet 60,500 0

39 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes3 m  do 5 m

m 59,000 176,00 10 384,00 CS ÚRS 2022 01

VV Kočárovna
I - rezerva
6*5,00 30,00
Holubník
d,I - rezerva 29,00
2*4,00+6*3,50

VV Součet 59,000

40 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes do 3 m

m 12,000 230,00 2 760,00 CS ÚRS 2022 01

VV Holubník
VV b,c - rezerva
VV 3,00+6*1,5 12,00

41 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 6,000 230,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

VV Holubník
VV a-rezerva
VV 6,00 6,000

42 K 762331942
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 50,000 360,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV Kočárovna
d1

VV 6*4,00 24,000
VV b,d - rezerva
VV 2*5,00+4*4,00 26,000
VV Součet 50,000

43 K 762331951
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části krovového prvku do 3 m

m 48,000 400,00 19 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV Kočárovna
VV a1,c1

3*2,50+12*1,50 25,500
a,c - rezerva
3*2,50+10*1,5 22,500
Součet 48,000

44 K 762332923 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 137,500 921,00 126 637,50 CS ÚRS 2022 01
VV Kočárovna

h1,I1,I2
VV 6,00+10,50+20,00 36,500
VV h.I rezerva
VV 12,00+12,00+30,00 54,000
VV Holubník

a,b,c,d,I
VV 6,00+3,00+9,00+8,00+21,00 47,000
VV Součet 137,500 0

45 K 762332924 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 50,000 1 440,00 72 000,00 CS ÚRS 2022 01
VV Holubník

d1
VV 24,00 24,000
VV b,d - rezerva
VV 10,00+16,00 26,000
VV Součet 50,000

46 K 762332925 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 m 48,000 1 600,00 76 800,00 CS ÚRS 2022 01
VV Kočárovna

a1c1
VV 7,50+18,00 25,500
VV a,c-rezerva

7,50+15,00 22,5
VV Součet 48,000

47 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných m2 10,000 179,00 1 790,00 CS ÚRS 2022 01

y1 -rezerva
VV 10 10,000
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48 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 0,400 13 200,00 5 280,00 CS ÚRS 2022 01
VV y1 -rezerva
VV 0,4 0,400

49 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 10,000 41,80 418,00 CS ÚRS 2022 01

VV y1 rezerva
VV 10,00 10,000

50 K 762342211 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm m2 565,000 114,00 64 410,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

 šupinové krytí
výměra z technické zprávy

51 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 15,065 8 920,00 134 379,80 CS ÚRS 2022 01

 Poznámka k položce:
 koeficient 1,15 na prořez 

VV 13,1*1,15 na prořez 15,065

52 K 762342811
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m

m2 565,000 27,90 15 763,50 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

množství převzato z TZ

53 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 22,650 1 860,00 42 129,00 CS ÚRS 2022 01

6,81+2,34+13,5 22,650

54 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 12 m

t 14,565 2 000,00 29 130,00 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 283 199,00
55 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 10,000 90,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3A/KL,3B/KL
VV 10,00 10,000

56 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 144,000 80,00 11 520,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1/KL
VV 144,00 144,000

57 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 32,000 75,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2/KL
VV 25,00+6+2*0,5 32,000

58 K 764311413
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 
250 mm

m 11,000 241,00 2 651,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3A/KL,3B/KL
VV 5,00+6,00 11,000

59 K 764531404 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 144,000 1 526,00 219 744,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1/KL
VV 144,00 144,000

60 K 764538423 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m 32,000 1 437,00 45 984,00 CS ÚRS 2022 01

P 2/KL

VV 25,00+6,00+1,00 32,000

D 765 Krytina skládaná 1 145 573,00
61 K 765111102 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí m2 565,000 360,00 203 400,00 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

 množství převzato z VV technické zprávy

62 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 21 967,200 30,00 659 016,00

P

 Poznámka k položce:
 Spotřeba 36 ks/m2

 Taška s rovným řezem - přirážka 100%
8% rezerva

VV 565,00*36*1,08 21 967,200
63 K 765111261 Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty m 43,700 947,00 41 383,90 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

 množství převzato VV TZ
zařezání v ceně položky

VV 39,00+4,7 43,700

64 K 765111341 Montáž krytiny keramické štítové hrany do malty m 40,300 769,00 30 990,70 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

zařezání v ceně položky
VV 84,00-43,7 40,300

65 M 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210 mm režný kus 277,200 244,00 67 636,80

P
 Poznámka k položce:

3 ks/bm, 10% rezerva na dořezy
84,00*3*1,10 277,2

66 K 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké(bobrovky) sklonu do 30° na sucho do suti m2 565,000 150,00 84 750,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111831

P
 Poznámka k položce:

 viz. plocha montáže přes 50°

67 K 765111865 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti m 84,000 89,30 7 501,20 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

množství z VV TZ

68 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 36,880 1 380,00 50 894,40 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 60 801,64

69 K 783213021
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 1 278,460 45,00 57 530,70 CS ÚRS 2022 01

VV Kočárovna

VV
(0,12+0,14)*2*22+(0,14+0,16)*2*90,50+(0,16+0,20)*2*40,00+(0,18+0,24)*2*10,00+(0,22+0,24)*2*22,00+(0,24+0,26)*2*15,
00

138,180

VV Holubník

VV (0,14+0,16)*2*29,00+(0,14+0,18)*2*9,00+(0,16+0,18)*2*9,00 29,280

VV Laťování a bednění
VV 8100,00*(0,060*2+0,040*2)+20,00*2+80*0,030*2 1 111,000
VV Součet 1 278,460 0

70 K 783401313 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým m2 2,500 30,00 75,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3A/KL,3B/KL
10,00*0,25 2,500

71 K 783414101 Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 2,500 40,00 100,00 CS ÚRS 2022 01
72 K 783417101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,500 60,00 150,00 CS ÚRS 2022 01

73 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 silikátový

m2 20,790 49,20 1 022,87 CS ÚRS 2022 01

VV K1

VV (0,90+0,45)*2*1,5 4,050

VV K2,K3

VV 0,45*4*2(1,65+3,00) 16,740

VV Součet 20,790 0

74 K 783827123
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 20,790 92,50 1 923,08 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

75 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 35 000,000 35 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
76 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 15 000,000 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
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