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SMLOUVA O DÍLO  

na zpracování projektové dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito 

smluvními stranami: 

 
Atelier 99 s.r.o. 
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš – jednatelé  
IČ: 02463245 
DIČ: CZ02463245 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 285304998/0300 
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 81417 
 
jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné 
 
a 
 
Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 
IČ: 65269705 
DIČ: CZ65269705 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 71234621/0710 
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána 
v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna. 
 
jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé 
 
a to v následujícím znění: 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

I.1. Objednatel je investorem a zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na obstarání 
projektové dokumentace FN BRNO – NBP – Stavební úpravy Kliniky úrazové 
chirurgie výběr zhotovitele projektové dokumentace IV (dále jen „zakázka“). 

I.2. Účelem této smlouvy je provedení díla – projektové dokumentace a související činnosti 
v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací, pro účely realizace veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem FN BRNO – NBP – Stavební úpravy Kliniky 
úrazové chirurgie (dále jen „Stavba“). 

I.3. Stavba bude prováděná v prostorách: Fakultní nemocnice Brno, budova L, 5. a 6. 
nadzemní podlaží, objekt L, Jihlavská 20, 625 00 Brno. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní 
náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací 
dokumentaci, dílo – projektovou dokumentaci pro stavební povolení / ohlášení stavby a 
pro výběr dodavatele za účelem zadání veřejné zakázky na Stavbu (dále také jen 
„dílo“). 

II.2. Součástí díla je autorský dozor po dobu realizace akce dle § 152 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

II.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s dokumentací, která byla součástí 
výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu a to zejména L_5., 6. NP 
půdorys a legenda a KUCH -  popis rekonstrukce (dále jen „zadávací dokumentace“), 
a technickými normami. Návrh dispozičního řešení bude vypracován ve shodě s 
požadavky Objednatele a zadávací dokumentaci k zakázce, dále rovněž v souladu 
s dalšími požadavky Objednatele, které oznámí Zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn 
odchýlit se od podstatných vlastností určených ve studii proveditelnosti. V případě, že 
by byli požadavky Objednatele v rozporu se studií proveditelnosti nebo zadávací 
dokumentací je Zhotovitel na tuto skutečnost povinný upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu po tom, kdy se o rozporu dozví.  

II.4. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je také: 

a) projektová dokumentace v požadovaném stupni s náležitosti dle právních 
předpisů (např. výkresová část, technická zpráva, atd.). 

b) provedení veškerých stavebně - technických průzkumů nezbytných pro řádné 
provedení díla s odbornou péčí zjišťující stávající rozvody vody, kanalizace, 
elektroinstalací, slaboproudu, mediplynů, ústředního topení (dále jen „ÚT“) a 
vzduchotechniky (dále jen „VZT“), jakož i ostatní nezbytné skutečnosti, včetně 
zapracování výsledků předchozích stavebně-technických průzkumů poskytnutých 
Objednatelem do díla, dále ověření a zaměření stávajícího stavu, v případě 
nutnosti i zpracování statického výpočtu, to vše v rozsahu odpovídajícím 
provedení díla s odbornou péčí. 

c) vypracování řešení provádění Stavby za provozu místa plnění, projekt 
organizace výstavby (dále jen „POV“). 

d) vypracovat výkaz výměr a položkový rozpočet investičních nákladů. 

(část díla v rozsahu písm. a) až d) dále též jen „Projektová dokumentace“) 

e) inženýrská činnost, tj. projednání díla s dotčenými orgány státní správy a správci 
technické infrastruktury, a to v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. 
(dále samostatně také jen „inženýrská činnost“). 
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f) autorský dozor po dobu provádění Stavby (dále samostatně také jen „autorský 
dozor“). 

II.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zorganizovat úvodní kontrolní den plnění 
díla na pracovišti Objednatele za účelem koordinace postupu při zpracování díla, za 
účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a případně dalších pozvaných účastníků. O 
úvodním kontrolním dnu bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně min. 5 
pracovních dnů před navrženým dnem konání kontrolního dne, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  

II.6. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů 
provádět kontroly postupu při zpracování jednotlivých částí díla, formou kontrolních dnů 
na pracovišti Objednatele, ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis podléhající písemné 
akceptaci Objednatele. O kontrolním dnu projektu bude Zhotovitel informovat 
Objednatele a další osoby určené Objednatelem písemně vždy min. 5 pracovních dnů 
před navrženým dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit kontrolních dnů 
svolaných Objednatelem, o kterých byl písemně informován alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Za účelem úspěšné realizace plnění smlouvy mohou být kontrolní dny v 
případě potřeby svolány častěji. 

II.7. Na kontrolních dnech je Objednatel oprávněn udílet Zhotoviteli ohledně dalšího 
provádění díla pokyny, které nejsou v rozporu s touto smlouvou, studií proveditelnosti 
ani zadávací dokumentací. Zhotovitel je povinen se těmito pokyny při provádění díla 
řídit. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu / osoby disponující potřebnou autorizací anebo 
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k 
výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, 
která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké konkrétní části 
plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. 

II.9. Při výkonu činností autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů Stavby v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli 
Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc). 

II.10. Dílo bude zpracováno s odbornou péčí a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

II.11. Dílo bude provedeno a Objednateli předáno v počtu 6 ks v listinné podobě a 1 ks 
v elektronické verzi na datovém nosiči, případně zpřístupněno na zabezpečeném 
sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku. Každý textový soubor elektronické verze 
bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový 
soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu 
XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu 
DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím 
naplnění účelu díla. 

II.12. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané dílo od Zhotovitele převzít a 
zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených. 

II.13. Zhotovitel se zavazuje: 

a) vyhotovit Projektovou dokumentaci tak, aby byla způsobilá tvořit součást 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti 
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vyžadované zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění 
pozdějších předpisů (dále také je „ZZVZ“), a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v znění pozdějších 
předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 
překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 
dodavatele nebo výrobky); 

b) zpracovat výkresovou i textovou část Projektové dokumentace tak, aby byla 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr; 

c) při vyhotovování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového 
rozpočtu použít jednotný software pro tvorbu stavebních rozpočtů. Zpracovat 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet tak, aby jejich 
položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava 
položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je 
Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně 
zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu 
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z 
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a 
čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat 
doplňující dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen položek, které 
nejsou obsaženy v cenové soustavě, a Zhotovitel je povinen tuto doplňující 
dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

II.14.  Součástí Inženýrské činnosti (II.4.e) je zejména: 

a) získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné 
(bezvadné) podání žádosti o vydání stavebního povolení/ ohlášení stavby/ a v 
získání pravomocného stavebního povolení/ souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru; 

b) jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je 
nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, 

c) zastupování Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za 
Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu návrh na vydání stavebního povolení/ ohlášení stavby, přebírání 
dokumentů a rozhodnutí, podávání opravných prostředků; 

d) jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění 
práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků 
spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání 
a přípravě smluv na zřízení věcných břemen; 

e) účast na prohlídce místa plnění a zpracování návrhu odpovědi na žádosti o 
dodatečné informace dodavatelů (vysvětlení zadávací dokumentace), které se 
budou vztahovat k Projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či 
zpřesnění Projektové dokumentace. 

II.15. Součástí autorského dozoru (II.4.f) je zejména: 
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a) postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s 
Objednatelem, 

b) spolupracuje s Objednatelem při výběru zhotovitele stavby, 

c) účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo 
vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není 
součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a 
souhlasů stavebních úřadů), 

d) účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

e) dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s 
celkovou situací stavby, 

f)  podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby v průběhu veřejné zakázky na 
Stavbu a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím 
dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace 
stavby ze strany jejího Zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 
odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala 
příslušným právním předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
atd.,  

g) podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace 
zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

h) odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 

i)  posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace stavby, 

j)  navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících 
ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných 
podmínek, 

k) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, 

l)  dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 
případně v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s 
dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského 
dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž 
kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí 
vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.), 

m) účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 
stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

n) účastní se kontrolních dnů stavby, 

o) zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),   

p) sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních 
apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit 
požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, 

q) účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 
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r) aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní 
účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast 
při prohlídce stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na 
vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání 
Objednateli. 

III.  MÍSTO A DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

III.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a Objednateli předat v následujících lhůtách či jej 
plnit za následujících podmínek:  

a) Část díla určená v odst. II.4 písm. a) – d) do 90 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

Zhotovitel je povinen předložit tuto část díla Objednateli ke kontrole, a to 
nejpozději 10 dní před uplynutím lhůty dle prví věty. Objednatel oznámí své 
připomínky Zhotoviteli do 3 pracovních dnů a Zhotovitel je zapracuje nejpozději 
do finálního termínu dle první věty tohoto písmene. Pokud budou připomínky 
takového charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech 
odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k této 
smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené 
vadami a nedodělky díla. 

b) Část díla určená v odst. II.4 písm. e) - dle správních lhůt a zahájena bude 
nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy Zhotoviteli; 

c) Část díla určená v odst. II.4 písm. f) v průběhu provádění Stavby, dle výzev 
Objednatele, v předpokládaném rozsahu 160 hodin. Písemné výzvy Objednatele 
budou doručeny Zhotoviteli nejpozději 7 dní před požadovaným termínem plnění. 
Zhotovitel ukonči poskytování této části díla po převzetí stavby na základe 
předávacího protokolu a odstranění vad a nedodělků. 

III.2. V případě, kdy Zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením díla, upozorní na 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednatele.  

III.3. Místem předání Díla je Investiční oddělení, objekt H1, Fakultní nemocnice Brno, 
Nemocnice Bohunice a porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, kontaktní osobou za 
Objednatele je Ing. Josef Chudáček, investiční referent, tel.: 532 231 329, e-mail: 
chudacek.josef@fnbrno.cz. 

III.4. O předání a převzetí částí díla dle odst. II.4 bodů a) – e) (tj. Projektová dokumentace + 
inženýrská činnost) sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“). Zhotovitel i Objednatel jsou 
oprávněni v Předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto 
se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení 
jakýchkoliv (i zjevných) vad do Předávacího protokolu neomezuje Objednatele v právu 
oznamovat zjištěné vady Zhotoviteli i po převzetí díla v průběhu záruční doby.  

III.5. Zhotovitel je povinen vést záznam o výkonu autorského dozoru a tento záznam 
předložit Objednateli kdykoli k jeho výzvě. Výkon autorského dozoru nepodléhá 
akceptaci, nevyhradí-li si Objednatel v konkrétním případě něco jiného. 

III.6. Okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami nabývá 
Objednatel licenci a vlastnické právo k dílu a přechází na Objednatele nebezpečí škody 
na předmětu díla. 

IV. CENA DÍLA  

IV.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:  
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Cena díla bez DPH: 694 000,- Kč 
DPH 21 %: 145 740,- Kč 
Cena díla včetně DPH: 839 740,- Kč 

 
z toho: 
 

Část díla dle odst. II.4 písm. a) - d) projektová 
dokumentace 

386 000,- Kč 

DPH 21 %: 81 060,- Kč 
včetně DPH: 467 060,- Kč 

 
 

Část díla dle odst. II.4 písm. e) inženýrská 
činnost 

20 000,- Kč 

DPH 21 %: 4 200,- Kč 
včetně DPH: 24 200,- Kč 
  
  
Část díla dle odst. II.4 písm. f) autorský dozor 
v hodinové sazbě 

1 800,- Kč 

Část díla dle odst. II.4 písm. f) autorský dozor 
celkem za předpokládány rozsah plnění 

288 000,- Kč 

DPH 21 %: 60 480,- Kč 
včetně DPH: 348 480,- Kč 

 
IV.2. Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá 

plnění poskytovaná Zhotovitelem Objednateli na základě této smlouvy a náklady 
spojené s jejich poskytováním. Součástí ceny za Projektovou dokumentaci je rovněž 
odměna Zhotovitele za poskytnutí licence. Výše DPH bude fakturována na základě 
sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Změna ceny díla je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se 
k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny díla.  

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktur – daňových dokladů, vystavených 
Zhotovitelem a doručených Objednateli následovně: 

a) Za část díla dle odst. II.4 písm. a) – e) 

Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za tuto část díla před podpisem 
Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Platba bude provedena 
na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem. Splatnost 
faktury bude 60 dnů od data vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání 
fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu 
Zhotovitele.  

b) Za část díla dle odst. II.4 písm. f) 

Cena za část díla dle odst. II.4 písm. f) bude hrazená na základě jedné faktury 
vystavené Zhotovitelem po ukončení Stavby. Splatnost faktury je 60 kalendářních 
dní od data vystavení faktury. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu před 
dokončením stavby. 

Faktury musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
platnými právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů   
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V.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u faktury dle odst. V.1 písm. a) bude shodné 
s datem uvedeným na Předávacím protokolu, u faktury dle odst. V.1 písm. b) s datem 
ukončení Stavby. 

V.3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, jestliže bude obsahovat nesprávné či 
neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

V.4. Úhrady ceny díla budou provedeny za podmínek této smlouvy bezhotovostním 
převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele.  

V.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně 
po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli 
neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem 
výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení 
pohledávek neplatné.  

V.6. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán 
v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou 
naplněny další podmínky § 109 zákona č. 235/2004 Sb., má Objednatel právo uhradit 
za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel 
správcem daně Zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem bude 
postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden 
v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba. 

V.7. Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele 
a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se 
jeho závazek, uhradit sjednanou cenu, za splněný. 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

VI.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání díla bude Zhotoviteli poskytovat 
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména ve zpřístupnění prostor a míst dotčených 
dílem, v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel do 5 
pracovních dnů od jeho vyžádání, které bude sděleno Objednateli písemně, e-mailem, 
nebo prostřednictvím datové schránky. Zvláštní lhůtu si smluvní strany ujednají 
v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže Objednatel prokazatelně 
zabezpečit v lhůtě dle předchozí věty.  

VI.2. Objednatel bude Zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a 
mohou ovlivnit výsledek provádění díla. Zároveň si je vědom, že změna podkladů 
může mít vliv na změnu ceny díla a termínů sjednaných touto smlouvou. 

VI.3. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu činnosti dle smlouvy. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze smlouvy vyplývajících. Náklady na 
pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle smlouvy.  

VI.4. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel 
Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a dále pak v 
průběhu platnosti Smlouvy vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 
kalendářních dnů od vyzvání. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel 
bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

VII. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

VII.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání Objednateli vlastnosti 
stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými 
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normami ČN, EN, a že po dobu 5 let ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně 
po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tedy 
poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let ode dne podpisu Předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla 
v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy 
záruka nevztahuje.  

VII.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání Objednateli bez vad a 
způsobilé k užití k účelu sjednanému smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování 
neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 
Objednatelem v průběhu provádění díla nebo dílo jé neúplné tak, že z důvodu jeho 
neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu smlouvy. Za vadu díla dle smlouvy 
je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je 
vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru, nezbytné k řádnému 
zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 
Stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci. 

VII.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad díla v době trvání záruky 
neprodleně od jejich písemného oznámení Objednatelem. Oprávněně reklamované 
vady budou Zhotovitelem odstraněny a dílo uvedeno do bezvadného stavu ve lhůtě 5 
pracovních dní od jejich oznámení, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná. 

VII.4. Volba mezi nároky z vad náleží Objednateli. Objednatel je oprávněn vedle nároků 
z vad díla uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného díla (např. 
nárok na náhradu škody). 

VII.5. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v 
příčinné souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností Zhotovitele při 
provádění díla. 

VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

VIII.1. V případě prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla včas je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení a Zhotovitel se 
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

VIII.2. Zhotovitel se pro případ prodlení se zahájením prací na odstranění Objednatelem 
oznámených vad Díla nebo v případě prodlení s uvedením vadného Díla opět 
do bezvadného stavu je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli 
zaplatit. 

VIII.3. V případě, kdy bude vada díla spočívat v nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou 
částí a položkovým rozpočtem nebo výkazem výměr, přičemž tato vada bude mít za 
následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů Stavby o více než 3%, má 
Objednatel nárok na slevu z ceny díla ve výši 10% z ceny díla, a to za každou takovou 
vadu. V případě, kdy bude vada díla spočívat v nedostatečně provedeném stavebně-
technickém průzkumu, přičemž tato vada bude mít za následek zvýšení celkových 
rozpočtových nákladů Stavby o více než 5%, má Objednatel nárok na slevu z ceny díla 
ve výši 10% z ceny díla, a to za každou takovou vadu. V případě jiné vady díla, která 
bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů Stavby o více než 5%, 
má Objednatel nárok na slevu z ceny díla ve výši 10% z ceny díla, a to za každou 
takovou vadu. Vznikne-li Objednateli podle tohoto odstavce nárok na slevu z ceny díla, 
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vystaví Objednatel Zhotoviteli odpovídající fakturu se splatností 30 dnů, kterou je 
Zhotovitel povinen uhradit. Toto ustanovení není dotčeno skončením účinnosti této 
smlouvy. 

VIII.4. V případě porušení povinností, které jsou Zhotoviteli uloženy v článku X. této smlouvy 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
XXX,- Kč, a to za každý případ porušení povinnosti a Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

VIII.5. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
právními předpisy. 

VIII.6. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost nahradit vzniklé škody. 
Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle 
sankcí v celém rozsahu, tzn. částka sankce se do výše náhrady škody nezapočítává. 
Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající 
z této smlouvy. 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

IX.1. Porušení povinnosti Zhotovitele dokončit a předat dílo řádně a včas, povinnosti 
Zhotovitele zahájit práce na odstranění Objednatelem oznámených vad díla, povinnosti 
Zhotovitele uvést vadné dílo do bezvadného stavu po dobu delší než patnáct 
kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které Objednatele 
opravňuje k odstoupení od této smlouvy. 

IX.2. Odstoupí-li Zhotovitel od této smlouvy z jiných důvodů, než je porušení smluvních 
povinností Objednatelem, je povinen uhradit Objednateli případnou škodu, která by mu 
odstoupením od smlouvy vznikla. 

IX.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití díla a všech jeho součástí, 
které požívají ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Autorská díla“), a to všemi způsoby včetně 
zveřejnění, bez jakýchkoli omezení rozsahu užití díla a na dobu trvání majetkových 
práv autorských (dále a výše také jen „Licence“). Objednatel není povinen Licenci 
využít. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licence 
(podlicenci) třetí osobě a je oprávněn Licenci zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. 
Objednatel je oprávněn dílo jakkoli upravovat, rozšiřovat a zapracovávat do jiných 
autorských děl, a to i prostřednictvím třetích osob. Pokud je součástí díla nebo 
kteréhokoli Autorského díla databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele 
databáze, považuje se Objednatel za pořizovatele takové databáze. 

IX.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková práva autorská ke všem 
součástem díla, a to nejméně v rozsahu potřebném pro splnění jeho povinností dle této 
smlouvy. Poskytnutí Licence dle této smlouvy nelze vypovědět a účinnost jejího 
poskytnutí není dotčena skončením účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba 
úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady díla nebo 
kterékoli jeho součásti. 

IX.5. Zhotovitel je oprávněn dokončená a Objednatelem akceptovaná Autorská díla nebo 
jejich části užít pro potřeby třetích osob nebo pro vlastní podnikání jen s výslovným 
písemným souhlasem Objednatele, ledaže se bude jednat o propagaci vlastní činnosti 
zhotovitele a dokončené a Objednatelem akceptované dílo Zhotovitel za tímto účelem 
využije jen v míře nezbytné a bude přitom chránit oprávněné zájmy Objednatele. 

IX.6. Další kusy díla nebo vícetisky částí díla nad sjednaný počet vyhotovení díla, který je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli dle této smlouvy, budou Objednatelem v případě 
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potřeby objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. Zhotovitel je za 
tímto účelem povinen poskytnout Objednateli součinnost. 

IX.7. Vznikne-li Objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním předmětu 
smlouvy škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit. 

IX.8. Zhotovitel postupuje v souladu s § 2592 občanského zákoníku při provádění díla 
samostatně, je však při tom vázán všemi pokyny Objednatele, ledaže by jejich 
dodržení bylo v rozporu s povinnostmi Zhotovitele podle této smlouvy. 

IX.9. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

X. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

X.1. Zhotovitel se zavazuje, že u veškerých informací, dokumentů a částí díla (bez ohledu 
na míru jejich rozpracovanosti), které získal v průběhu provádění díla a za jeho účelem 
bude zachovávat jejich důvěrnost a nevyužije jej pro vlastní finanční nebo jiný 
prospěch ani nezpřístupní třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele a ani nepoužije tyto informace, dokumenty a části díla jinak, než za 
účelem plnění smlouvy. 

X.2. Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle této smlouvy dodržovat zásady 
bezpečnosti informací a dat včetně osobních údajů, jakož i zásady ochrany osobních 
údajů stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), včetně adaptačních právních předpisů tohoto nařízení, 
přičemž bezpečností informací se rozumí zajišťování důvěrnosti, integrity a dostupnosti 
informací. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XI.1. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Zhotovitele prohlašuje, že podle stanov 
společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je 
oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

XI.2. Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 
zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. 
Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním 
tajemství se nepoužijí. 

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská 
situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen 
konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční 
řízení. 

XI.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy 
po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon 
rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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XI.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, 
kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

XI.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s 
pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými podpisy obou smluvních stran; 
odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou. 

XI.7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž 
Prodávající obdrží jedno vyhotovení a Kupující obdrží jedno vyhotovení. Případně je 
tato smlouva vyhotovena elektronicky a podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál 
oboustranně podepsané smlouvy. 

XI.8. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

XI.9. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Kontaktní údaje; 

b) Příloha č. 2 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o opatřeních ve vztahu k mezinárodním 
sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny 
vůči Rusku a Bělorusku. 

 V Brně dne V Brně dne 
 
 
 ___________________ _____________________ 
 za Zhotovitele za Objednatele  
 Atelier 99 s.r.o. Fakultní nemocnice Brno 
 Ing. Martin Jeřábek, jednatel MUDr. Ivo Rovný, MBA 
  Ředitel 
 
 
 
 ________________________ 
 za Zhotovitele 
 Atelier 99 s.r.o. 
 Ing. Petr Prokš, jednatel 
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Příloha č. 1 Kontaktní údaje 
 
 

Objednatel 

Oblast / pozice Jméno Pracovní zařazení Telefon E-mail 
Věci technické a 
odsouhlasení změn 

Ing. Josef Chudáček referent investičního oddělení ……………… chudacek.josef@fnbrno.cz 

Věci technické a 
odsouhlasení změn 

Bc. Iveta Malečková vedoucí investičního oddělení ……………… maleckova.iveta@fnbrno.cz 

Fakturace Iveta Doležalová referent investičního oddělení ……………… dolezalova.iveta@fnbrno.cz 

Zhotovitel 

Oblast / pozice Jméno Pracovní zařazení Telefon E-mail 

Hlavní inženýr 
projektu 

Ing. Ivana Ambrožová 
Vedoucí projektant, hlavní 
inženýr, zástupce ředitele 
projekce 

513 034 120 info@atelier99.cz 

Věci technické Ing. Tomáš Pulkrábek Manažer kvality, hlavní inženýr 513 034 120 info@atelier99.cz 

Fakturace Olga Mesenská Asistentka ředitele 513 034 120 info@atelier99.cz 

Odstraňování vad Ing. Marek Vrba Ředitel projekce 513 034 120 info@atelier99.cz 
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Příloha č. 2  
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti 
s 

ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku 
 

Název veřejné zakázky: FN BRNO – NBP – Stavební úpravy Kliniky úrazové chirurgie výběr 
zhotovitele projektové dokumentace IV.  

 
 
(dále jen „veřejná zakázka“) 
 
Dodavatel (název, IČO): Atelier 99 s.r.o. 
Zastoupen (jméno příjmení, funkce): Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem - 
jednateli 
(dále jen „vybraný dodavatel“) 
 
Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení 
Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 
 
Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše 
uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 
 
Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo 
Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění 
veřejných zakázek. 
 
Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, 
přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.1 
 
V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat. 
 
  
 
 
 Ing. Martin Jeřábek Ing. Petr Prokš 
 jednatel jednatel 
 Atelier 99 s.r.o. Atelier 99 s.r.o. 
 
 
 
 
 
                                                
 
1 aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx 
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