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SMLOUVA  O  DÍLO 

 „Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb 
města Nového Jičína“ 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
 

I.  

Smluvní strany   
 
OBJEDNATEL:                       Město Nový Jičín          
Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupen:                                        Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města  
IČO: 00298212 
DIČ:                                                   CZ00298212  
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:     326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic  
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby:   referent Odboru rozvoje a investic 

Městského úřadu Nový Jičín  
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
ZHOTOVITEL:                 Enado s.r.o. 
Se sídlem :             Revoluční 464, 351 37 Luby 
Zastoupen :    Ing. Lubor Alex, jednatel 
IČO :      14041936 
DIČ :      CZ14041936 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 41560 
Bankovní spojení :    Raiffeisenbank 
Číslo účtu :     6304467002/5500 
Zástupce ve věcech smluvních :  Ing. Lubor Alex, jednatel 
Zástupce ve věcech technických   
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :
 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II.  

Základní ustanovení  
 

2.1    Tato smlouva se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4.  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, 
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právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel 
nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní 
náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5    Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP 
a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

 
III. 

Předmět smlouvy 

 
3.1       Předmět smlouvy  
3.1.1    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Výstavba fotovoltaické 

elektrárny v objektu Technických služeb města Nového Jičína“ (dále jen „dílo“).  
3.1.2   Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.1.3   Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá ke spolufinancování díla použít dotaci  

z Operačního programu Životní prostředí 2021—2027, Výzvy MŽP_11. výzva, SC 1.2, 
opatření 1.2.1 a 1.2.2 (registrační číslo projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001345) a 
zavazuje se realizovat plnění dle této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 
poskytovatelem dotace.  

3.2.      Rozsah předmětu díla  
3.2.1  Předmětem díla je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále též „FVE“) o 

celkovém výkonu 30,94 kWp (s tolerovanou odchylkou navýšení výkonu o 5 %), s 

bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště min. 38,4 kWh a s přetokem 
do distribuční sítě včetně úpravy stávající elektrorozvodné stanice v objektu a 

souvisejících stavebních prací. Součástí díla je rovněž zpracování projektové 
dokumentace úpravy rozvodné stanice v souladu se Smlouvou o připojení výrobny 
k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN) č. 
23_VN_1010839802, která je přílohou č. 3 této smlouvy, a její odsouhlasení 
společností CEZ Distribuce, a.s. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel před 
podpisem smlouvy podal Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě – 

změnu parametrů výrobny - a zavazuje se provést dílo v souladu s parametry 

uvedenými v této žádosti  (tj. s instalovaným výkonem výrobny 31 kW, rezervovaným 

výkonem pro výrobu 31 kW a baterií pro akumulaci s kapacitou 39,24 kW). Žádost o 
připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě – změna parametrů výrobny - je 

rovněž součástí přílohy č. 3 této smlouvy. 
Předmětem díla je dále provedení přípravy (přivedení napájecích kabelů) pro 

následnou montáž dvou Wallboxů o příkonu 11 kW, s využitím technologie „load 
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balancing“, do místa budoucího parkování elektromobilů specifikovaného v příloze č. 2 

této smlouvy (dodávka Wallboxů není předmětem díla).   
3.2.2   Podkladem pro provedení díla je Studie stavebně technického řešení (dále jen „Studie“), 

kterou zhotovitel převzal před podpisem smlouvy jako součást zadávací dokumentace 
na veřejnou zakázku a jejíž převzetí potvrzuje. Bližší specifikace díla je obsahem 
Položkového rozpočtu č. 1 a Položkového rozpočtu č. 2, které společně tvoří přílohu č. 
1 této smlouvy (dále společně též jen „Položkový rozpočet“) a Specifikace klíčových 
komponentů předmětu smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 a je nedílnou součástí této 
smlouvy.  

            
3.2.3   K úplnému provedení díla náleží i následující práce a činnosti: 

a)    Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci díla.  
b) Zajištění a provedení všech zkoušek, atestů a revizí zařízení, systémů řízení a 

provozních souborů nezbytných pro uvedení díla do provozu, a to dle právních 
předpisů, technických norem a technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla a dle požadavků provozovatele distribuční sítě, včetně vyhodnocení 
provedených zkoušek.   

 c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše 
v českém jazyce.  

d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, 
záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů 
nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce; v digitální podobě na CD nosiči ve 
formátech DOC, XLS, PDF, DWG, v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních. 

e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
f) Zaškolení obsluhy FVE v počtu dvou osob.   
g)  Zpracování harmonogramu postupu prací na díle. 
h) Zřízení a odstranění veškerých zařízení místa realizace díla, vč. jeho vytýčení, 

označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech 
ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla.  

i)   Separace, odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení 
nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných 
dokladů o jejich likvidaci; odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a 
předložení písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné 
suroviny je příjmem zhotovitele). 
Odvoz odpadů a druhotných surovin stejně jako dovoz materiálů bude probíhat 
průběžně, s omezením skladování v místě realizace díla. 

j) Uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (prostory 
budovy, komunikace, chodníky, zeleň, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením 
prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce či uživatele) 
dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení 
prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem 
vlastníkům (nájemcům). 

k) Udržování dílem dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků a 
ostatních ploch přilehlých k místu realizace díla v pořádku a čistotě. 

l) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy.  

m) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací díla).  

n) Ostraha místa realizace díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí.  

o) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství 
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(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
p) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 

správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění.  

r) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla v digitální a 
tištěné podobě.  

s) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro 
provedení díla (např. výrobní dokumentace). 

t) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů, na základě 
kterých bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním díla.  

u) Příprava podkladů a zajištění registrace u OTE.  
v)    Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním 

díla. 
x) Provedení průběžné fotodokumentace realizace díla včetně popisu na nosiči CD a 

její dodání objednateli.  
y)    Náhrada  škody v případě poruch a poškození okolních objektů a pozemků (trhliny, 

praskliny, poškození malby a omítky, jiné škodní události). 
z)  Zajištění provedení prvního paralelního připojení k síti pracovníkem společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. 
aa) Zpracování návrhu vnitřního předpisu na provoz a údržbu FVE v podmínkách 

provozovatele. 
3.3      Změny předmětu díla  
3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 
nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 
zúžením rozsahu díla.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku.  

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu 
díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se 
k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 

 
 

IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době, a to v souladu se Studií a  příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů 
a dotčených osob. 

4.2    Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 

platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi  
         a uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se 

stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy. 
4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 

díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  
4.4    Povinnost součinnosti  
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4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 
objednatele technický dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a 
respektovat jimi udělené pokyny.  

4.4.2 Zhotovitel je dále povinen spolupracovat se zástupci provozovatele areálu, v němž se 
nachází místo plnění, organizací Technické služby města Nového Jičína, příspěvková 
organizace (dále též jen „TSNJ“). Zejména je povinen seznámit zástupce TSNJ předem 
s plánovaným průběhem provádění prací a tyto provádět s ohledem na jeho provozní 
možnosti. 

4.4.3 Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů pověřených kontrolou 
dotačního projektu  a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

4.5    Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

za něj dohodnutou cenu.  
 

 

V. 

Doba a místo plnění 
5.1    Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 

pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.2    Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu prací na díle předložený 

objednateli při předání staveniště.  
5.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit dodávky, stavební a montážní práce na díle a předat dílo 

objednateli do zkušebního provozu do 50 kalendářních dnů od předání staveniště 
objednatelem. Při předání díla do zkušebního provozu bude FVE plně funkční s výjimkou 
jejího připojení do distribuční sítě.   

5.2.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení prvního paralelního připojení k distribuční síti 
pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (včetně předchozí registrace u OTE) do 
60 kalendářních dnů od předání díla do zkušebního provozu za předpokladu, že od 
objednatele obdrží Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí 
uzavřenou s provozovatelem distribuční soustavy se změněnými parametry výrobny 
(viz. odst. 3.2.1. této smlouvy). 

5.2.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli dokončené dílo do 5 dnů od připojení FVE 
k distribuční síti. 

5.2.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3    Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4    Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění je budova bez čp/če, garáž,  na pozemku parc.č. st. 1467 v k.ú. Nový 

Jičín-Dolní Předměstí, nacházející se v areálu Technických služeb města Nového Jičína, 
příspěvková organizace, na ulici Suvorovova v Novém Jičíně.  
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VI.  

Cena díla 

6.1    Výše a obsah ceny díla  
 

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1 179 022,- Kč bez DPH, 
slovy jedenmilionjednostosedmdesátdevěttisícdvacetdva Kč. 

6.1.2 Cena je stanovena podle Studie, Specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy 
a Položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na 
předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady 
na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná 
cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.2.    Platnost ceny 
6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3     Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 

podmínek: 
          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla nebo zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které jsou odlišné od 
dokumentace, nebyly ke dni podpisu známy a zhotovitel je nezavinil, ani je v době podání 
nabídky do zadávacího řízení nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na tyto vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových 
cen uvedených v  rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních 
prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která 
z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených 
sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat 
ceně v místě a čase obvyklé.  

         
 
 

VII.  

Platební podmínky 

  
7.1.   Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2    Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury), který bude 

vystaven zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona 
o DPH po předání díla. 

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za celé dílo.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne měsíce následujícího po předání 
díla soupis dodávek a provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby 
byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. 
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Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis dodávek a 
provedených prací.  

7.3    Náležitosti a splatnost  faktury   
7.3.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. § 

92a  a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
7.3.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy objednatele 
b) DIČ objednatele  
c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)  

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními předpisy, v opačném 
případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti 
vznikla 

e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel 
f) v případě přijetí dotace objednatelem registrační číslo projektu 

(CZ.05.01.02/01/22_011/0001345) a informaci, že projekt je spolufinancován 
z Operačního programu Životní prostředí.    

7.3.3  Daňový doklad musí být doručen na podatelnu nebo do datové schránky objednatele. 
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

7.3.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), 
popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před 
úhradou faktury vady díla nebo rozpor se smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

 
 

VIII.  

Subdodavatelé 

  
8.1.   Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na 
realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 V průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu 
objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si 
vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový 
subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní 
subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při 
další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další 
den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 
díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2    Vzájemné plnění závazků 
8.2.1  Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
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8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma 
případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 
 

IX.  

Provádění díla 

 
9.1       Dodržování bezpečnosti, požární ochrany  a hygieny práce 
9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, 
společné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 
veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění okolních prostor apod. 
Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací 
a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch a prostor.  

9.1.4    Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti 
s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  

9.2      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců  a 
vlastníků inženýrských sítí a ostatních dotčených osob. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zakrytím. 

9.2.4   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám,  záborům komunikací a 
dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen zajistit 
po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního 
stavu.  

9.3      Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1   Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a 
odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího 
není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 
stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 
v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které 
tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou 
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dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí 
být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením 
příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn 
k zastavení výkonu stavební činnosti vyžadující zvláštní způsobilost či povolení 
neoprávněnou osobou. To platí i pro pracovníky subdodavatele. 

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby a osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osoby vykonávající TDS 
sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4      Povinnost informovat objednatele  
9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně 
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.             
9.5       Kontrola provádění prací 
9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 
nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do prostor staveniště, dostupnost 
dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, 
poskytnutí informací k provedení kontroly harmonogramu provádění prací apod.). 

9.5.2  Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, 
kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění 
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

9.5.3   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti technické prováděcí dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Technická prováděcí 
dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 

9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.5.6    Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, 
nahradit ji v penězích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a    

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena  
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly 
být  v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

9.7      Odpovědnost zhotovitele za plynulost dodávek energií  
9.7.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit v průběhu celé realizace díla plynulé dodávky 

elektrické energie. Přerušení dodávky elektrické energie je možné pouze po dobu 
nezbytně nutnou při připojení FVE na stávající rozvodné zařízení. Doba přerušení 
dodávky bude předem dohodnuta s provozovatelem areálu - TSNJ. 

 
 

X.  

Staveniště 

 
10.1    Předání a převzetí staveniště 
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  Zhotovitel 
je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít nejpozději do 5 pracovních dnů od 
doručení výzvy.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště, a to zejména:  
• Studie v tištěné podobě 

• plánu BOZP 

• harmonogramu postupu prací na díle. 
10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 
objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen, aby nemohlo dojít k volnému přístupu 
nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Zajištění proti vstupu nepovolaných 
osob bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a 
nebezpečí úrazu a pádu. Toto zajištění musí být za snížené viditelnosti osvětleno 
veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 
v souladu příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a 
likvidaci odpadů. 

10.4    Vyklizení staveniště 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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XI.  

Stavební deník  
 

11.1    Povinnost vést stavební deník 
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci 
staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více 
propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a 
musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
snění pozdějších předpisů. 

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 
deníku první průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 
11.2.1  Zápisy do   stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 
škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
 

XII.  

Předání a převzetí díla 

 
12.1       Předání díla 
12.1.1    Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez 

vad a nedodělků. Řádně dokončeným dílem se rozumí plně funkční fotovoltaická 
elektrárna o sjednaném výkonu připojená do distribuční sítě. 

12.2.      Organizace předání díla 
              Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí do zkušebního provozu.  
12.3       Protokol o předání a převzetí díla 
12.3.1   O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápisy (protokoly) 

podepsané osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 
objednatele, zástupcem TSNJ, zástupcem zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 
Protokoly budou pořízeny při předání díla do zkušebního provozu a při konečném 
předání díla. 

12.3.2   Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu jsou: 

• Označení předmětu díla 

• Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
• Termín zahájení a dokončení stavebních a montážních prací na díle. 
• Prohlášení objednatele, zda dílo do zkušebního provozu přejímá nebo ne. 
• Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
• Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 
• Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 
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jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá do zkušebního provozu a lhůty k 
jejich odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo do zkušebního provozu převzít, uvede do 
protokolu o předání a převzetí  díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 

12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla do zkušebního provozu:  
12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 

• 2x vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla,  
• 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách 

• 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
• 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše 
v českém jazyce 

• 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. -  
prohlášení o shodě  

• 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na 
množství odpadů dle položkového rozpočtu 

• 2x doklady o uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního 
stavu 

• fotodokumentace prováděných prací na CD. 
• 2x kopie stavebního deníku (případně deníků) 
• 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném 

protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům. 
12.4.2 Při konečném předání díla je zhotovitel povinen předložit:  

• doklady a dokumenty potvrzující registraci u OTE 

• doklady a dokumenty související s prvním paralelním připojením k síti pracovníkem 
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. a uvedením do provozu v distribuční soustavě 

• protokol o zaškolení dvou pracovníků uživatele jako obsluhy FVE 

• návrh vnitřního předpisu na provoz a údržbu FVE v podmínkách provozovatele. 
12.4.3 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 

bránící užívání díla, FVE nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit.  

12.5.    Zkoušky 
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 

zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení 
o shodě zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla 
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

12.5.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 
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XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1    Odpovědnost za vady díla 
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předmětu díla, ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 
odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

 13.2    Záruční doba 
            Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad 

a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3    Výjimky ze záruky 
13.3.1 Záruční doba na mechanické části fotovoltaických panelů, na střídače a na bateriové 

úložiště je sjednána v délce 120 měsíců.  
13.3.2 Záruční doba pro dodávky ostatních zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem 
nejméně však v délce 24 měsíců. 

13.4   Způsob uplatnění reklamace 
            Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. 

13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy    a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

  13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby.    
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  13.7     Postup po odstranění vad  
  13.7.1  O  provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
  13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

  13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, 
se prodlužuje záruční doba.        

 
 
 

XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 

14.1    Vlastnictví díla 
         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 

přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 
podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2.    Nebezpečí škod na díle  
            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 

které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 
doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  
14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu  

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  
v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 
 
 

XV.  

Sankční ujednání   
 
15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 

10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření 
smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla do zkušebního provozu bez vad a 
nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, v prodlení se  zajištěním připojení 
k distribuční síti pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. nebo v prodlení 
s konečným předáním díla včetně všech dokladů, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy 
za každý i započatý den prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s 
vyklizením staveniště.   
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15.2.    Sankce za neodstranění vad 
15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 
za každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 
15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 

9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
            případ porušení povinnosti. 
15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši  10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši  50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v 
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 
15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení 
povinnosti trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo 
hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti 
či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výši.  

15.5     Společná ustanovení  
15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká  

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  
15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 

škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
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15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 
plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené 
zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

 
 

XVI.  

Odstoupení od smlouvy   
 

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 
16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 

důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  

            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 
déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
            e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá 

výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 

způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu 
předání díla, či jeho části objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 
16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém 

bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není 
dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření 
k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené 
dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně 
vzniklou škodu.   
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XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1  Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 
pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 
z této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že veškeré originální dokumenty 
související s realizací veřejné zakázky bude uchovávat po dobu nejméně 10 let od 
finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2034. 

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.     

17.6     Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 – Položkový rozpočet č.1  a č. 2,              
Příloha č. 2 – Zákres parkování elektromobilů, Příloha č. 3 – Smlouva o připojení 
výrobny k distribuční soustavě č.: 23_VN1010839802, včetně všech příloh a Žádosti 
o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě – změna parametrů výrobny.             
Příloha č. 4 – Specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy.   

17.7     Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, 
přičemž obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 

17.8   Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje 
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním 
celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.  

17.10   Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městy Nový Jičín 
č. 826/17R/2023 ze dne 23.08.2023 a č. 937/19R/2023 ze dne 18.10.2023 

 
  
Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet č.1  a č. 2 
             Příloha č. 2 – Zákres parkování elektromobilů 
             Příloha č. 3 – Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě č.: 

23_VN1010839802, včetně všech příloh a Žádosti o připojení výrobny elektřiny k 
distribuční soustavě – změna parametrů výrobny 

             Příloha č. 4 – Specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy 
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Za objednatele                                                         Za zhotovitele 
 
V Novém Jičíně     Ve Frýdku-Místku 
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