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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
Objednatel:  Základní škola, Trutnov, V Domcích 488  

Se sídlem:  V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí 
Zastoupený:  Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy 
IČ:   64201121   
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   7827360217/0100 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel            3K stavby s.r.o.   

Se sídlem:           5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou 
Zastoupený:             Jan Kyncl, prokurista společnosti 
IČ:               03222683    
DIČ:              CZ03222683 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C33905 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   5382543379/0800 
Plátce DPH:  ANO 
 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

S M L O U V U  O  D Í L O  
(dále jen „smlouva“) 

 
 

         Preambule  
 
Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy učeben – Základní škola, Trutnov, V Domcích 48“ (dále jen „veřejná zakázka“), 
zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka 
objednatelem vybrána nabídka zhotovitele. 
 
Touto smlouvou o dílo je realizován projekt objednatele „Modernizace odborných učeben - Základní 
škola, Trutnov, V Domcích 488“, (dále jen „Projekt“), reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001638, 
spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, z Integrovaného regionálního operačního programu 
2021-2027 skrze 111. VÝZVU IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 (MRR).   
 
Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném 
regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na: https://irop.mmr.cz/cs/irop-
2021-2027/dokumenty (dále jen „dotační pravidla“). 
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Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě 
ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 
• dodržet sjednaný termín předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy.    

 
Zhotovitel prohlašuje, že byl s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel 
se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel dotační pravidla mohl dodržet. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo 
znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její 
část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části ceny 
dle této smlouvy hrazené z dotace.  
 
Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu 
přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci 
či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení 
povinností dodavatele vzniknou. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 
k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 
 
Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy:  

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb.;  

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 
Veškeré změny této smlouvy budou realizovány v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2021-2027 v aktuálně platném znění (dále jen „MP 2021-2027“) a 
touto smlouvou.  
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka stavby „ZŠ Trutnov, V Domcích – stavební 

úpravy učeben“, a to dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také jen jako „stavba“). 

 
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.  

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval veškerou podkladovou 

dokumentaci stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a detailně se s ní seznámil, a že 
prověřil, že tyto podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, 
neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je tak možno realizovat 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 
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4. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka včetně rozpočtu zhotovitele předložená 
objednateli v rámci výše uvedené veřejné zakázky.  

 
5. Součástí předmětu smlouvy je provedení předepsaných zkoušek, dodání certifikátů a atestů 

použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení podle předpisů platných v ČR, 
jsou-li tyto vyžadovány právními předpisy či jinými normami nebo jsou-li potřeba k řádnému 
užívání díla.  

 
6. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění díla v českém 

jazyce a vést veškerá jednání související s předmětem plnění díla v českém jazyce. 
 
7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 

 
II. Doba plnění 

 
1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 6 kalendářních měsíců. 

 
2. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.  

 
III. Cena díla 

 
1.  Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodou smluvních stran takto: 
 

▪ Cena celkem bez DPH: 5.814.437,00 Kč 

▪ DPH:   1.221.032,00 Kč 

▪ Cena celkem včetně DPH:  7.035.469,00 Kč 

▪ Slovy:    sedmmilionůtřicetpěttisícčtyřistašedesátdevětkorunčeských 

 
2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné 

realizaci díla v rozsahu dle čl. I. 
 

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto 
podmínek: 
- pokud dojde ke změnám, doplňkům, redukci nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavku objednatele, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny, 
- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
to vše za výhradně splnění podmínek, uvedených v bodě 9.2 MP 2021-2027. 

 
4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny, redukce nebo rozšíření rozsahu díla oproti zadávací 

dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatelem. Teprve 
po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich 
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úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený 
změnový list obsahující položkový rozpočet změn – soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění 
víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele 
a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku 
cen prací stanovené ÚRS Praha, a. s., nebo RTS, a. s. v cenové úrovni odpovídající časovému období 
podání nabídky. 

 
V. Platební podmínky 

 
1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury 

budou vystaveny za práce provedené v uplynulém fakturačním období, přičemž fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc. 

 
2. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém 

fakturačním období, vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem.  
 
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 

a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.    
 

4. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury zhotovitele, povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury. 

 
6. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 

právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění; 

v případě přenesené daňové povinnosti nebude faktura obsahovat výši daně, ale pouze 
sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný 

technickým zástupcem objednatele. 
 

Faktura musí obsahovat název projektu - „Modernizace odborných učeben - Základní škola, 
Trutnov, V Domcích 488“ a musí být označena číslem projektu: 
reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001638. 

  
VI. Staveniště 

 
1. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 

pracovních dnů od písemného vyzvání objednatele. O předání staveniště bude pořízen zápis.  
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energie a vody.  
 

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho dokončení a předání objednateli. 

 
4. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru objednatele. 
 

5. Všechny části staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit a předat jej 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. Bylo-li dílo objednatelem převzato s 
vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich 
odstranění. 

6. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelům, které 
použije ke splnění svého závazku. 

 

VII. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku budou v souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 

 

2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

 
VIII. Provádění díla 

 
1. Podklady potřebné k řádnému provedení stavby obdržel zhotovitel jako dodavatel v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy učeben – Základní škola, Trutnov, V Domcích 48“. 
 
2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro stavbu, musí souhlasit 

s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto 
materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na 
materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo 
prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 
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5. Zhotovitel se dále zavazuje, že veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a 
zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 
životního prostředí. Tyto jsou uvedeny v samostatné příloze smlouvy, a to jako její příloha č. 2. 
Dohled nad dodržováním těchto zásad bude plně v kompetenci technického zástupce objednatele 
a zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout svoji plnou spoluúčast, vč. předložení všech 
potřebných dokladů k prokázání DNSH, které si technický dozor objednatele vyžádá (např. 
technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty, energetické štítky apod.).        

 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena 
písemně ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, 
že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nese náklady s tím spojené. 

 
7. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem písemně ve stavebním deníku 

a elektronickou poštou termín provádění předepsaných zkoušek a seznámí objednatele písemně 
s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Zástupce objednatele si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel. 

 
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, a není-li to možné, pak uhradit 
finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody. 

 
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami.  

 
10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování kvalitu prováděných prací, 

činnost zhotovitele při provádění díla a dodržování zásady DNSH. O výsledku šetření provádí zápis 
do stavebního deníku. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné 
škody. Technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 
11. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické 

či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 
 

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 
  
1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud 

již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich 
zapracování do stavby. 
 

2. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. 
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X. Předání díla 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli. Zhotovitel nejpozději 10 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Na základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení. O předání 
díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami a 
bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

 
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 
- stavební deník, 
- doklady o dodržení DNSH. 

 Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 
 

3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky. V souladu s §2628 
občanského zákoníku objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 
4.   V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést 
okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla. 

 
XI. Záruční doba 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Záruční doba díla činí 

60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této 
době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené 
projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
Podmínkou záruky je užívání díla k účelům jemu určených a provádění běžné údržby díla. Záruka 
se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel 
se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel 
odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. 
 

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a dále též požadovaný 
termín odstranění vady. 

 
3. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění 

reklamované vady do 5 pracovních dnů po doručení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn 
objednatel vymáhat na zhotoviteli. 

 
4. Nedomluví-li se smluvní strany jinak, je lhůta pro odstranění reklamované vady stanovena na 

nejvýše 30 kalendářních dnů. 
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XII. Sankce 
 
1. V případě nedodržení termínu předání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 
2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu s převzetím staveniště zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII., odst. 1 této smlouvy 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VIII., odst. 3 a 5 této 

smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení, a to i 
opakovaně. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XV. této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 
 

9. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla Zhotovitelem v Objednatelem stanovené 
době, uvedené ve čl. XI, odst. 3. a 4 této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každou řádně neodstraněnou vadu. 
 

10. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí 
povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně. 

 
11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení a jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná 

strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce. 
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva 
zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
2. Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména: 

a. jestliže se prokáže porušení povinností zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy a nebude 
ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů sjednána ze strany zhotovitele náprava v souladu 
s touto smlouvou, 
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b. jestliže zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele nepřevezme staveniště ve lhůtě 
30 kalendářních dnů,  

c. jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně 
k vadnému plnění, 

d. jestliže dosavadní výsledek provádění díla vede zjevně k vadnému plnění, 
e. jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy o dílo trvajícím déle 

než 30 kalendářních dnů. 

 Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména: 
a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 kalendářních dnů, 
b) jestliže je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím 

déle než 60 kalendářních dnů. 
 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 
 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 
- zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, 

kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na 
díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, 
které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti. 

 
5. Ohledně již zcela řádně dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a 

nedodělky nebránící jejich řádnému užívání zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena 
ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost a ujednání o 
smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla.  

 
XIV. Pojištění zhotovitele a díla 

 
1. Pojištěním zhotovitele je myšleno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši minimálně 5 
mil. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu 
založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah 
svého pojištění (kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti).  
 
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností jeho 
poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  
 

XV. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje: 
- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, oprávněným orgánům státní 

správy vstup do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla, a dále umožnit fyzickou 
kontrolu realizace díla, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dílem, 
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- vytvořit podmínky k provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, vztahující se k realizaci díla, umožnit průběžné ověřování 
souladu údajů o realizaci díla se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout 
součinnost osobám oprávněným k provádění kontroly. 

 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

4. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 
2. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
3. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  
 
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek  

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo. 
 
5. Případný dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací 

dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na zakázku „Stavební úpravy 
učeben – Základní škola, Trutnov, V Domcích 48“. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran. 

 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim 

srozumitelný a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy. 
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10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
2) Čestné prohlášení účastníka k DNSH 

 
 
 
V Trutnově, dne …………………….         Ve Svobodě nad Úpou, dne ……………..  
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……….......................................................    ................................................ 
Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka              Jan Kyncl, prokurista 

  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683
3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 035 469,17CZK

21,00% 5 814 437,33 1 221 031,84

0,0015,00% 0,00

202300235

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

5 814 437,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202300235

Stavba:

Místo: Trutnov Datum:

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

645 906,81533 807,28

1 817 693,771 502 226,26

7 035 469,17

486 655,61402 194,72

412 273,55340 721,94

346 096,64

554 420,14

Cena bez DPH [CZK]

304 772,56

287 807,60

271 003,63

127 607,16

369 215,20

274 930,68

154 932,31

30. 10. 2023

 

 

418 776,93

332 666,12

13 učebna 

14 elektroinstalace

5 814 437,33

344 701,21

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

11 Studio robotiky 001

12 kabinet pro dílny 2x 004

417 088,46

670 848,37

Cena s DPH [CZK]

154 404,66

187 468,10

327 914,39

446 750,39

348 247,20

368 774,80

8

9

10

7

Popis

jazyková učebna 301

kovodílna 010

jazyková učebna 112

multimediální učebna 319

kabinet informatiky II. 215

učebna informatiky II. 217

kabinet cizí jazyky 219

dřevodílna 

učebna informatiky II. 213

multimediální učebna 213

Kód

4

5

1

6

3

2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 807,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 287 807,60 21,00% 60 439,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 348 247,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

1 - multimediální učebna 213

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 287 807,60

HSV - Práce a dodávky HSV 152 257,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 134 166,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 354,81

    997 - Přesun sutě 4 828,63

    998 - Přesun hmot 6 906,90

PSV - Práce a dodávky PSV 135 550,46

    762 - Konstrukce tesařské 1 918,13

    766 - Konstrukce truhlářské 14 360,44

    776 - Podlahy povlakové 90 392,71

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 317,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 061,45

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

1 - multimediální učebna 213
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 287 807,60

D HSV Práce a dodávky HSV 152 257,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 134 166,80

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 65,560 90,73 5 948,26

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 65,560 326,00 21 372,56

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 65,560 230,00 15 078,80

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 65,560 143,00 9 375,08

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 107,250 70,91 7 605,10

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 104,400 280,00 29 232,00

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 104,400 182,00 19 000,80

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,850 297,00 846,45

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 107,250 229,00 24 560,25

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 354,81

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 65,560 86,80 5 690,61

69 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 369,00 664,20

D 997 Přesun sutě 4 828,63

62 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 0,943 2 270,00 2 140,61

63 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,943 288,00 271,58

64 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 8,487 12,50 106,09

65 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,943 2 450,00 2 310,35

D 998 Přesun hmot 6 906,90

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 3,542 1 950,00 6 906,90

D PSV Práce a dodávky PSV 135 550,46

D 762 Konstrukce tesařské 1 918,13

68 K 76252681 Demontáž podlah z dřevotřísky vč. nosné konstrukce m2 8,525 225,00 1 918,13

D 766 Konstrukce truhlářské 14 360,44

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

58 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00

59 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

60 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 142,070 1,08 153,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 776 Podlahy povlakové 90 392,71

66 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 65,560 67,70 4 438,41

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 65,560 16,50 1 081,74

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 65,560 42,70 2 799,41

67 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 65,560 360,00 23 601,60

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 65,560 68,00 4 458,08

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 65,560 183,00 11 997,48

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 81,950 417,00 34 173,15

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 30,000 73,30 2 199,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 32,500 109,00 3 542,50

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 882,914 2,38 2 101,34

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 317,73

6 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,850 89,20 254,22

37 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 2,850 715,00 2 037,75

38 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 3,135 520,00 1 630,20

40 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 4,900 52,00 254,80

39 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 41,770 3,37 140,76

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 061,45

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 172,810 41,00 7 085,21

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 169,960 94,00 15 976,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 930,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 274 930,68 21,00% 57 735,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 666,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 274 930,68

HSV - Práce a dodávky HSV 151 715,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 655,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 003,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 790,35

    997 - Přesun sutě 2 452,72

    998 - Přesun hmot 7 813,65

PSV - Práce a dodávky PSV 123 215,19

    766 - Konstrukce truhlářské 14 360,44

    776 - Podlahy povlakové 85 261,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 093,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 274 930,68

D HSV Práce a dodávky HSV 151 715,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 655,50

19 K 34027100
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 

do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm
kus 2,000 650,00 1 300,00

49 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 2,415 1 060,00 2 559,90

4 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 0,510 1 560,00 795,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 003,27

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 61,640 82,50 5 085,30

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 61,640 326,00 20 094,64

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 61,640 230,00 14 177,20

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 61,640 143,00 8 814,52

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 104,940 65,50 6 873,57

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 100,740 280,00 28 207,20

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 100,740 182,00 18 334,68

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 4,200 297,00 1 247,40

50 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 

do 4 m2 na stěnách
kus 1,000 1 990,00 1 990,00

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 104,940 229,00 24 031,26

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 790,35

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 61,640 86,80 5 350,35

1 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 400,00 1 440,00

D 997 Přesun sutě 2 452,72

52 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 0,479 2 270,00 1 087,33

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,479 288,00 137,95

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4,311 12,50 53,89

55 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,479 2 450,00 1 173,55

D 998 Přesun hmot 7 813,65

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 4,007 1 950,00 7 813,65

D PSV Práce a dodávky PSV 123 215,19

D 766 Konstrukce truhlářské 14 360,44

56 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

57 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

58 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

60 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 142,070 1,08 153,44

D 776 Podlahy povlakové 85 261,25

61 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 61,640 67,70 4 173,03

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 61,640 16,50 1 017,06

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 61,640 42,70 2 632,03

62 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 61,640 360,00 22 190,40

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 61,640 68,00 4 191,52

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 61,640 183,00 11 280,12

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 77,050 417,00 32 129,85

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 30,000 73,30 2 199,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 31,800 109,00 3 466,20

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 832,792 2,38 1 982,04

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 093,50

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 166,580 41,00 6 829,78

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 162,380 94,00 15 263,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 304 772,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 304 772,56 21,00% 64 002,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 368 774,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 304 772,56

HSV - Práce a dodávky HSV 137 933,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 655,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 113 636,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 985,06

    997 - Přesun sutě 4 634,05

    998 - Přesun hmot 7 021,95

PSV - Práce a dodávky PSV 166 839,05

    766 - Konstrukce truhlářské 68 438,24

    776 - Podlahy povlakové 71 441,90

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 238,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 220,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 304 772,56

D HSV Práce a dodávky HSV 137 933,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 655,50

19 K 34027100
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 

do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm
kus 2,000 650,00 1 300,00

49 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 2,415 1 060,00 2 559,90

4 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 0,510 1 560,00 795,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 113 636,95

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 50,920 82,50 4 200,90

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 50,920 326,00 16 599,92

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 50,920 230,00 11 711,60

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 50,920 143,00 7 281,56

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 94,380 65,50 6 181,89

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 90,180 280,00 25 250,40

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 90,180 182,00 16 412,76

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 4,200 297,00 1 247,40

50 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 

do 4 m2 na stěnách
kus 1,000 1 990,00 1 990,00

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 94,380 229,00 21 613,02

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 985,06

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 50,920 86,80 4 419,86

70 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 8,400 253,00 2 125,20

1 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 400,00 1 440,00

D 997 Přesun sutě 4 634,05

60 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 0,905 2 270,00 2 054,35

61 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,905 288,00 260,64

62 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 8,145 12,50 101,81

63 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,905 2 450,00 2 217,25

D 998 Přesun hmot 7 021,95

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 3,601 1 950,00 7 021,95

D PSV Práce a dodávky PSV 166 839,05

D 766 Konstrukce truhlářské 68 438,24

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00

58 K 76666072 D+M fixních výplní 4,2x1,0 kus 2,000 26 750,00 53 500,00

65 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

66 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 677,070 1,08 731,24

D 776 Podlahy povlakové 71 441,90

67 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 50,920 67,70 3 447,28

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 50,920 16,50 840,18

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 50,920 42,70 2 174,28

68 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 50,920 360,00 18 331,20

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 50,920 68,00 3 462,56

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 50,920 183,00 9 318,36

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 63,650 417,00 26 542,05

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 30,000 73,30 2 199,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 31,800 109,00 3 466,20

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 697,811 2,38 1 660,79

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 238,21

6 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 4,200 89,20 374,64

37 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 4,200 715,00 3 003,00

38 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 4,620 520,00 2 402,40

40 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 4,900 52,00 254,80

39 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 60,348 3,37 203,37

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 220,70

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 145,300 41,00 5 957,30

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 141,100 94,00 13 263,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 932,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 932,31 21,00% 32 535,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 468,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 154 932,31

HSV - Práce a dodávky HSV 71 607,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 980,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 475,58

    997 - Přesun sutě 2 442,48

    998 - Přesun hmot 3 708,90

PSV - Práce a dodávky PSV 83 324,59

    766 - Konstrukce truhlářské 43 081,31

    776 - Podlahy povlakové 25 589,85

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 153,43

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

4 - kabinet informatiky II. 215
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 932,31

D HSV Práce a dodávky HSV 71 607,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 980,76

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 17,085 82,50 1 409,51

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 17,085 326,00 5 569,71

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 17,085 230,00 3 929,55

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 17,085 143,00 2 443,16

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 61,050 65,50 3 998,78

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 56,850 280,00 15 918,00

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 56,850 182,00 10 346,70

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 4,200 297,00 1 247,40

50 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 

do 4 m2 na stěnách
kus 1,000 1 990,00 1 990,00

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 61,050 229,00 13 980,45

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 475,58

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 17,085 86,80 1 482,98

62 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,400 369,00 1 992,60

D 997 Přesun sutě 2 442,48

52 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 0,477 2 270,00 1 082,79

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,477 288,00 137,38

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4,293 12,50 53,66

55 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,477 2 450,00 1 168,65

D 998 Přesun hmot 3 708,90

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 1,902 1 950,00 3 708,90

D PSV Práce a dodávky PSV 83 324,59

D 766 Konstrukce truhlářské 43 081,31

56 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 3,000 947,00 2 841,00

57 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 3,000 5 980,00 17 940,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 3,000 1 000,00 3 000,00

58 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 3,000 1 550,00 4 650,00

59 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 3,000 4 730,00 14 190,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 426,210 1,08 460,31

D 776 Podlahy povlakové 25 589,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 17,085 67,70 1 156,65

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 17,085 16,50 281,90

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 17,085 42,70 729,53

61 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 17,085 360,00 6 150,60

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 17,085 68,00 1 161,78

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 17,085 183,00 3 126,56

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 21,356 417,00 8 905,45

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 20,000 73,30 1 466,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 18,500 109,00 2 016,50

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 249,950 2,38 594,88

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 3,000 1 500,00 4 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 153,43

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 78,135 41,00 3 203,54

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 73,935 94,00 6 949,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 215,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 369 215,20 21,00% 77 535,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 750,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 369 215,20

HSV - Práce a dodávky HSV 189 214,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 163 329,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 846,22

    997 - Přesun sutě 8 689,49

    998 - Přesun hmot 8 349,90

PSV - Práce a dodávky PSV 180 000,36

    762 - Konstrukce tesařské 4 437,00

    766 - Konstrukce truhlářské 14 360,44

    776 - Podlahy povlakové 127 012,84

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 317,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 28 372,35

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

5 - multimediální učebna 319
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 369 215,20

D HSV Práce a dodávky HSV 189 214,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 163 329,23

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 86,420 82,50 7 129,65

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 86,420 326,00 28 172,92

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 86,420 230,00 19 876,60

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 86,420 143,00 12 358,06

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 125,730 65,50 8 235,32

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 122,880 280,00 34 406,40

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 122,880 182,00 22 364,16

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,850 297,00 846,45

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 125,730 229,00 28 792,17

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 846,22

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 93,620 86,80 8 126,22

60 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 400,00 720,00

D 997 Přesun sutě 8 689,49

55 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 1,697 2 270,00 3 852,19

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,697 288,00 488,74

57 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 15,273 12,50 190,91

58 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,697 2 450,00 4 157,65

D 998 Přesun hmot 8 349,90

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 4,282 1 950,00 8 349,90

D PSV Práce a dodávky PSV 180 000,36

D 762 Konstrukce tesařské 4 437,00

59 K 76252681 Demontáž podlah z dřevotřísky vč. nosné konstrukce m2 19,720 225,00 4 437,00

D 766 Konstrukce truhlářské 14 360,44

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

49 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00

50 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

51 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 142,070 1,08 153,44

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 776 Podlahy povlakové 127 012,84

52 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 93,620 67,70 6 338,07

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 93,620 16,50 1 544,73

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 93,620 42,70 3 997,57

53 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 93,620 360,00 33 703,20

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 93,620 68,00 6 366,16

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 93,620 183,00 17 132,46

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 117,025 417,00 48 799,43

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 45,000 73,30 3 298,50

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 49,100 109,00 5 351,90

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 265,320 0,38 480,82

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 317,73

6 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,850 89,20 254,22

37 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 2,850 715,00 2 037,75

38 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 3,135 520,00 1 630,20

40 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 4,900 52,00 254,80

39 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 41,770 3,37 140,76

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

54 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 372,35

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 212,150 41,00 8 698,15

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 209,300 94,00 19 674,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 271 003,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 271 003,63 21,00% 56 910,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 327 914,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

6 - jazyková učebna 112
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 271 003,63

HSV - Práce a dodávky HSV 145 761,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 884,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 281,28

    997 - Přesun sutě 1 792,18

    998 - Přesun hmot 6 803,55

PSV - Práce a dodávky PSV 125 242,61

    766 - Konstrukce truhlářské 14 360,44

    776 - Podlahy povlakové 86 700,07

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 682,10

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

6 - jazyková učebna 112
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 271 003,63

D HSV Práce a dodávky HSV 145 761,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 884,01

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 64,070 82,50 5 285,78

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 64,070 326,00 20 886,82

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 64,070 230,00 14 736,10

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 64,070 143,00 9 162,01

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 105,930 65,50 6 938,42

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 103,080 280,00 28 862,40

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 103,080 182,00 18 760,56

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,850 297,00 846,45

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 105,930 229,00 24 257,97

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 281,28

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 64,070 86,80 5 561,28

58 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 400,00 720,00

D 997 Přesun sutě 1 792,18

49 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 0,350 2 270,00 794,50

50 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,350 288,00 100,80

51 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3,150 12,50 39,38

52 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,350 2 450,00 857,50

D 998 Přesun hmot 6 803,55

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 3,489 1 950,00 6 803,55

D PSV Práce a dodávky PSV 125 242,61

D 766 Konstrukce truhlářské 14 360,44

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

53 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00

54 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

55 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 142,070 1,08 153,44

D 776 Podlahy povlakové 86 700,07

56 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 64,070 67,70 4 337,54

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 64,070 16,50 1 057,16

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 64,070 42,70 2 735,79

57 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 64,070 360,00 23 065,20

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 64,070 68,00 4 356,76

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 64,070 183,00 11 724,81

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 80,088 417,00 33 396,70

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 30,000 73,30 2 199,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 32,100 109,00 3 498,90

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 863,719 0,38 328,21

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 682,10

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 170,000 41,00 6 970,00

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 167,150 94,00 15 712,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 607,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 607,16 21,00% 26 797,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 404,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

7 - kabinet cizí jazyky 219

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 607,16

HSV - Práce a dodávky HSV 75 075,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 723,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 230,75

    997 - Přesun sutě 1 059,95

    998 - Přesun hmot 4 061,85

PSV - Práce a dodávky PSV 52 531,58

    766 - Konstrukce truhlářské 14 360,44

    776 - Podlahy povlakové 25 494,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 176,73

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

7 - kabinet cizí jazyky 219
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 607,16

D HSV Práce a dodávky HSV 75 075,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 723,03

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 17,405 82,50 1 435,91

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 17,405 326,00 5 674,03

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 17,405 230,00 4 003,15

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 17,405 143,00 2 488,92

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 68,310 65,50 4 474,31

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 64,110 280,00 17 950,80

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 64,110 182,00 11 668,02

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 4,200 297,00 1 247,40

50 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 

do 4 m2 na stěnách
kus 1,000 1 990,00 1 990,00

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 68,310 229,00 15 642,99

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 230,75

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 17,405 86,80 1 510,75

60 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 400,00 720,00

D 997 Přesun sutě 1 059,95

51 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 0,207 2 270,00 469,89

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,207 288,00 59,62

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1,863 12,50 23,29

54 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,207 2 450,00 507,15

D 998 Přesun hmot 4 061,85

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 2,083 1 950,00 4 061,85

D PSV Práce a dodávky PSV 52 531,58

D 766 Konstrukce truhlářské 14 360,44

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

61 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00

56 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

57 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 142,070 1,08 153,44

D 776 Podlahy povlakové 25 494,41

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 17,405 67,70 1 178,32

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 17,405 16,50 287,18

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 17,405 42,70 743,19

59 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 17,405 360,00 6 265,80

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 17,405 68,00 1 183,54

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 17,405 183,00 3 185,12

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 21,756 417,00 9 072,25

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 20,000 73,30 1 466,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 18,500 109,00 2 016,50

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 253,979 0,38 96,51

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 176,73

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 85,715 41,00 3 514,32

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 81,515 94,00 7 662,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 554 420,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 554 420,14 21,00% 116 428,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 670 848,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

8 - jazyková učebna 301
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 554 420,14

HSV - Práce a dodávky HSV 146 155,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 884,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 281,28

    997 - Přesun sutě 2 186,46

    998 - Přesun hmot 6 803,55

PSV - Práce a dodávky PSV 129 560,34

    766 - Konstrukce truhlářské 14 360,44

    776 - Podlahy povlakové 86 700,07

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 317,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 682,10

M - Práce a dodávky M 278 704,50

    33-M - Montáže ostatních zařízení 278 704,50

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 554 420,14

D HSV Práce a dodávky HSV 146 155,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 884,01

60 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 64,070 82,50 5 285,78

61 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 64,070 326,00 20 886,82

62 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 64,070 230,00 14 736,10

63 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 64,070 143,00 9 162,01

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 105,930 65,50 6 938,42

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 103,080 280,00 28 862,40

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 103,080 182,00 18 760,56

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,850 297,00 846,45

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 105,930 229,00 24 257,97

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 281,28

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 64,070 86,80 5 561,28

73 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 400,00 720,00

D 997 Přesun sutě 2 186,46

64 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 0,427 2 270,00 969,29

65 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,427 288,00 122,98

66 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3,843 12,50 48,04

67 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,427 2 450,00 1 046,15

D 998 Přesun hmot 6 803,55

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 3,489 1 950,00 6 803,55

D PSV Práce a dodávky PSV 129 560,34

D 766 Konstrukce truhlářské 14 360,44

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

68 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00

69 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

70 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 142,070 1,08 153,44

D 776 Podlahy povlakové 86 700,07

71 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 64,070 67,70 4 337,54

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

8 - jazyková učebna 301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 64,070 16,50 1 057,16

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 64,070 42,70 2 735,79

72 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 64,070 360,00 23 065,20

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 64,070 68,00 4 356,76

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 64,070 183,00 11 724,81

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 80,088 417,00 33 396,70

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 30,000 73,30 2 199,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 32,100 109,00 3 498,90

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 863,719 0,38 328,21

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 317,73

6 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,850 89,20 254,22

37 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 2,850 715,00 2 037,75

38 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 3,135 520,00 1 630,20

40 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 4,900 52,00 254,80

39 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 41,770 3,37 140,76

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 682,10

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 170,000 41,00 6 970,00

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 167,150 94,00 15 712,10

D M Práce a dodávky M 278 704,50

D 33-M Montáže ostatních zařízení 278 704,50

59 K 767100222 D+M akustický podhled m2 64,070 4 350,00 278 704,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 096,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 346 096,64 21,00% 72 680,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 418 776,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

9 - kovodílna 010
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 346 096,64

HSV - Práce a dodávky HSV 212 609,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 146 393,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 733,88

    997 - Přesun sutě 25 547,55

    998 - Přesun hmot 17 934,15

PSV - Práce a dodávky PSV 133 487,30

    721 - Zdravotechnika + Vytápění 28 750,00

    766 - Konstrukce truhlářské 14 360,44

    776 - Podlahy povlakové 67 063,73

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 317,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 495,40

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

9 - kovodílna 010
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 346 096,64

D HSV Práce a dodávky HSV 212 609,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 146 393,76

60 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 65,560 82,50 5 408,70

61 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 65,560 326,00 21 372,56

62 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 65,560 230,00 15 078,80

63 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 65,560 143,00 9 375,08

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 87,780 65,50 5 749,59

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 84,930 280,00 23 780,40

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 84,930 182,00 15 457,26

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,850 297,00 846,45

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 87,780 229,00 20 101,62

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

89 K 631341161
Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 

betonem lehkým keramickým tl do 80 mm
m3 4,380 6 410,00 28 075,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 733,88

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 43,800 86,80 3 801,84

90 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 4,380 4 158,00 18 212,04

91 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 400,00 720,00

D 997 Přesun sutě 25 547,55

70 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 10,001 654,00 6 540,65

71 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 10,001 288,00 2 880,29

72 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 10,001 12,50 125,01

73 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 10,001 1 600,00 16 001,60

D 998 Přesun hmot 17 934,15

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 9,197 1 950,00 17 934,15

D PSV Práce a dodávky PSV 133 487,30

D 721 Zdravotechnika + Vytápění 28 750,00

87 K 72111110
D+M zdravotechniky - umyvadlový kout vč. rozvodů a 

dodávek
sou 1,000 25 000,00 25 000,00

88 K 99900001 zednické přípomoce % 250,000 15,00 3 750,00

D 766 Konstrukce truhlářské 14 360,44

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

75 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

77 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 142,070 1,08 153,44

D 776 Podlahy povlakové 67 063,73

86 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 43,800 161,00 7 051,80

79 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
m2 43,800 462,00 20 235,60

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 43,800 68,00 2 978,40

81 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 43,800 183,00 8 015,40

82 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 54,750 417,00 22 830,75

83 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 30,000 73,30 2 199,00

84 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 32,100 109,00 3 498,90

85 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 668,099 0,38 253,88

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 317,73

6 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,850 89,20 254,22

37 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 2,850 715,00 2 037,75

38 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 3,135 520,00 1 630,20

40 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 4,900 52,00 254,80

39 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 41,770 3,37 140,76

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 495,40

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 131,580 41,00 5 394,78

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 128,730 94,00 12 100,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 344 701,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 344 701,21 21,00% 72 387,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 417 088,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

10 - dřevodílna 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 344 701,21

HSV - Práce a dodávky HSV 206 665,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 143 492,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 633,19

    997 - Přesun sutě 24 298,41

    998 - Přesun hmot 17 241,90

PSV - Práce a dodávky PSV 138 035,61

    721 - Zdravotechnika + Vytápění 28 750,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 178,26

    766 - Konstrukce truhlářské 14 360,44

    776 - Podlahy povlakové 63 996,73

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 317,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 932,45

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

10 - dřevodílna 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 344 701,21

D HSV Práce a dodávky HSV 206 665,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 143 492,10

60 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 65,560 82,50 5 408,70

61 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 65,560 326,00 21 372,56

62 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 65,560 230,00 15 078,80

63 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 65,560 143,00 9 375,08

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 85,800 65,50 5 619,90

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 82,950 280,00 23 226,00

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 82,950 182,00 15 096,90

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,850 297,00 846,45

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 85,800 229,00 19 648,20

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

89 K 631341161
Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 

betonem lehkým keramickým tl do 80 mm
m3 4,161 6 410,00 26 672,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 633,19

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 41,610 86,80 3 611,75

90 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 4,161 4 158,00 17 301,44

88 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 400,00 720,00

D 997 Přesun sutě 24 298,41

70 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 9,512 654,00 6 220,85

71 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 9,512 288,00 2 739,46

72 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 9,512 12,50 118,90

73 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 9,512 1 600,00 15 219,20

D 998 Přesun hmot 17 241,90

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 8,842 1 950,00 17 241,90

D PSV Práce a dodávky PSV 138 035,61

D 721 Zdravotechnika + Vytápění 28 750,00

76 K 72111110
D+M zdravotechniky - umyvadlový kout vč. rozvodů a 

dodávek
sou 1,000 25 000,00 25 000,00

77 K 99900001 zednické přípomoce % 250,000 15,00 3 750,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 178,26

75 K 763164561 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 3,900 899,00 3 506,10

74 K 763164661 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xH2 12,5 m2 4,500 959,00 4 315,50

51 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 78,216 4,56 356,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 766 Konstrukce truhlářské 14 360,44

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 947,00 947,00

78 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 1,000 1 000,00 1 000,00

79 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

80 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 730,00 4 730,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 142,070 1,08 153,44

D 776 Podlahy povlakové 63 996,73

81 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 41,610 161,00 6 699,21

82 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
m2 41,610 462,00 19 223,82

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 41,610 68,00 2 829,48

83 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 41,610 183,00 7 614,63

84 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 52,013 417,00 21 689,42

85 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 30,000 73,30 2 199,00

86 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 32,100 109,00 3 498,90

87 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 637,545 0,38 242,27

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 317,73

6 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,850 89,20 254,22

37 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 2,850 715,00 2 037,75

38 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 3,135 520,00 1 630,20

40 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 4,900 52,00 254,80

39 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 41,770 3,37 140,76

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 932,45

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 127,410 41,00 5 223,81

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 124,560 94,00 11 708,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 402 194,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 402 194,72 21,00% 84 460,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 486 655,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

11 - Studio robotiky 001
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 402 194,72

HSV - Práce a dodávky HSV 188 648,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 165 499,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 043,68

    997 - Přesun sutě 5 647,91

    998 - Přesun hmot 8 457,15

PSV - Práce a dodávky PSV 213 546,36

    721 - Zdravotechnika + Vytápění 28 750,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 748,25

    766 - Konstrukce truhlářské 28 720,87

    776 - Podlahy povlakové 118 255,11

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 317,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 28 754,40

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

11 - Studio robotiky 001
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 402 194,72

D HSV Práce a dodávky HSV 188 648,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 165 499,62

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 87,600 82,50 7 227,00

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 87,600 326,00 28 557,60

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 87,600 230,00 20 148,00

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 87,600 143,00 12 526,80

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 127,380 65,50 8 343,39

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 124,530 280,00 34 868,40

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 124,530 182,00 22 664,46

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,850 297,00 846,45

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 127,380 229,00 29 170,02

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 043,68

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 87,600 86,80 7 603,68

57 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 400,00 1 440,00

D 997 Přesun sutě 5 647,91

58 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 1,103 2 270,00 2 503,81

59 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,103 288,00 317,66

60 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 9,927 12,50 124,09

61 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,103 2 450,00 2 702,35

D 998 Přesun hmot 8 457,15

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 4,337 1 950,00 8 457,15

D PSV Práce a dodávky PSV 213 546,36

D 721 Zdravotechnika + Vytápění 28 750,00

54 K 72111110
D+M zdravotechniky - umyvadlový kout vč. rozvodů a 

dodávek
sou 1,000 25 000,00 25 000,00

55 K 99900001 zednické přípomoce % 250,000 15,00 3 750,00

D 762 Konstrukce tesařské 1 748,25

56 K 76252681 Demontáž podlah z dřevotřísky vč. nosné konstrukce m2 7,770 225,00 1 748,25

D 766 Konstrukce truhlářské 28 720,87

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000 947,00 1 894,00

49 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 2,000 5 980,00 11 960,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 2,000 1 000,00 2 000,00

50 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 2,000 1 550,00 3 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 2,000 4 730,00 9 460,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 284,140 1,08 306,87

D 776 Podlahy povlakové 118 255,11

52 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 87,600 67,70 5 930,52

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 87,600 16,50 1 445,40

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 87,600 42,70 3 740,52

53 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 87,600 360,00 31 536,00

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 87,600 68,00 5 956,80

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 87,600 183,00 16 030,80

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 109,500 417,00 45 661,50

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 45,000 73,30 3 298,50

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 38,600 109,00 4 207,40

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 178,074 0,38 447,67

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 317,73

6 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,850 89,20 254,22

37 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 2,850 715,00 2 037,75

38 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 3,135 520,00 1 630,20

40 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 4,900 52,00 254,80

39 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 41,770 3,37 140,76

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 000,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 2,000 1 500,00 3 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 754,40

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 214,980 41,00 8 814,18

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 212,130 94,00 19 940,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 340 721,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 340 721,94 21,00% 71 551,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 273,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 340 721,94

HSV - Práce a dodávky HSV 191 454,55

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 179 943,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 440,00

    997 - Přesun sutě 2 616,58

    998 - Přesun hmot 7 454,85

PSV - Práce a dodávky PSV 149 267,39

    766 - Konstrukce truhlářské 28 720,87

    776 - Podlahy povlakové 82 384,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 162,18

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

12 - kabinet pro dílny 2x 004
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 340 721,94

D HSV Práce a dodávky HSV 191 454,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 179 943,12

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 62,415 82,50 5 149,24

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 62,415 326,00 20 347,29

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 62,415 230,00 14 355,45

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 62,415 143,00 8 925,35

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 200,970 65,50 13 163,54

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 196,770 280,00 55 095,60

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 196,770 182,00 35 812,14

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 4,200 297,00 1 247,40

50 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 

do 4 m2 na stěnách
kus 1,000 1 990,00 1 990,00

59 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10 %
m2 200,970 113,00 22 709,61

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,100 225,00 1 147,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 440,00

60 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 400,00 1 440,00

D 997 Přesun sutě 2 616,58

69 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 0,511 2 270,00 1 159,97

70 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,511 288,00 147,17

71 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4,599 12,50 57,49

72 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,511 2 450,00 1 251,95

D 998 Přesun hmot 7 454,85

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 3,823 1 950,00 7 454,85

D PSV Práce a dodávky PSV 149 267,39

D 766 Konstrukce truhlářské 28 720,87

66 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000 947,00 1 894,00

61 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 2,000 5 980,00 11 960,00

67 K 76666071 D+M dveřního kování kus 2,000 1 000,00 2 000,00

62 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 2,000 1 550,00 3 100,00

63 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 2,000 4 730,00 9 460,00

68 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 284,140 1,08 306,87

D 776 Podlahy povlakové 82 384,34

64 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 62,415 67,70 4 225,50

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 62,415 16,50 1 029,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 62,415 42,70 2 665,12

65 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 62,415 360,00 22 469,40

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 62,415 68,00 4 244,22

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 62,415 183,00 11 421,95

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 78,019 417,00 32 533,92

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 20,000 73,30 1 466,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 18,500 109,00 2 016,50

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 820,725 0,38 311,88

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 000,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 2,000 1 500,00 3 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 162,18

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 263,385 41,00 10 798,79

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 259,185 94,00 24 363,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 533 807,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 533 807,28 21,00% 112 099,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 645 906,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

13 - učebna 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 533 807,28

HSV - Práce a dodávky HSV 325 729,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 473,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 216 373,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 929,88

    997 - Přesun sutě 67 042,70

    998 - Přesun hmot 13 909,35

PSV - Práce a dodávky PSV 208 078,16

    766 - Konstrukce truhlářské 43 081,31

    776 - Podlahy povlakové 121 924,28

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 238,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 32 334,36

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

13 - učebna 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 533 807,28

D HSV Práce a dodávky HSV 325 729,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 473,20

19 K 34027100
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 

do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm
kus 2,000 650,00 1 300,00

49 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 2,415 1 060,00 2 559,90

62 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 7,590 1 030,00 7 817,70

4 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 0,510 1 560,00 795,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 216 373,99

13 K 61113112 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 86,100 82,50 7 103,25

15 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 86,100 326,00 28 068,60

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 86,100 230,00 19 803,00

10 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy do 10 %
m2 86,100 143,00 12 312,30

14 K 61213112 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 195,360 65,50 12 796,08

16 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 191,160 280,00 53 524,80

18 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 191,160 182,00 34 791,12

7 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 4,200 297,00 1 247,40

50 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 

do 4 m2 na stěnách
kus 1,000 1 990,00 1 990,00

48 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 195,360 229,00 44 737,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 929,88

20 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 86,100 86,80 7 473,48

61 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 47,520 150,00 7 128,00

51 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 369,00 1 328,40

D 997 Přesun sutě 67 042,70

52 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 13,093 2 270,00 29 721,11

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,093 288,00 3 770,78

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 117,837 12,50 1 472,96

55 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 13,093 2 450,00 32 077,85

D 998 Přesun hmot 13 909,35

21 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 7,133 1 950,00 13 909,35

D PSV Práce a dodávky PSV 208 078,16

D 766 Konstrukce truhlářské 43 081,31

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 3,000 947,00 2 841,00

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

13 - učebna 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 3,000 5 980,00 17 940,00

43 K 76666071 D+M dveřního kování kus 3,000 1 000,00 3 000,00

57 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 3,000 1 550,00 4 650,00

58 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 3,000 4 730,00 14 190,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 426,210 1,08 460,31

D 776 Podlahy povlakové 121 924,28

59 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 86,100 67,70 5 828,97

23 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 86,100 16,50 1 420,65

24 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 86,100 42,70 3 676,47

60 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 86,100 360,00 30 996,00

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 86,100 68,00 5 854,80

25 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 86,100 183,00 15 756,30

26 M 2841224 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 107,625 417,00 44 879,63

27 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 50,000 73,30 3 665,00

29 K 77642111 Montáž obvodových lišt lepením vč. dodávky m 86,100 109,00 9 384,90

30 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 214,627 0,38 461,56

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 238,21

6 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 4,200 89,20 374,64

37 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 4,200 715,00 3 003,00

38 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 4,620 520,00 2 402,40

40 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 4,900 52,00 254,80

39 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 60,348 3,37 203,37

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 500,00

45 K 78331410 Povrchová úprava zárubní kus 3,000 1 500,00 4 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 334,36

8 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 281,460 41,00 11 539,86

31 K 78422111
Dvojnásobné bílé malby v místnostech přes 3,80 do 

5,00 m
m2 277,260 75,00 20 794,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 64201121

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03222683

3K stavby s.r.o. DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 502 226,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 502 226,26 21,00% 315 467,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 817 693,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

14 - elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 502 226,26

HSV - Práce a dodávky HSV 19 999,36

    997 - Přesun sutě 11 879,56

    998 - Přesun hmot 8 119,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 227 660,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 227 660,40

M - Práce a dodávky M 50 648,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 50 648,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 203 918,00

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

14 - elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:  

Zhotovitel: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 502 226,26

D HSV Práce a dodávky HSV 19 999,36

D 997 Přesun sutě 11 879,56

71 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 2,320 2 270,00 5 266,40

72 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,320 288,00 668,16

73 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 20,880 12,50 261,00

74 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,320 2 450,00 5 684,00

D 998 Přesun hmot 8 119,80

75 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 4,164 1 950,00 8 119,80

D PSV Práce a dodávky PSV 1 227 660,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 227 660,40

56 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně
m 160,000 36,50 5 840,00

57 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 

délka 3m
m 168,000 16,50 2 772,00

54 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

40 do 90 mm uložená pevně
m 120,000 61,80 7 416,00

55 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 41/50mm
m 126,000 38,20 4 813,20

50 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 1 280,000 82,00 104 960,00

51 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm m 840,000 123,00 103 320,00

52 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 336,000 40,30 13 540,80

53 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 168,000 20,70 3 477,60

65 K 741112051 Montáž krabice lištová plastová kus 112,000 83,10 9 307,20

66 M 34571499
krabice lištová PVC odbočná čtvercová se svorkovnicí 

80x80mm
kus 112,000 97,60 10 931,20

4 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 24,000 186,00 4 464,00

5 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 

víčkem a svorkovnicí
kus 24,000 68,10 1 634,40

11 K 741120403
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 

10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)
m 800,000 91,50 73 200,00

12 M 34141040
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x10mm2
m 920,000 33,60 30 912,00

15 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 (např. 

CYKY)
m 3 200,000 54,30 173 760,00

16 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 1 840,000 16,30 29 992,00

17 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 1 840,000 26,10 48 024,00

23 K 741122143
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 (např. 

CYKY)
m 650,000 57,70 37 505,00

24 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x6mm2
m 747,500 102,00 76 245,00

25 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 1 170,000 26,50 31 005,00

26 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 130,000 35,30 4 589,00

76 K 741130099 Pomocný a drobný materiál sou 1,000 20 000,00 20 000,00

46 K 74121004 Úprava stávajícího rozvaděče pro nové vedení kus 6,000 2 500,00 15 000,00

45 K 74121011 Montáž vystrojených rozváděčů plastových kus 13,000 1 274,00 16 562,00

ZŠ Trutnov, V Domcích - stavební úpravy učeben

14 - elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M 3571101

rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP41, 36 

modulárních jednotek (12x3), vč. N/pE vč. vystrojení 

jističi

kus 13,000 9 800,00 127 400,00

67 K 741310003
Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 74,000 162,00 11 988,00

68 M 34535071
spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, 

bezšroubové svorky
kus 74,000 142,00 10 508,00

69 K 741313051
Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE 

se zapojením vodičů
kus 86,000 235,00 20 210,00

70 M 35811476
zásuvka nástěnná 16A - 4pól, řazení 3P+PE IP44, 

šroubové svorky
kus 86,000 142,00 12 212,00

47 K 741372051 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní kus 72,000 276,00 19 872,00

49 M MLD.ML4131403 LED svítidlo přisazené, 58 W, IP20 bílé kus 72,000 2 725,00 196 200,00

D M Práce a dodávky M 50 648,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 50 648,50

63 K 460941322

Vyplnění a začištění rýh při elektroinstalacích v 

betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm 

a š přes 7 do 10 cm

m 145,000 73,30 10 628,50

62 K 468101322

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových 

podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 

do 10 cm

m 145,000 276,00 40 020,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 203 918,00
64 K HZS1301 HZS zedník - stavební přípomoce hod 78,000 426,00 33 228,00

58 K HZS2231 HZS elektrikář - demontáž stávajích rozvodů a zařízení hod 108,000 519,00 56 052,00

59 K HZS22311 HZS elektrikář - úprava stávajíchc rozvodů hod 88,000 519,00 45 672,00

60 K HZS22313 HZS elektrikář - montáže a práce mimo ceník hod 64,000 519,00 33 216,00

61 K HZS22315 HZS elektrikář - revize sou 13,000 2 750,00 35 750,00
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1 

 

 
Příloha č. 2 

 

Čestné prohlášení o realizaci stavebních prací v souladu a 
zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního 

prostředí. 

 

ke smlouvě o dílo s názvem:  

„Stavební úpravy učeben – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ 
 
 

▪ Účastník: 3K stavby s.r.o.   

▪ sídlo: 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou 
▪ IČ: 03222683  
▪ Zastoupený: Jan Kyncl, prokurista společnosti 

 
tímto čestně prohlašuje, že bude-li s ním jakožto s vybraných dodavatelem na plnění této veřejné 
zakázky uzavřena smlouva, bude při provádění stavebních prací dodržovat níže uvedené závazné 

požadavky ze strany zadavatele v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí: 
 

Veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 

„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Vzhledem k rozsahu 

stavebních prací se v případě této veřejné zakázky uplatní tyto požadavky: 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:  

Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mohou mít maximální průtok vody 6 litrů/min. WC, zahrnující 

soupravy, mísy a splachovací nádrže, mohou mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a 

maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru. K veškerým v rámci této veřejné zakázky 

instalovaným zařízením k využívání vody musí být předloženy technické listy výrobku, certifikáty či 

štítky výrobku dokládající splnění výše uvedeného požadavku. 

 

Přechod na oběhové hospodářství:  

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 

odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k 

opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 

EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.  
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Prevence a omezování znečištění:  

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při 

zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo za jiných srovnatelných 

standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení se uvolňuje méně než 0,001 mg jiných 

karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.   

Zhotovitel dále přijme patřičná opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 

stavebních pracích. Seznam přijatých opatření bude součástí stavebního deníku a bude podepsán 

zástupcem zadavatele ve věcech technických / technickým dozorem stavebníka. 

 
 
 
 
Ve Svobodě nad Úpou, dne ……………………….. 
 

                   
 
 
 
 
………………………......................................................... 

3K stavby s.r.o. 

Jan Kyncl, prokurista společnosti 
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