



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: [podatelna@krap.cz](mailto:podatelna@krap.cz), [www.krap.cz](http://www.krap.cz)

Dodavatel:

HAS STAVBY s.r.o.

Sluneční stráň 226

Svoboda nad Úpou 54224

IČ: 28786556

Objednávka č. **OBJ-24-1081/2023**

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu podhledů a stěn na objektu - Šp.Mlýn 42/B. ÚP 33. Byt pan Jiříčka.

**Datum plnění od:** 15.11.2023

**Datum plnění do:** 30.12.2023

**Předběžná cena:** 179 361,15 Kč bez DPH

**Příjemce (útvár):** odd investic

**Kontaktní osoba:** [redacted]

16 - 11 - 2023

**Příkazce operace:** [redacted]

Datum a podpis: .....

**Správce rozpočtu:** [redacted]

Datum a podpis: 16.11.23 .....

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu [faktury@krap.cz](mailto:faktury@krap.cz).

**Specifikace předmětu objednávky:**





### Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455  
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710  
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V ..... T. RUTNOVÁ ..... dne ..... 20. 11. 2023 .....

Souhlasím. Za dodavatele:

HAS STAVBY s.r.o.  
Sluneční stráň 226  
Svoboda nad Úpou 54224  
IČ: 28786556



Sluneční stráň 226  
542 24 Svoboda nad Úpou  
IČ: 287 86 556 DIČ: CZ28786556

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: .....





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			84 451,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			64 157,10
763	Dřevostavby	PSV			30 752,55
Cena celkem					179 361,15

### Položkový rozpočet

S:	Chalupa Bedřichov
O:	Š.ML

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				84 451,50
1	347013121R00	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x oc. kce C, 1x RB 12,5mm, izol.  (5,5*2,5+2,5*4)*3	m2	71,25000	947,00	67 473,75
2	347091082R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 10, m2	m2	71,25000	113,00	8 051,25
3	347091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm  5,5*2*3	m	33,00000	270,50	8 926,50
				33,00000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				64 157,10
4	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5  5,5*3*3	m2	49,50000	973,00	48 163,50
5	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění okna, včetně dodávky materiálu  0,98*4*6	MB	23,52000	680,00	15 993,60
				23,52000		
Díl:	763	Dřevostavby				30 752,55
6	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 486,09000	10,60	15 752,55
7	998763101R00	Doprava osob a materiálu	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00