
Číslo smlouvy objednatele: 2539/2023-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 110/2023

SMLOUV A O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka

13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XX, funkce: XX
Tel: XX
Email: XX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:
AQUAS vodní díla s.r.o.
Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 14344
Zastoupen: Pavlem Štroblem
IČO: 606 97 539
DIČ: CZ60697539
ID datové schránky: sq6mywd
Bankovní spojení: XX
Číslo účtu: XX
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XX, funkce: XX
Tel: XX
Email: XX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek
Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky na služby s názvem „ČS Ivaň, oprava technologie, ČS Pasohlávky, oprava
čerpadel“, (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude
vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné
zakázky.
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3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede
pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

„ČS Ivaň, oprava technologie, ČS Pasohlávky, oprava čerpadel“

5. Dílem se rozumí kompletní revize technologie čerpacích stanic a práce na opravě povrchové
ochrany. Specifikace a rozsah Díla jsou stanoveny v příloze č. 1 Smlouvy.

6. Součástí Díla je rovněž zpracování nálezových protokolů technického stavu a závěrečné zprávy s
nálezovými protokoly čerpadel a provozních uzávěrů a provedení revize elektropohonů v rozsahu
nezbytném pro provedení Díla (dále též jen „Revizní dokumentace“), blíže viz příloha Smlouvy –
Zadání rozsahu prací. Revizní dokumentace bude zpracována v počtu 3 vyhotovení v tištěné
podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a
neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn
dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu. Revizní dokumentace bude
předložena Objednateli k odsouhlasení, Objednatel má právo uplatnit svoje provozní připomínky k
závěru nálezového protokolu a k navrhovanému postupu opravy.

7. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli tyto podklady:
- Zadání rozsahu prací, které tvoří přílohu Smlouvy
(dále též jen „Podklady“).

8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že
Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat.
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést
v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo
plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.

9. Zhotovitel je povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými
ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a
výrobků platných v době provádění Díla.

10. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla
potřeba.

11. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla;
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které Zhotovitel

k provedení Díla použije;
- zřízení a odstranění pracoviště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid

pracoviště a uvedení pracoviště do původního stavu (celkový úklid před předáním a převzetím
Díla), včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během oprav;

- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně
využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch a
finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění Díla;

- uvedení všech dalších povrchů dotčených v souvislosti s prováděním Díla do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započetím provádění Díla Zhotovitelem
vhodným způsobem zdokumentován;

- zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených prováděním Díla vlastníkovi;
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na

ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených instalací Díla po dobu realizace
Díla;

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp.
předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně
uhrazení poplatků za uložení odpadu;

- podrobné zaškolení pracovníků Objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu;
- zpracování Revizní dokumentace;
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- nasazená mechanizace musí být v bezvadném technickém stavu, aby byla eliminována možnost
poruch a pokud možno vyloučena nutnost servisu během provádění prací. Výměna pracovních
náplní nesmí být prováděna na pracovišti;

- aktivní předcházení možnému havarijnímu znečištění;
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení Díla.

12. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- v blízkosti vodní plochy nebudou skladovány nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky včetně

PHM.

III. Doba a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění Díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Termín dokončení a předání Díla: do 360 dnů od účinnosti Smlouvy

2. Nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou je věcný a finanční harmonogram prací, který se
Zhotovitel zavazuje dodržovat. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před
termínem stanoveným v předchozím odstavci.

3. Zhotovitel je povinen splnit následující milník:
- do 31. 12. 2023 musí být zhotovitelem provedeny práce pro oprávnění fakturace částky ve výši
min. 500.000 Kč

4. Místem plnění Díla je ČS Ivaň a ČS Pasohlávky.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění, sjednávají cenu Díla, provedeného v rozsahu dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH 2 988 800,- Kč

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy.
Ocenění položkového rozpočtu zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku.
Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk
a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě Zhotovitel zavázal realizovat,
včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních
podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).

3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze,
pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo
snížení sazby DPH.

4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě.
Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení
týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné
pro dokončení Díla a byly odsouhlaseny.

5. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení
ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.
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V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy
druhou Smluvní stranou.

2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15

dnů;
b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle

čl. III. Smlouvy delší než 30 dnů;
c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou

Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s

Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal
Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy
Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám Objednatel;

l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů
objektivně nemožným;

m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany
přiměřenou jistotu.

3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.

4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který bude-li to možné, primárně
ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí
Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného
protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání
a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.

5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou,
Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími,
nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení
jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.

6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla.
Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla
a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly,
že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku
škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv.
zakonzervování Díla). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od
Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně
Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.
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VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti
za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s
prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně
částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.  zejména zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti
BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke
kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

3. V případě porušení závazků Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ
porušení těchto povinnosti. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy,
a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s §
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že
Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších
dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a
metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel
má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či
nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne
jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

7. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
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10. Přílohy:
1. Zadání rozsahu prací
2. Položkový rozpočet
3. Harmonogram prací
4. Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění ke dni uzavření Smlouvy

V Brně dne: 20. 11. 2023 V Brně dne: 8. 11. 2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. AQUAS vodní díla s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Pavel Štrobl
generální ředitel jednatel
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Cenové a platební podmínky

a) Cenu Díla uhradí Objednatel na základě jedné souhrnné faktury vystavené Zhotovitelem po
dokončení a předání celého Díla.

b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li
předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední
při vypracování daňového dokladu.

c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní
skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového
plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených
v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného
plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.

d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým zástupcem Objednatele podepsaný a
odsouhlasený předávací protokol. Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne oboustranného podepsání předávacího protokolu.

e) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových
předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.

g) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení
opravené faktury Objednateli.

h) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany
jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
Objednateli.

i) Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělky, které nebrání
užívání Díla, uhradí Zhotoviteli 90 % z ceny Díla a zbývajících 10 % z ceny Díla bude Zhotoviteli
uhrazeno po odstranění všech ojedinělých drobných vad a nedodělků.

j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

k) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Změny smlouvy:

l) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být
dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě.

m) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému
zástupci Objednatele písemnou formou. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně
Smlouvy neprodleně informovat Objednatele a definovat rozsah navržené změny a její
odůvodnění.

n) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu
Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě.
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o) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými
opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

p) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění Díla, nebo znemožňující provedení Díla.

q) Zhotovitel předloží Objednateli dokončený nálezový protokol technického stavu ve lhůtě dle
harmonogramu prací. Schválení nálezového protokolu technického stavu Objednatelem je
nezbytným předpokladem pro provedení dalších prací na Díle. Zhotovitel je povinen zapracovat
do nálezového protokolu technického stavu připomínky Objednatele bez zbytečného prodlení.

r) Materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem použity pro Dílo, musí souhlasit jak
s Revizní dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech
a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost
materiálů.

s) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu technického
zástupce Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a
podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu Díla.

t) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění
Díla v zápisech z kontrolních prohlídek nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených
mezi Zhotovitelem a Objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany
Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace Díla
apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci
ze strany Objednatele podle Smlouvy.

u) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný
harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je
povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

v) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování Revizní dokumentace, kvalitu prováděných prací,
dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla.

w) Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních
postupů.

x) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zaznamenávat veškeré změny, které vznikly při
provádění prací.

y) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví
při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

z) Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do doby jeho dokončení a předání
Objednateli.

Předání a převzetí Díla

aa) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání
Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
zákoníku.

bb) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude
učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla.
Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí
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Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla
funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí
Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran.
Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s
termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž
každá Smluvní strana obdrží po jednom.

cc) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí
Díla jako celku.

dd) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se
bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání
a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Odpovědnost za vady

ee) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva
odkazuje nebo jsou obecně závazné.

ff) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v
době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.

gg) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí
Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělky, uvedená
záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělky do odstranění
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.

hh) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co
do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré
části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobilé pro použití ke smluvenému, resp.
obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na
všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

ii) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby,
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je
povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od
doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít
s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a
následně potvrzeno písemně.

jj) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

kk) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

ll) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně
Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo
pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li
vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.

mm) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
- na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
- od Smlouvy odstoupit.
Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do
10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
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nn) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která
omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

oo) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve
sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %
z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

pp) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve
Smlouvě (např. termín dle harmonogramu prací nebo finanční milník), sjednaný s Objednatelem
v průběhu provádění Díla, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech
vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý
den prodlení.

qq) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo
nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

rr) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady
Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1
% z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.

ss) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy
při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 %
z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

tt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými
Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny
Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

uu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo
poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele
v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

vv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými
poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je
Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé
jednotlivé porušení této povinnosti.

ww) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.

xx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

yy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše
smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.

zz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

aaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.

bbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací,
služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem
pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku,
případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či
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Objednatelem schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí
a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná
oprávnění a kvalifikaci.

ccc) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané
kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele
musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo
splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny
v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky
prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.

ddd) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou
splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.

eee) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit
seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel
uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.

fff) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam
poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny
Díla.

Ostatní podmínky

ggg) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla,
instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.

hhh) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování
do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na pracovišti a majetku
smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na pracovišti nese od okamžiku převzetí
pracoviště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami
nebo nedodělky.

iii) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

jjj) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i
nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a
Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

kkk) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

lll) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva
a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.

mmm)Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část
závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše
pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
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nnn) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy.



Zadání rozsahu prací
ČS Iváň, oprava technologie, ČS Pasohlávky, oprava čerpadel

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky:
„ČS Iváň, oprava technologie, ČS Pasohlávky, oprava čerpadel“

ČS Iváň, oprava technologie
Soustava průsakových čerpadel
Průsakové čerpadla M1,M2,M3, M4 U-VSK—4-LN-FE/Q300l/s/ 4ks

- výroba zaslepovacích přírub
- demontáž čerpadla / práce musí být organizovány tak, aby byla vždy zachována

možnost manipulace s min. jedním čerpadlem/, osazení zaslepovací příruby / osazení
příruby a demontáž čerpadla lze provést po snížení hladiny retenční nádrže/, odvoz
do dílen dodavatele

- termín prací na demontáži čerpadla bude s provozovatelem vždy dohodnut
s předstihem 7 pracovních dnů. Provozovatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu
demontáže čerpadla z provozních důvodů

- demontáž čerpadla, očištění jednotlivých částí
- vypracování nálezového protokolu technického stavu čerpadla se stanovením

rozsahu opravy jednotlivých částí
- se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním

výboru v dílnách dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní
připomínky k závěru nálezového protokolu opravy čerpadla. Při výměně poškozených
dílů budou dodavateli nabídnuty díly ze zásob objednatele, které budou přednostně
použity.

- oprava popř. výměna poškozených částí čerpadla /čerpadla v provozu od roku 1979/
- výměna kluzných a valivých ložisek
- výměna těsnících prvků
- výměna mazacích náplní
- výměna spojovacích prvků
- revize pohonu /elektromotoru/ čerpadla
- seřízení axiální vůle mezi oběžným kolem a rozvaděčem

oprava průsaků ukotvení čerpadel v podlaze strojovny. Degradované betonové části
podlahy se nejprve očistí tlakovou vodou. Zvětralá a ulomená místa se osekají.
Opravované plochy betonové konstrukce se napenetrují. Do hlubších betonových
kaveren (nad 4 cm) se na ocelových kotvičkách zavěsí KARI síť a provede se
dobetonování (cca 3 m2). Na místech degradovaných povrchově se provede
reprofilace k tomu určenými hmotami (5 m2). Následně se provede ochranná stěrka
opravovaných ploch.

- montáž, seřízení

Montážní vložka DN400 4ks
- demontáž montážní vložky
- kompletní repase montážní vložky
- výměna spojovacích prvků
- výměna těsnících prvků
- montáž, seřízení

Šoupátko DN400 s ručním pohonem /4ks/
- demontáž stojanu převodovky, přetěsnění a výměna mazacích náplní
- demontáž pohonu, uzávěrů hrdla a zvonu.
- dokonalé mechanické očištění.
- kontrola pohyblivých částí uzávěrů, těsnících ploch a uzavíracího klínu.
- kontrola bronzových vodítek (kluzátka).
- kontrola vřetene a bronzové matice.
- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru
- výměna ucpávek, výměna šroubů a matic.



- výměna mazacích náplní.
- zpětná montáž.
- seřízení koncových poloh a odzkoušení uzávěrů

Zpětná klapka DN 400 /4ks/
- demontáž víka klapky.
- dokonalé mechanické očištění
- kontrola pohyblivých částí klapky , těsnících ploch a vahadel
- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru
- oprava popř. výměna čepu klapky, těsnících ploch a vahadel
- výměna spojovacích prvků
- výměna těsnících prvků
- seřízení chodu klapky a odzkoušení.

Příslušenství OČS

Montážní spony 2ks
- kontrola

Zábradlí vstupu do strojovny, schody /14schodů a podesta/, dveře a zárubně
- oprava poškozených částí, usazení stávajících zárubní
- kontrola pantů dveří, seřízení chodu
- kontrola, oprava deformovaných částí schodiště a zábradlí

Potrubí a kryt šachty výtlačného objektu,
- oprava poškozených částí

Povrchová ochrana všech OK (čerpadla, uzávěry, kryty, deska závěsu, elektromotor a výtlačné potrubí
a krytu šachty, potrubí plováků 3ks, kryty odpadních žlabů, kryty kompenzačních šachet, vstupy do
šachty, kryty vtoku čerpadel, armatury kalového čerpadla, kryty šachet provizorního hrazení,
montážních spon, zábradlí u retenční nádrže, schodiště, dveří, kolejové dráhy). Oprava a povrchová
oprava nejen krytů šachet, ale i rámů. Schodiště, zábradlí a požadované navýšené části technologie
budou natřeny žlutým bezpečnostním značením.
Požadujeme opískování potrubí SA 2,5. metalizaci 100m a vhodný krycí nátěr. U motorů čerpadel a
servopohonů požadujeme krycí nátěr v červené barvě. Dodavatel zajistí důkladnou ochranu
mechanizmů technologie a elektrorozvodů před znečištěním při pískování a při provádění opravy
povrchové ochrany. Povrchová ochrana bude provedena až po dokončení všech oprav a revizí
mechanických části.

Vypracování závěrečné zprávy provedené revize včetně nálezových protokolů čerpadel a revizí
elektropohonů /3paré/

ČS Pasohlávky, oprava průsakových čerpadel

Soustava průsakových čerpadel
Průsakové čerpadla M1,M2,M3, U-SSK—4-03-LN-FE/Q300l/s/ 3ks

- výroba zaslepovacích přírub
- demontáž čerpadla / práce musí být organizovány tak, aby byla vždy zachována

možnost manipulace s min. jedním čerpadlem/, osazení zaslepovací příruby / osazení
příruby a demontáž čerpadla lze provést po snížení hladiny retenční nádrže/, odvoz
do dílen dodavatele

- termín prací na demontáži čerpadla bude s provozovatelem vždy dohodnut
s předstihem 7 pracovních dnů. Provozovatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu
demontáže čerpadla z provozních důvodů

- demontáž čerpadla, očištění jednotlivých částí



- vypracování nálezového protokolu technického stavu čerpadla se stanovením
rozsahu opravy jednotlivých částí

- se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním
výboru v dílnách dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní
připomínky k závěru nálezového protokolu opravy čerpadla. Při výměně poškozených
dílů budou dodavateli nabídnuty díly ze zásob objednatele, které budou přednostně
použity.

- oprava popř. výměna poškozených částí čerpadla /čerpadla v provozu od roku 1979,
provoz více jak 25 000.Mh/

- výměna kluzných a valivých ložisek
- výměna těsnících prvků
- výměna mazacích náplní
- výměna spojovacích prvků
- revize pohonu /elektromotoru/ čerpadla
- seřízení axiální vůle mezi oběžným kolem a rozvaděčem
- montáž, seřízení

Pohon šoupátka DN400 /3ks/
- demontáž stojanu převodovky a servopohonu, výměna gufer, přetěsnění a výměna

mazacích náplní
- výměna ucpávek, výměna šroubů a matic.
- výměna mazacích náplní.
- zpětná montáž.
- seřízení koncových poloh a odzkoušení uzávěrů

Oprava povrchové ochrany opravou poškozených částí technologie.

Vypracování závěrečné zprávy provedené revize včetně nálezových protokolů čerpadel a revizí
elektropohonů /3paré/



Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

ČS Ivaň, oprava technologie, ČS Pasohlávky, oprava čerpadel Část plnění VZ, kterou
hodlá účastník zadat

poddodavateli
(věcné plnění)

Finanční hodnota
plnění poddodavatele

(Kč bez DPH)
% podíl na plnění VZPodlimitní veřejná zakázka zadaná dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ZPŘ

1. Název: ---------------

-------------- ------------------ --------------------

Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za účastníka:
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

2. Název: ---------------

-------------- ------------------ --------------------

Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za účastníka:
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

3. Název: ---------------

-------------- ------------------ --------------------

Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za účastníka:
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

Razítko a podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení Pavel Štrobl
Funkce jednatel


