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Smlouva o dílo 
 

ID: 164583 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

 

„Domov Černovice  - Lidmaň – Havárie plynové kotelny Černovice“ 
 
 

Článek 1 – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina 
Tel:     +420564602362, +420564602419 
IČO:     708 90 749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 

Zhotovitel:    TERMGAS s.r.o. 

se sídlem:    Praha, Na Březince 1150/9, PSČ 150 00 

provozovna:    Havlíčkův Brod, Humpolecká 3892, PSČ 580 01 

zastoupený:    Pavlem Hobzou, jednatelem 

zástupce pro věci smluvní:  Pavel Hobza 

zástupce pro věci technické:  Jan Kocourek, David Giertli 

osoba pověřená vedením stavby: Ing. Lenka Klofáčová 

tel./e-mail:    736751019 / termgas@seznam.cz 

IČO:     26007967 

DIČ:     CZ26007967 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    2781200257/0100 

zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 183658 

 

 

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  
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prohlašuje, 
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 

 
Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Domov 
Černovice – Lidmaň – Havárie plynové kotelny Černovice“ (dále také jen „dílo“) a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované Ing. Jakubem Rybářem, Nová Cerekev 312, 394 15 Nová Cerekev, IČO 
06409882, pod názvem „Domov Černovice – Lidmaň – Havárie plynové kotelny Černovice.“. 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
 

2.2. Součást díla je rovněž:  
 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a třikrát na CD ve formátech pdf a dwg. 
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude dohodnuto jinak. 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena 
podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 
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2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí, 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení. 
 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy. 

 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

 
2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě ( v čl. 4  odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
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objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.  
 

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě Méněprací dle čl. 2 odst. 2.7. smlouvy.  

 
2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
 

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  
 

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 
 

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
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požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3. 
                                      

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

 

3.1. Místo plnění: Dobešovská 1, 394 94 Černovice 
 
3.2. Zahájení stavby se předpokládá: září 2023 
  
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 21 dní ode dne předání 
staveniště. 
     
3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky. 
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 

3.6. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky, 

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele, 

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 



                                                                                                       

 

 

 

Strana 6 (celkem 17) 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 
 

Článek 4 – Cena za dílo 

 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou 
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou 
se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:        1 227 185,00 Kč 

DPH 15 %:      184 077,75 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:   1 411 262,75 Kč 

slovy: jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc dvě stě šedesát dvě koruny české a 75 haléřů. 

 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 
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Článek 5 – Financování 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 
 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
 
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich řádném 
doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování 
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu 
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 
  
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 
 
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
-  fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Domov Černovice – Lidmaň – Havárie plynové kotelny 
Černovice“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
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rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části 
celkové ceny díla.  
 
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.  
 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit. 
                   

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných a účinných právních předpisů.  
 
6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 
 
6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

 
Článek 7 – Předání a převzetí díla 

 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů, 
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady 
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budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou 
označeny názvem tohoto díla. 

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát na CD ve 
formátech pdf a dwg. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.  
 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 
 

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 

 

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
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8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.  
 
Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.  
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8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
 
8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické 
parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit a 
to na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit 
na výzvu objednavatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla. 
 
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
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předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby). 
 
8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 

Článek 10 – Pojištění zhotovitele 

 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
6 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

 

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla  jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty čl. 2 odst. 2.11. smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.  
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11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle čl. 9 odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. 
 
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto 
s nevztahuje na ustanovení čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy. 
 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11. této smlouvy, 
 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8.19. této smlouvy.  
12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 
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12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
 
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 
13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 

 

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% 
ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 
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13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 
 
14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. 
 
14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu 
podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, 
z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).  
 
 

 

 

Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................   ................................................. 

Pavel Hobza                      Mgr. Karel Janoušek 
jednatel společnosti                         člen rady kraje 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 8019912 CC-CZ:
Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23-040
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle

TERMGAS s.r.o. 

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 
provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situaci na trhu.

1 227 185,16

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00% 0,000,00

1 227 185,16 184 077,7715,00%

1 411 262,93CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23-040

Stavba:

Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle

28. 7. 2023

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

1 411 262,931 227 185,16

Vedlejší a ostatní rozpočtové nákladyVRN 74 175,0064 500,00
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 64 500,00VRN 74 175,00

1 162 685,16SO-01 1 337 087,93Objekt kotelny
1 201 601,011 044 870,4414A Zařízení pro vytápění staveb

Plynová zařízení 117 814,72 135 486,9314C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8019912 CC-CZ:
Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 64 500,00 15,00% 9 675,00

Cena s DPH v CZK 74 175,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

TERMGAS s.r.o. 

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku 
jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 
předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 
169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné 
stavební a inženýrské objekty v zakázce.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: 0

Uchazeč: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 500,00

OST - Ostatní 64 500,00

    O02 - Vedlejší a ostatní náklady 64 500,00

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: 0

Uchazeč: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 500,00

D OST Ostatní 64 500,00

D O02 Vedlejší a ostatní náklady 64 500,00
1 K 0100 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a 
likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení  díla.
Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost 
stavby (stavební buňky dle potřeby stavby).
Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a 
odvodnění staveniště. 
Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace 
vznikajících odpadů oprávněnou osobou. 
Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.
Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. 
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací 
záměru.

2 K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - 
dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.
Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.
Opatření k zajištění bezpečného provozu v areálu a v objektu.

3 K 0401
Projektová dokumentace skutečného provedení  po 
dokončení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x 
elektronicky na CD

4 K 0505
Kompletace dokladové části stavby k předání a 
převzetí díla kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o 
výchozích kontrolách provozuschopnosti,  o zaškolení obsluhy, revizní 
zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o 
likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů   - 3x tištěně a 
1x  na CD nosiči

5 K 002-304
Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího 
objektu za provozu

kpl 1,000 42 000,00 42 000,00

PP

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícícho objektu za 
stávajícícho provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - 
zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a 
technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, 
omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující 
vlivy.
"BĚHEM REALIZACE JE TŘEBA POČÍTAT S MINIMALIZACÍ 
ODSTÁVKY PROVOZU KOTELNY"                                                               

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8019912 CC-CZ:
Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 044 870,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 044 870,44 15,00% 156 730,57

Cena s DPH v CZK 1 201 601,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

SO-01 - Objekt kotelny

14A - Zařízení pro vytápění staveb

TERMGAS s.r.o. 

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno 
zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností 
u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato 
část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace:  1.4A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ÚT 1.4A.2 
PŮDORYS 1.NP – ÚT
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: 0

Uchazeč: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 044 870,44

PSV - Práce a dodávky PSV 1 044 870,44

    713 - Izolace tepelné 8 640,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 716 458,50

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 5 330,56

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 60 241,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 64 550,38

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 800,00

    739 - Ostatní 57 600,00

    739-2 - Elektroinstalace 37 500,00

    739-3 - Měření a regulace 82 800,00

    739-4 - Zdravotně technické instalace 5 850,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 100,00

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

SO-01 - Objekt kotelny

14A - Zařízení pro vytápění staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: 0

Uchazeč: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 044 870,44

D PSV Práce a dodávky PSV 1 044 870,44

D 713 Izolace tepelné 8 640,00

1 K 713463214
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm m 15,000 110,00 1 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 150 mm

2 M 63154582
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 133/40mm

m 15,000 463,00 6 945,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
133/40mm

3 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 0,030 1 500,00 45,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 716 458,50

4 K 731vp_kom_001
Montáž odkouření pro kondenzační kotel, průměru 
250mm

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

přetlaková spalinová cesta těsná pro plyn i kondenzát

!!! Před vyvložkování stávajícího komínového průduchu je nutné 
vybourání stávajících nerezových vložek.
stížená montáž- lešení 

5 M kom_001 Nerezové systémové flexi odkouření DN250 - přetlak soubor 1,000 45 700,00 45 700,00

PP

Nerezové systémové odkouření DN250
- spalinová cesta těsná pro přetlak, plyn i kondenzát
- délka odkouření 15m
- odkouření bude obsahovat min.:
KOUŘOVOD DN250 FLEXI S DOPOJENÍM DO KOTLE DN200
KOUŘOVOD DN250 ZATAŽEN DO STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO 
PRŮDUCHU
KOUŘOVOD V KOTELNĚ cca 3,5m
1x KOLENO DN250, 87°, 1x PŘECHOD DN200/250
DÉLKA SVISLÉ ČÁSTI KOMÍNA OD ZAÚSTĚNÍ cca 15,0m
1x T-KUS, 1x HLAVICE, 1x UKONČOVACÍ KRYT, 1x SPONA SW, 1x 
PŘECHODKA FLEXI/PEVNÁ, TRUBKA FLEXI 15m, 5x DISTANČNÍ 
OBJÍMKA, 1x PŘECHODKA PEVNÁ/FLEXI, 1x VYSTŘEĎOVACÍ 
KONZOLE PRO T-KUS DN 250, 1x Trubka 930mm SW DN 250 316L, 
1x DISTANČNÍ OBJÍMKA DN 250 NEREZ, 2x OBJÍMKA SW DN 250, 2x 
TĚSNĚNÍ DN 250, 1x DYNKO S ODTOKEM SW DN 250

6 K 731vp_kot_01
Montáž stacionárního plynového kotle o výkonu do 
1000kW

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

7 M 041947 Stacionární plynový kondenzační kotel 600kW kus 1,000 593 000,00 593 000,00

PP

Základním požadavkem je osazení kotle s velkým objemem vodní 
náplně, který zajistí dlouhý provoz hořáku což vede ke snížení počtu 
startů. 
Bez použití oběhových čerpadel na primárním okruhu.
STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C: 586 kW
JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 50/30°C: 637 kW
JMENOVITÝ PŘÍKON: 120-600 kW
OBJEM VODY 420l
MAX.SPOTŘEBA PLYNU 73,8 m3/h
NAPŘ. Varmax 600 kW

8 M 6001917 Neutralizační box pro kondenzační kotle kus 1,000 12 292,00 12 292,00

PP
Neutralizační box pro kondenzační kotle
- umístění NA PODLAZE

9 M AGU2.511A109
Funkční Clip-In modul (vstupy: 0-10V, výstupy: 3 relé 
AC 230 V)

kus 1,000 3 999,00 3 999,00

PP Funkční Clip-In modul (vstupy: 0-10V, výstupy: 3 relé AC 230 V)

10 M AGU2.104A109 Propojovací kabel kus 1,000 500,00 500,00
PP Propojovací kabel

11 K 998731102 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m t 1,705 3 500,00 5 967,50 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 5 330,56

12 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 50 l soubor 1,000 4 113,49 4 113,49 CS ÚRS 2023 01

14A - Zařízení pro vytápění staveb

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

SO-01 - Objekt kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se 
závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l

13 M 484265567 Servisní armatura k exp. 1" D+M kus 1,000 1 200,00 1 200,00

PP
Servisní armatura 1" k expanzní nádobě o objemu 800l - dodávka + 
montáž armatury

14 K 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m

t 0,008 2 133,90 17,07 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 60 241,00

15 K 733121232
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 m 15,000 3 900,00 58 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 
bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0

16 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 
do 133x5,0

m 15,000 40,00 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø 
přes 89/5,0 do 133/5,0

17 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 2,282 500,00 1 141,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
rozvodů potrubí  vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 64 550,38
18 M 8252350 Odlučovač nečistot DN125/PN16 kus 1,000 18 666,00 18 666,00

PP
Odlučovač nečistot a kalu, provedení ocel s přírubovým připojením, 110 
°C, 10 bar.
+ Magnetická vložka pro odlučovače nečistot.

19 K 734163430
Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí zátkou soubor 1,000 6 692,00 6 692,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 
300°C DN 125

20 K 734173221 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 125 soubor 8,000 3 241,29 25 930,32 CS ÚRS 2023 01
PP Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 125

21 K 734193118
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina

soubor 3,000 2 416,00 7 248,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 
120°C disk tvárná litina DN 125

22 K 734251213
Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 
do 6 barů kus 1,000 1 206,49 1 206,49 CS ÚRS 2023 01

PP
Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar 
G 1

23 K 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 775,48 1 550,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
(axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm

24 K 734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm zadní připojení kus 1,000 1 290,69 1 290,69 CS ÚRS 2023 01

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení 
(axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

25 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,000 242,59 970,36 CS ÚRS 2023 01
PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

26 K 734494214 Návarek s trubkovým závitem G 3/4 kus 4,000 248,89 995,56 CS ÚRS 2023 01
PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 800,00
27 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 120,000 25,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Napuštění vody do otopných těles

28 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 120,000 15,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

D 739 Ostatní 57 600,00

29 K vp_ost0001
Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro 
vytápění hod 8,000 400,00 3 200,00

PP Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění

30 K vp_ost0003
Demontáže stávajících zařízení vytápění včetně 
likvidace odpadů soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

PP

stávající kotel 600kW a hořák - 1ks
demontáž stávajícího odkouření od kotle po napojení do komínů včetně 
izolace
demontáž nerezové vložky v komínovém průduchu 15m
stávající potrubí v kotelně do DN200 - 20m
izolace stávajícího potrubí včetně izolace
konzole, závěsy

31 K vp_ost0005 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Zkušební provoz

32 K vp_ost007 Spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Spojovací, těsnící a závěsný materiál

materiál pozink.

33 K vp_ost008
Bourání stávajícího soklu pod plynový kotel včetně 
zapravení

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Bourání stávajícího soklu pod plynový kotel včetně zapravení
- bourání betonového soklu pod plynový kotel 1500x900x150mm
- zapravení betonová mazanina + oprava dlažby

34 K vp001001 Topná zkouška hod 16,000 400,00 6 400,00
PP Topná zkouška

35 K vp001002 Stavební přípomoce hod 40,000 500,00 20 000,00

D 739-2 Elektroinstalace 37 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K el01m Montáž, úprava stávající elektroinstalace kus 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Montáž, úprava stávající elektroinstalace

37 M el1 Úprava stávající elektroinstalace, silové připojení kotle kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Úprava stávající elektroinstalace, silové připojení kotle 230V, 960W
připojeno ze stávajícího el. rozvaděče pro kotelnu
včetně revize

38 K el02m
Uzemění nově navržených zařízení a rozvodů - 
připojeno na stávající kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Uzemění nově navržených zařízení a rozvodů - připojeno na stávající

39 M el2 Uzemění navržených zařízení a rozvodů kus 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Uzemění navržených zařízení a rozvodů

D 739-3 Měření a regulace 82 800,00

40 K mar01m
Montáž, úprava stávajícího systému měření a regulace 
(servis ČES) kus 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Montáž, úprava stávajícího systému měření a regulace (servis ČES)

41 M mar1 Úprava SW vč. vizualizace kus 1,000 18 800,00 18 800,00

PP
Úprava SW vč. vizualizace
nutno řešit se stávající servisní organizací ČES s.r.o.

42 M mar2 Odborná demontáž kus 1,000 9 000,00 9 000,00
PP Odborná demontáž

43 M mar3 Odborná montáž nového zařízení kus 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Odborná montáž nového zařízení

44 M mar4 Projektová dokumentace - realizační kus 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Projektová dokumentace - realizační

45 M mar5 Doprava kus 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Doprava

46 M mar6 Ostatní náklady, montážní maretiál kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ostatní náklady, montážní maretiál

D 739-4 Zdravotně technické instalace 5 850,00
47 K zti01m Montáž odvdů kondenzátů kus 3,000 750,00 2 250,00

PP Montáž odvdů kondenzátů

48 M zti1
Odvod kondenzátu do podlahové vpusti do vzdálenosti 
4m

soubor 3,000 1 200,00 3 600,00

PP
Odvod kondenzátu do podlahové vpusti do vzdálenosti 4m
- kotel
- odkouření

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 100,00

49 K 783614681
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 200 mm

m 20,000 55,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 99 12 CC-CZ:
Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 814,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 117 814,72 15,00% 17 672,21

Cena s DPH v CZK 135 486,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

SO-01 - Objekt kotelny

14C - Plynová zařízení

TERMGAS s.r.o. 

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele  - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno 
zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností 
u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato 
část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace:  1.4C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PLYN 1.4C.2 
PŮDORYS 1.NP A AXONOMETRIE PLYNU
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: 0

Uchazeč: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 117 814,72

PSV - Práce a dodávky PSV 97 683,65

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 85 673,81

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 407,78

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 602,06

M - Práce a dodávky M 20 131,07

    23-M - Montáže potrubí 20 131,07

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

SO-01 - Objekt kotelny

14C - Plynová zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: 0

Uchazeč: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 814,72

D PSV Práce a dodávky PSV 97 683,65

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 85 673,81

1 K 723111203
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 20 m 22,000 539,95 11 878,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných 
svařováním, bezešvých běžných DN 20

VV 9+4*2+2+3 22,000

2 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm m 11,000 804,38 8 848,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých  černých spojovaných svařováním 
tvářených za tepla Ø 57/3,2

VV 3.5+1.5+4+2 11,000

3 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 2,000 424,11 848,22 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých  chráničky Ø 38/2,6
VV 1*2 2,000

4 K 723150801 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32 m 8,000 106,05 848,40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých  do Ø 32

VV 3+5 8,000

5 K 723150803
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 
44,5 do 76

m 3,000 114,41 343,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých  přes 44,5 
do Ø 76

6 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 41,79 83,58 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí

7 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 100,000 36,60 3 660,00 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí
VV 50*2 100,000

8 K 723190917 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50 kus 1,000 461,34 461,34 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50

9 K 723213102
Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 70°C tělo 
tvárná litina koule mosaz

soubor 3,000 7 868,95 23 606,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 
16 do 70°C DN 50

10 K 723219102
Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 
ostatní typ

kus 2,000 1 378,95 2 757,90 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50

11 M 723001R Přírubový plynový filtr DN 50, PN16 kus 1,000 4 504,00 4 504,00

PP

Maximální pracovní tlak: 6 bar
Pracovní teplota: -20°C až +80°C
Filtrace: 50 μm
Použití: Neagresivní plyny – skupiny 1, 2, 3 a vzduch
Těleso: Slitina hliníku Gd-AlSi12Cu – EN AB 46100
Norma: 97/23/CE (PED), 2009/142/CE(GAS)EN 13611
Pracovní tlak plynovodu 20 kPa

12 M 723002R
Regulátor tlaku plynu (20/2,2 kPa, požadovaný průtok 
plynu 73,8 m3/hod)

kpl 1,000 22 624,00 22 624,00

PP

Přímočinný, pružinou řízený regulátor s vyváženou regulační klapkou, 
určený pro plynofikaci průmyslových objektů,
plynových kotelen nebo výstavbu menších STL regulačních stanic.

Regulátor tlaku plynu (20/2,2 kPa, požadovaný průtok plynu 73,8 
m3/hod) - příruba DN50, stavební délka 191 mm, externí impulz, 
pojistný ventil, bezpečnostní rychlouzávěr) vč. sestavy impulzů

13 K 723229102
Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" 
ostatní typ

soubor 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních 
typů G 1/2"

VV 3*1 3,000

14 M IVR.MA6301R
Manometr 0 - 10 kPa + trojcestmý tlakoměr. ventil 
(M20x1,5). tlakoměrová smyčka kus 1,000 1 646,00 1 646,00

15 M IVR.MA6302R
Manometr 0 - 60 kPa + trojcestmý tlakoměr. ventil 
(M20x1,5). tlakoměrová smyčka kus 1,000 1 646,00 1 646,00

16 K 72323116R Kohout kulový přímý (vzorkovací) G 1/2" kus 1,000 312,00 312,00

17 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 359,04 359,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"

18 K 723231163
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 496,17 496,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 407,78

14C - Plynová zařízení

Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny 
plynového kotle

SO-01 - Objekt kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 50 mm

m 83,000 23,58 1 957,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

20 K 783615591
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN 
přes 200 mm m2 1,555 130,54 202,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm 
syntetický standardní

VV (2*PI*0.15*0.15+2*PI*0.15*1.5) 1,555

21 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 83,000 44,20 3 668,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

22 K 783617691
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 
200 mm

m2 1,555 262,91 408,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

23 K 783624551
Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 83,000 23,69 1 966,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm akrylátový

24 K 783624591
Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN 
přes 200 mm m2 1,555 131,16 203,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes 
DN 200 mm akrylátový

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 602,06

25 K 789133181
Čištění plamenem potrubí do DN 250 stupeň zrezivění 
B, C, D

m2 15,724 169,58 2 666,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí  do DN 250 odstranění rzi a nečistot 
čištěním plamenem včetně předchozího oklepání a následného 
okartáčování, stupeň zrezivění B,C,D

VV (2*PI*0.05*0.05+2*PI*0.05*50) 15,724

26 K 789133210 Omytí potrubí do DN 250 m2 15,724 22,82 358,82 CS ÚRS 2023 02
PP Úpravy povrchů pod nátěry potrubí  do DN 250 očištění omytím

27 K 789133240 Odmaštění potrubí do DN 250 m2 15,724 36,68 576,76 CS ÚRS 2023 02

PP Úpravy povrchů pod nátěry potrubí  do DN 250 očištění odmaštěním

D M Práce a dodávky M 20 131,07

D 23-M Montáže potrubí 20 131,07

28 K 230022039
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 57 
mm tl 3,2 mm

kus 8,000 667,32 5 338,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg  tř. 11 až 13 
Ø 57 mm, tl. 3,2 mm

29 M 31946407 příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 50 kus 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 50
VV 2+2+2+2 8,000

30 K 230201044
Montáž potrubí z oceli D přes 273 do 324,6 mm 
tloušťky stěny 8,0 mm m 1,500 1 186,20 1 779,30 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z oceli Ø přes 273 do 324,6 mm, tl. stěny 8 mm

31 M 23028R Akumulace plynu 0,23 m3 kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

PP

Akumulace plynu 0,10 m3 
Oc. potrubí DN300 mm, dl. 1,50 m + 2x dýmko DN300 mm + 3x nohá (L 
profil 50/50/5 mm dl. cca 400 mm) pod akumulací na podlaze oc. platev 
600/600/5 mm

32 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 
mm

m 50,000 33,93 1 696,50 CS ÚRS 2023 02

PP Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm

33 K 230208514
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 
do 200 mm

m 10,000 42,76 427,60 CS ÚRS 2023 02

PP Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm

34 K 230230036 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 200 m 83,000 25,67 2 130,61 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 2,5 MPa DN 200
VV 50+22+11 83,000

35 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 50,000 13,17 658,50 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění potrubí  DN 200
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