Objednávka na provedení záchranného archeologického výzkumu

formou dohledu evidovaná u oprávněné organizace pod č. 95 – 2023 a u stavebníka pod číslem: SAV/11/2023
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

uzavřená mezi:

oprávněnou organizací:

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.
zastoupená ředitelem společnosti Mgr. Pavlem Huštákem

se sídlem Újezdská 220, 252 43 Průhonice
IČ: 289 66 465

DIČ: CZ 289 66 465 - je plátce DPH

Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s. Praha

č. účtu: 199406787/0600

(dále jen „Oprávněná organizace“)

a 

stavebníkem:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 43383513    DIČ: CZ 43383513
zastoupen předsedou předsednictva Ing. Radkem Zlesákem  

k jednání jsou oprávněni: 

ve věcech smluvních - 

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
ve věcech technických – 

Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka
k uzavření objednávky jsou oprávněni –

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou)

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 1622321399/0800

 (dále jen „Stavebník“)


Úvodní ustanovení 
Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost objektu s názvem „Vodovodní přivaděč prameniště Pavlov - Velké Meziříčí, rekonstrukce v úseku AŠ "C+D" - komunikace III/35429, k.ú. Pavlov “ - (dále jen „Stavba“) na pozemcích k. ú. Pavlov - Velké Meziříčí a z tohoto důvodu je podle zákona § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. pro Stavebníka nezbytné zajistit v průběhu stavby archeologický výzkum formou dohledu. V případě nálezu positivních archeologických situací bude uzavřena Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu.      
II.

Předmět Dohody

Předmětem plnění této Dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu v souvislosti se zahájením Stavby uvedené v č. I.
III.

Doba plnění 

Archeologický výzkum formou dohledu bude zahájen dohledem při Stavbě, jejíž předpoklad zahájení je: 07/2023. Zemní práce jsou plánovány na dobu 4 měsíců.
IV.

Cena

Náklady dohledu jsou účtovány podle skutečně provedených kontrol archeologa na stavbě v sazbě 2400,- Kč bez DPH/kontrola. Výstup pro kolaudaci stavby – expertní list je účtován částkou 1500 Kč bez DPH.  

Cenová kalkulace pro případ negativního archeologického dohledu: 
Počet předpokládaných návštěv na stavbě: 4 x  
4 x (počet návštěv) x (2400 Kč/ kontrola ) = 9 600 Kč 
Expertní list 1 500,-Kč 

Celková cena v případě negativního archeologického dohledu nepřesáhne částku 11 100, - Kč bez DPH. Ceny uvedené v této Dohodě jsou uvedené bez DPH. Stavebník souhlasí s úhradou uvedených cen v této Dohodě s připočítáním DPH v platné zákonné výši v okamžiku vystavení daňového dokladu podle zařazení položky do příslušné kategorie DPH.

V.

Platební podmínky 

Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) dní od data vystavení faktury. Spolu s fakturou budou zaslané i kopie (foto) záznamů z provedených kontrol ze stavebního deníku investora.
Zástupce investora na uvedené stavbě je: Tomáš Růžek, DiS.
Kontaktní osoba za oprávněnou organizaci je: Tomáš Falc
VI.

Závěrečná ustanovení

1. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího potvrzení Stavebníkem.
2. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.

3. Tato Objednávka je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.

4. Oprávněná organizace potvrzuje přijetí objednávky za podmínek daných shora. Potvrzením vzniká mezi účastníky závazkový smluvní vztah. 
Ve Žďáru nad Sázavou, dne: 5.10.2023


V Praze, dne: 20.9. 2023
Za Stavebníka:





Za:



-----------------------------------------------                                ----------------------------------------------------

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                    Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

           Mgr. Reda Ifrah,



      

       Mgr. Pavel Hušták


          vedoucí manažer


                    
                     ředitel společnosti
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