

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Mohelnice  
se sídlem: U Brány 2, 789 85 Mohelnice  
zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
ve věcech technických: Mgr. Radka Melecká, vedoucí odboru stavebního úřadu  
IČ: 00303038  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
číslo účtu: 27-1905690389/0800

**Navrhovatel:** Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  
Se sídlem: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČ: 72051795  
DIČ: není plátcem DPH  
Zastoupený: Mgr. Markem Olšaníkem, vedoucím oddělení správy nemovitého  
majetku odboru správy majetku Krajského ředitelství policie  
Olomouckého kraje

(dále jen „navrhovatel 1“)

**Navrhovatel:** Ladislav Vyplašil, nar. [redacted] 1962  
bytem: [redacted], Mohelnice, [redacted]  
IČ: [redacted]  
DIČ: [redacted]

(dále jen „navrhovatel 2“)

**Navrhovatel:** Mgr. Petr Pjajko, MBA, nar. [redacted] 1974  
bytem: [redacted] Mohelnice, [redacted]  
spolu se společností: FIS Instalace, s.r.o.,  
se sídlem: Vodní 250/25, Mohelnice  
IČ: 25581493  
DIČ: CZ25581493

(dále jen „navrhovatel 3“)

**Navrhovatel:** Ing. Pavel Kuba, nar. [redacted] 1964  
bytem: [redacted] Mohelnice, [redacted]  
IČ: 16616596  
DIČ: CZ6405090956

(dále jen „navrhovatel 4“)

**Zhotovitel:** Institut regionálních informací, s.r.o.  
se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno  
zastoupen: Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou  
ve věcech technických: Ing. arch. Michalem Hadlačem  
IČ: 25585991  
DIČ: CZ 25585991  
bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu:

## **Článek II. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je vyhotovení dokumentace Změna č. 7 územního plánu Mohelnice zkráceným postupem, dále jen „Změna č. 7 ÚP Mohelnice“ nebo „dílo“.

## **Článek III. Rozsah a obsah díla**

1. Rozsah díla bude zahrnovat části území obce Mohelnice specifikované ve Výpisu usnesení Zastupitelstva města Mohelnice č. 8 ze dne 13. 9. 2023, číslo usnesení 187/ZM/2023 Změna č. 7 Územního plánu Mohelnice, kterým rozhodlo zastupitelstvo města Mohelnice o pořízení změny č. 7 územního plánu Mohelnice zkráceným postupem v bodech ad1 – ad4, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. Změna č. 7 ÚP je v bodech ad1 – ad4 zpracovávána na návrh vyjmenovaných investorů.
2. Rozsah a obsah díla bude odpovídat požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a usnesení Zastupitelstvo města Mohelnice k záměru zpracování Změny č. 7 ÚP Mohelnice a metodických pokynů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj.

Dílo bude zpracováno ve třech samostatných fázích:

- I. fáze** – Vypracování „Návrhu Změny č. 7 ÚP Mohelnice“ pro veřejné jednání v souladu s platnou legislativou a metodickými doporučeními,
  - II. fáze** – Úprava dokumentace „Návrh Změny č. 7 ÚP Mohelnice“ pro vydání zastupitelstvem města na základě výsledku veřejného projednání návrhu změny č. 7 ÚP Mohelnice,
  - III. fáze** – Úplné znění Územního plánu Mohelnice po vydání změny č. 7 (vydáváná část územního plánu a koordinační výkres).
3. Jako součást díla není zahrnuto vypracování vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 7 ÚP Mohelnice na udržitelný rozvoj území, ani vyhodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ani posouzení dle § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000.
  4. Součástí díla je účast zpracovatele na veřejném projednání a na nezbytných pracovních jednáních s představiteli města.
  5. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek této smlouvy na podstatnou úpravu nebo přepracování návrhu změny č. 7 ÚP, pokud jeho potřeba vyplyne z řízení o změně č. 7 ÚP dle § 53, odst. 2) a 3) stavebního zákona. V případě, že nedojde s navrhovatelem k uzavření dodatku, bude změna ÚP ukončena bez možnosti vrácení peněz a navrhovatelé jsou povinni uhradit vyúčtování nákladů zhotoviteli.
  6. V případě vyřazení požadované změny využití plochy ze změny č. 7 ÚP Mohelnice v rámci procesu projednávání, nemá dotčený navrhovatel požadující změnu ÚP vyřazené změny plochy, nárok na vrácení peněz.

## Článek IV.

### Podklady pro zpracování díla

1. Objednatelem budou pro zpracování díla předány veškeré dostupné podklady, zejména:
  - Vydaný Územní plán Mohelnice po změnách č. 5 a 6 v platném znění v elektronické podobě ve formátu \*.pdf a \*.shp.
  - Digitální a digitalizované katastrální mapy katastrálních území města Mohelnice ve formátu, ve kterém je objednateli poskytně příslušný katastrální úřad (formát \*.vfk).
  - Usnesení zastupitelstva města včetně stanoviska pořizovatele k návrhu změny č. 7 Územního plánu Mohelnice a stanoviska OŽP KrÚ Olomouckého kraje k záměru na pořízení této změny.
2. Bude-li k provedení díla nutná i další součinnost objednatele, bude dohodnuta přiměřená lhůta k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatel, odstoupit od smlouvy.
3. Případné další podklady, nutné pro zpracování díla, které vyplynou v průběhu prací na Změně č. 7 ÚP Mohelnice v rozsahu schváleného záměru zpracování Změny č. 7 ÚP Mohelnice, které nebude zhotovitel z nějakých důvodů schopen zajistit, zajistí objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele.

## Článek V.

### Způsob zpracování díla

1. Dokumentace Návrhu Změny č. 7 ÚP Mohelnice pro veřejné jednání (I. fáze) bude zpracována ve dvou tištěných a jednom elektronickém vyhotovení.
2. Dokumentace Změny č. 7 ÚP Mohelnice pro vydání v Zastupitelstvu města (II. fáze) bude zpracována ve čtyřech tištěných a čtyřech elektronických vyhotoveních.
3. Úplné znění dokumentace ÚP Mohelnice po vydání Změny č. 7 ÚP Mohelnice Zastupitelstvem města (III. fáze) bude zpracována ve čtyřech tištěných vyhotoveních a ve čtyřech vyhotoveních v elektronické podobě na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž jednotlivé výkresy budou předány ve formátu Portable Document Format (\*.pdf), textové části budou kompatibilní s programem Microsoft Word (\*.doc, \*.docx popř. \*.rtf) a dále budou textové a tabulkové části předány ve formátu Portable Document Format (\*.pdf). Grafická data budou předána také v digitálním formátu (\*.shp).

## Článek VI.

### Lhůty plnění a podmínky předání díla

1. Lhůty předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto:
  - I. **fáze díla** – V rámci této fáze díla bude vypracována dokumentace „Návrh Změny č. 7 ÚP Mohelnice“ pro veřejné jednání **do 10. 12. 2023, za předpokladu předání podkladů (stanoviska pořizovatele a OŽP Olomouckého kraje) do konce října 2023.**
  - II. **fáze díla** – Úpravy dokumentace Změny č. 7 ÚP Mohelnice pro vydání v zastupitelstvu města do **3 týdnů** od protokolárního předání požadavků pořizovatele, vyplývajících z výsledků veřejného projednání Návrhu Změny č. 7 ÚP Mohelnice.
  - III. **fáze díla** – Zpracování úplného znění ÚP Mohelnice po vydání Změny č. 7 ÚP Mohelnice v zastupitelstvu města **do 4 týdnů** od doručení oznámení, že Změna č. 7 ÚP Mohelnice byla vydána zastupitelstvem města.
2. Do lhůty zpracování jednotlivých fází díla nebude započítávána doba pro získání dalších podkladů, nutných pro zpracování díla, dle ustanovení článku IV. této smlouvy o dílo.

3. Jednotlivé fáze díla budou doručeny objednateli do jeho sídla: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice. Převzetí dokončené části díla potvrdí objednatel zhotoviteli v předaném písemném protokolu.

## **Článek VII. Cena za dílo**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje též veškeré případné správní poplatky, poplatky za převod práv, pojištění, daně, cla apod.
2. Specifikace ceny za dílo:

### **I. fáze díla:**

#### **Návrh Změny č. 7 ÚP Mohelnice pro veřejné projednání**

Cena bez DPH činí:	115 000,- Kč
DPH ve výši 21 % činí:	24 150,- Kč
Celkem včetně DPH:	139 150,- Kč

### **II. fáze díla:**

#### **Úprava dokumentace Změny č. 7 ÚP Mohelnice pro vydání ZM**

Cena bez DPH činí:	30 000,- Kč
DPH ve výši 21 % činí:	6 300,- Kč
Celkem včetně DPH:	36 300,- Kč

### **III. fáze díla:**

#### **Úplné znění Územního plánu Mohelnice po vydání Změny č. 7 ÚP Mohelnice**

Cena bez DPH činí:	38 000,- Kč
DPH ve výši 21 % činí:	7 980,- Kč
Celkem včetně DPH:	45 980,- Kč

---

<b>Celková cena díla bez DPH činí:</b>	<b>183 000,- Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 % činí:</b>	<b>38 430,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>221 430,- Kč</b>

3. Součástí ceny díla nejsou náklady na úpravy dokumentace změny č. 7 ÚP Mohelnice pro případné opakované veřejné projednání, které nelze předjímat, ani náklady na zhotovení dokumentace posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, neboť jejich vypracování dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu změny č. 7 ÚP Mohelnice nevyžádal.
4. Podmínky, za nichž je možné změnit dohodnutou cenu:
- Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
  - Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

## **Článek VIII.**

### **Placení a fakturace**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena bude uhrazena navrhovateli, kteří se budou na úhradě celkové ceny podílet rovným dílem, každý 1/4 ceny z částky 221 430 Kč s DPH:
- |   |      |  |
|---|------|--|
| Krajské ředitelství policie (navrhovatel 1) | 25 % | 45 750,-Kč bez DPH, tj. 55 357,50 Kč vč. DPH |
| Ladislav Vyplašil (navrhovatel 2)           | 25 % | 45 750,-Kč bez DPH, tj. 55 357,50 Kč vč. DPH |

Mgr. Petr Pjajko

spolu s FIS Instalace, s.r.o. (navrhovatel 3) 25 % tj. 45 750,-Kč bez DPH, tj. 55 357,50 Kč vč. DPH  
Ing. Pavel Kuba (navrhovatel 4) 25 % tj. 45 750,- Kč bez DPH, tj. 55 357,50 Kč vč. DPH

2. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:
  - a) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo na základě daňových dokladů, vystavených na základě předávacího protokolu o předání příslušné části díla.
  - b) Navrhovatelé poskytnou zhotoviteli platbu předem v celkové výši 221 430 Kč, tj. každý navrhovatel **55 357,50 Kč** včetně DPH.
  - c) Faktury budou vystaveny v dohodnuté výši do 10 dnů od účinnosti smlouvy a se splatností 10 dnů.
3. Faktury, vystavené podle předchozího odstavce předá zhotovitel všem navrhovatelům dle ujednání v článku VIII. této smlouvy. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je navrhovatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku dnem následujícím po dni, kdy byla opravená či doplněná faktura splňující všechny náležitosti doručena navrhovateli.
4. Daňový doklad (dále jen faktura), bude obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.
5. Faktury budou jednotlivým navrhovatelům uhrazeny převodním příkazem. Peněžité závazek je splněn dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je každý navrhovatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

## **Článek IX.**

### **Vady díla, prodlení a smluvní pokuty**

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v čase jeho předání objednateli. Za vady, které se objeví po odevzdání díla, odpovídá jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně zhotoviteli oznámit, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla. Pro případ vady sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu.
3. Vady zhotovitel odstraní nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejich písemného oznámení objednatel, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3. stanoví se smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 0,2 % z ceny příslušné etapy díla (bez DPH) za každý den prodlení.
5. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
6. V případě nedodržení lhůt uvedených v článku VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny fáze díla (bez DPH), se kterou je v prodlení, a to za každý den prodlení.
7. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků uvedených v článku VIII. této smlouvy sjednávají účastníci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z ceny fáze díla (bez DPH) za každý den prodlení.
8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případě náhradu škody, na které mu v důsledku závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

## **Článek X.**

### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla.
2. Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování jednotlivých fází díla pokyny pořizovatele Změny č. 7 ÚP Mohelnice, kterým je Městský úřad Mohelnice.
3. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se díla, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
4. Veškerá vlastnická práva k dílu přejdou ze zhotovitele na objednatele k datu předání poslední fáze díla dle této smlouvy o dílo.

## **Článek XI.**

### **Zvláštní ustanovení**

Smluvní strany pověřují pracovním jednáním své zástupce:

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Miladu Kadlecovou, jednatelku

ve věcech technických:

Ing. arch. Michala Hadlače

Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavla Kubu, starostu obce

ve věcech technických

Mgr. Radku Meleckou

vedoucí odboru stavebního úřadu MěÚ Mohelnice

Za navrhovatele 1

Mgr. Marek Olšaník, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje

Za navrhovatele 2

Ladislav Vyplašil, nar. [redacted] 1962

Za navrhovatele 3

Mgr. Petr Pjajko, MBA, nar. [redacted] 1974

Za navrhovatele 4

Ing. Pavel Kuba, nar. [redacted] 1964

## Článek XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu článku II. této smlouvy o dílo a je povinen toto oprávnění na požádání objednateli předložit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené při výkonu své činnosti.
3. Tato smlouva se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za něj odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na plnění zakázky.
5. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, které budou číslovány v řadě vzestupné. Změna smlouvy v jiné než písemné podobě se vylučuje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží objednatel i zhotovitel díla.
7. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po jejím vzájemném řádném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
10. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1.: Výpis z usnesení Zastupitelstva města Mohelnice č. 8 ze dne 13. 9. 2023, číslo usnesení 187/ZM/2023 Změna č. 7 územního plánu Mohelnice.

Schvalovací doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Mohelnice dne 8. 11. 2023, usnesením č. 827/33/RM/2023.

**Za objednatele:**

V Mohelnici, dne 13. 11. 2023




Ing. Pavel Kuba  
starosta města Mohelnice



**Za zhotovitele:**

V Brně, dne 20. 11. 2023



Ing. Mílada Kadlecová  
jednatelka Institutu regionálních informací, s.r.o.


Institut regionálních informací, s.r.o.  
Chládkova 898/2, 616 00 Brno  
IČO 25585991, tel. +420 721 494 337

V Mohelnici, dne 11. 11. 2022




Mgr. Marek Olšaník  
Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje  
Za návrhovatele 1

V Mohelnici, dne 11. 11. 2022



Mgr. Petr Pjajko, Mgr.  
Za návrhovatele 3



V Mohelnici, dne 12. 11. 2022



Ladislav Vyplašil  
za návrhovatele 2

V Mohelnici, dne 13. 11. 2022



Ing. Pavel Kuba  
Za návrhovatele 4



**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD zhotovitele 967/2023**  
Výpis z usnesení Zastupitelstva města Mohelnice,  
pořízení Změny č. 7 územního plánu Mohelnice

Město Mohelnice

 Mohelnice



Mohelnice dne 19.09.2023

**Výpis usnesení Zastupitelstva města Mohelnice**  
**č. 8 ze dne 13.09.2023**

187/8/ZM/2023 Změna č. 7 Územního plánu Mohelnice

**I. Zastupitelstvo města rozhoduje**

o pořízení změny č. 7 Územního plánu Mohelnice dle návrhů:

1. Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, IČ 72051795, se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc - Hodolany - návrh podaný dne 15.07.2022, č. j. MUMO-OSU/24461/22, kterým je navržena změna zařazení pozemků parc. č. 816 a 817 v k. ú. Mohelnice z ploch smíšeného bydlení městského charakteru (Sm) do ploch občanského vybavení – plochy veřejného vybavení (Ov),
2. Ladislava Vyplašila, nar. [redacted] 1962, bytem [redacted] Mohelnice - návrh podaný dne 21.11.2022, č. j. MUMO-OSU/40140/22, kterým je navržena změna zařazení pozemků parc. č. [redacted] v k. ú. Mohelnice z ploch veřejného prostranství (Pv) do ploch smíšeného bydlení městského charakteru (Sm),
3. Mgr. Petra Pjajka, MBA, nar. [redacted] 1974, bytem [redacted] Mohelnice a FIS Instalace, s. r. o., IČ 25881493, se sídlem Vodní 250/25, Mohelnice - návrh podaný dne 22.02.2023, č. j. MUMO-OSU/7482/23, kterým je navržena změna zařazení pozemků parc. č. [redacted] v k. ú. Mohelnice z ploch občanského vybavení - ploch komerčního vybavení (Ok) do ploch hromadného bydlení (Bh),
4. Ing. Pavla Kuby, nar. [redacted] 1964, bytem [redacted] Mohelnice - návrh podaný dne 24.08.2023, č. j. MUMO-OSU/30094/23, kterým je navržena změna zařazení pozemku parc. č. [redacted] v k. ú. Mohelnice z ploch veřejných prostranství (Pv) do ploch smíšeného bydlení městského charakteru (Sm).

**Hlasování**

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: **Přijato**

Ing. Pavel Kuba  
starosta

