
Prováděcí smlouva (Smlouva o dílo)

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
čislo objednatele: 743/OIRM/2023

(schválena RM na jednání dne 16.10.2023. usn. č. 091 1/2023.)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen OZ)

outo smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení,

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZOO243132
bankovní spojení: Česka s ořitelna a. s.&. uctu: —
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: PSDS s.r.o.
sídlo: Praha 9 — Satalice,Trabantská 673/18, PSČ 190 15

zastoupený: Ing. Jiřím Surovcem, Ph_D„ jednatelem
IČO: 28098064
DIČ: CZ28098064
bankovní spojení: Fio banka a.s. V Celnici 1028/10, Praha 1
č. účtu: _
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 149078

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo. Tato smlouva se uzavírá jako prováděcí smlouva na základě Rámcové dohody číslo
545/OPVZ/2021 uzavřené dne 15.06.2021.

III, Předmět díla

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro záměr výstavby veřejné
účelové komunikace, vybudované na pozemcích města p. č. 228/10 a 249/14 v k. ú. Kozičín. Jedná se o
komunikaci bez obrubníků, o délce cca 170 m a šířce minimálně 3 m, na které je asfaltový povrch.

Součástí PD bude:

. zpracování projektové dokumentace splňujícj podmínky pro vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení ve společném stavebním řízení (DUR+DSP),
- inženýrská činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS, účastníků řízení a podání žádosti o vydání

povolení stavby příslušným stavebním úřadem,
. zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) vč, soupisu prací s

výkazem výměr,
. výkon činnosti autorského dozoru stavby - tato část zakázky je podmíněna realizaci stavby.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude docházet k pracovním poradám v místě zadavatele za
účasti zástupců investora (Odbor investic a rozvoje města), popř. orgánů dotčených stavbou, bude—Ii to situace

vyžadovat. Pracovní porady bude svolávat zhotovitel (min. 3 porady ke každému stupni projektové
dokumentace), zhotovitel z každé porady vyhotoví zápis.
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Projektová dokumentace bude
autorizována oprávněnou osobou s autorizaci v oboru: autorizovaný inženýr,

technik pro dopravní stavby.

Každý stupeň PD bude odevzdán:

- v tištěné podobě (6 paré),

- velektronické podobě na CD nosiči nebo flash disku (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a

uzavřených formátů pdf).

Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán:

- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flash disku(složky pdf, xml).

Rozpočet bude odevzdán:

- v tištěné podobě (2 paré),

- v elektronické podobě na CD nosiči nebo flash disku (složky pdf, xml).

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatei sní bude moci nakládat

jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat

zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje

zhotovitel objednateli časové neomezenou výhradní
licenci k užití díla všemi způsoby. které zákon

stanoví a

umožňuje, včetně možného přepracování projektové dokumentace jinou
osobou. Cena licence je zahrnuta

v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí,
na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro

zpracování jednotlivých stupňů projektové
dokumentace, a to minimálně v rozsahu stanoveném technickými

normami nebo právními předpisy a neni-Ii takových norem nebo předpisů, pak v rozsahu, který je při

vynaložení odborné peče z pohledu aktuálních vědeckých poznatků a uznávaných metodik obvyklý a

adekvátní charakteru příslušné lokality i zamýšlené stavby, Výsledky provedených průzkumů zhotovitel do

projektové dokumentace zapracuje, respektive vobsahu projektové dokumentace zohlední. Zhotovitel je

rovněž v rámci výkonu inženýrské činnosti povinen projednat
obsah zpracovávané PD se všemi dotčenými

orgány státní správy a účastníky řízení a po projednání s objednatelem zapracovat do zpracovávané PD

taková stanoviska a požadavky, o kterých to objednatel
stanoví.

Součástí díla jsou též další činnosti uvedené v
nabídce zhotovitele ze dne 28.9.2023. Není-li

touto smlouvou

výše stanoven širší rozsah předmětu díla,
bude PD zpracována v rozsahu cenové nabídky

ze dne 28.9.2023

(za podmínek uvedených ve výzvě
k podání nabídek).

Předmětem díla je tedy zejména:

a) zpracování PD ve stupni pro společné
územní a stavební řízení (DÚR + DSP) v souladu se zák. č. 183/2006

Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 499/2006

Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb,

a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;

b) inženýrská činnost, tj. zajištění kladných
stanovisek DOSS, správců sítí 3 účastníků řízení a podání

žádosti

o vydání povolení stavby příslušným
stavebním úřadem;

c) zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem v souladu se

zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vplatném znění,

vyhláškou č. 499/2006 Sb.„ zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,

vyhláškou č. 398/2009 Sb. & vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;

d) výkon autorskeho dozoru při realizaci Stavby dle potřeb objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně

dokončena (předpokládá se 10 kontrolních dnů). Cena za autorský dozor
bude hrazena za každou účast

na kontrolním dnu v místě Stavby (max. rozsah jednoho
kontrolního dne činí 4 hodiny).

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních
norem.

3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy
projednávána — musí proběhnout nejméně 3 porady ke

každému stupni projektové dokumentace za
účasti zástupců:

- zhotovitele projektové dokumentace

- objednatele (zastoupeného OIRM)

— popř, orgánů dotčených stavbou,
bude-li to situace vyžadovat.

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po nabytí

účinnosti smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení
si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky na upřesnění

PD zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.

3,4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv
omezit, případně opětovné rozšířit, rozsah

díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb.
Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane

okamžikem

písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla, Pokud zhotovitel prokáže,
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' že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil
náklady nebo mu vznikly jine výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení
rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dane části díla po zhotoviteli opětovné požadovat s tím, že termín
dokončení takove části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla
omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím
omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dane části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

zahájení díla — do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení díla

- předání PD ve stupni pro spoiečne územní a stavební řízení (DÚR + DSP) — do 12 týdnů
od zahájení plneni díla

* inženýrská činnost a vypracování DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr do 6 týdnů
od nabytí právní moci stavebního povolení .

Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části Díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude

plnit neprodleně po obdržení požadavků Objednatele. V případě provádění autorského dozoru se pak
Zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolních dnů při realizaci Stavby, na které bude Objednatelem pozván
alespoň 5 pracovních dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout Objednateli v průběhu realizace Stavby
své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (Díla) do 5 pracovních dnů od obdržení

požadavku objednatele. Vysvětlení projektové dokumentace a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci
zadávacího řízení na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout, respektive zajistit, do
36 hodin od obdržení požadavku objednatele (do uvedené doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a
svátky). Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli stanovisko k souladu projektové dokumentace a
soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy, & Objednatelem označenou nabídkou dodavatele, podanou
v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby, nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku Objednatele.

V. Splnění díla

51 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplné zhotoví dílo dle čl. |||. této Smlouvy o
dílo bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a

platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady,
požadavky poskytovatele dotace aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a

požadavky výrobců příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentaci při
realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby neobsahovala žádné nedodělky nebo nejasnosti, Nedílnou
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla

objednateli, kteréje povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo. »

resp, jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takoveho díla nebo jeho části písemně
potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebojeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a
převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky
takoveho osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné spjnění jednotlivých povinností zhotovitele,
rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku |||. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodelky či při nepředánl části dokumentace neni objednatel povinen dílo

převzít. Převzetí každe částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně
a úplné, nebot'jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a Objednatel
nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plné
prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči
zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.
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VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smiuvních stran

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. |||, odst, 3.1 je stanovena dohodou ve výši

\

Vypracování PD ve stupni pro\

spglečné územní a stavební řízení _ , „ „

(DUR + DSP)

\ „ _

Inženýrská činnost, tj. zajištění

kladných stanovisek DOSS,

účastníků řízení a podání žádosti o ' ' = “

vydání povolení stavby příslušným
stavebním úřadem

\

Zpracování projektové dokumentace \ (
ve stupni pro provedení stavby (DPS)

vč. soupisu prací s výkazem výměr

\

Autorský dozor
' * *

Celková nabídková cena
\

f \ *

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinna k dani.

6.3. Cena za zhotovení díia je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

64. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného

dodatku ktéto smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této

smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.
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7.24 Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap
plnění díla ,

a) DUR + DSP
b) inženýrská činnost

c) DPS
d) autorský dozor

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele, Při nedodržení této splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý den

prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti

týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel

v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7„6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez

kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5 1063 zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelné v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím

(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádné překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky,
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i sostatními podmínkami plnění zhotovitelových

povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy

výslovně uvedeny.

8,6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci „Zpracování projektové dokumentace: Komunikace v k. ú.

Kozičín“ v počtu pare' dle čl. III, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného

oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí

škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorové
neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného

přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je

5|Slránlxn



zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na ktere se poskytnutí licence v konkrétním případě
vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo
provedeno řádně (viz čl. 5.1.). Objednatelje oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí dila (záruční doba)
vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodélky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli.
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy,
zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. '

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od
doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady či nedodelky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4„ Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými
normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů
zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ne
zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, nebot“

objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti dila. Objednatel je tak

nároky zvad díla, jakož i vady díla samotné, ktere se na díle vyskytují vdobe jeho předání, oprávněn u
zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu
k nárokům dle čl. 95. se čl. 92. až 9.4. použijí obdobné.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1 . Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelné spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů

spojených s odstoupením od smlouvy. Současné objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákiadů

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. |||. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude
moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět,
jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby
řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejmena nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-Ii oprávněná strana pro dodatečné plnení lhůtu. vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném

uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může

oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned

poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, Odstoupení od smlouvy
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními
stranami, nároků na smiuvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i po ukončení smlouvy.
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XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,

tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byťjen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel

prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých části stavby nezahrnutých do soupisu

prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve

výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených

např. neoceněním některých části stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu

výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými

nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho

provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo

posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byt' i

jen započatý den prodlení. V případě, že se Zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelného důvodu

(nemoc, vyšší moc a podobně), který neprodleně sdělí Objednateli, včas nedostaví na Kontrolní den Stavby,
na který bude Objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhradit

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč a případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodu

marně zúčastní takového kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjake výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatne.

11.5. Smluvní strany se dohodiy, že Objednatelje vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn Zhotoviteli

v případě, že dílo obsahuje vady, účtovat i smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné výši podle

procentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při vynaložení
na zhotovení Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za uznatelné náklady z důvodu,
že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace nebo soupisu prací, které jsou předmětem Díla dle

této smlouvy, v době, kdy taková projektová dokumentace & soupis prací budou předloženy poskytovateli
dotace v rámci žádosti o její poskytnutí, ač bude takové náklady objektivně potřeba vynaložit za účelem

dokončení Stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové
dokumentace dle této smlouvy určena a nutnost vynaložení takových nákladů, respektive provedení takových
stavebních prací musela být při vynaložení odborné peče Zhotoviteli v době provádění Díla zřejmá.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovne neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského

zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoiiv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou

smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě & stouto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,

v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva

obdrží zhotovitel a dva objednatel.

12,7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují sve podpisy.
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12.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy“ !

Příloha Č, 1 — Cenová nabídka

V Příbrami dne 9.112023

za objednatele: '1 Ý) "N' ŽUB za zhotovitele:

/měs Příbram

!! !LŠBŠÉEHÉWM

hýl'gr.
J Konvalinka, starosta Ing. Jiří Surovec, Ph D., jednatel

g , — „ \ „ „
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Příloha č. 1 — Cenová nabídka

FORMULAR NABIDKY

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název Zpracování projektové dokumentace: Komunikace v k, ú, Kozičín

Druh Veře'né zakázk Veřejná zakázka na služby

Druh Řízení Minitendr v Rámcové dohodě — Rámcová dohoda se zhotoviteli

projektových dokumentací na dopravní stavby

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

NázeVIObchodní PSDS s.r.o.
firmal Jméno

Sídlo Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9

IČO 'e-li řiděleno 28098064

Velkost odniku MALÝ PODNIK

Kontaktní osoba Ing. Jiří Surovec

Telefon 776 304 488

E-mail surovec©psds.cz

III 0 Veřejnou zakázku -

se uchází více
dodavatelů společně ve .
smyslu 5 82 zzvz; Veškerá prohlášení učlněná ve formuláři nabídky činí účastník

identifikační údaje za všechny zúčastněné dodavatele.

ostatních zúčastněných
dodavatelů



T
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1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky za účelem
prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatele, kterými je podmiňována účast
dodavatelů v předmětné veřejné zakázce.

Účastník čestně prohlašuje, že
*

a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměljim a mj. tak používá veškeré
pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci veřejné
zakázky,

c) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky,

d) je pro případ zadání veřejné zakázky vázán smlouvou,

e) není vlastněn osobou na kterou se vztahují mezinárodní sankce v souladu se zákonem
240/2022 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a
dalšími souvisejícími zákony a ani taková osoba či subjekt nebudejeho poddodavatelem
a že

f) není ve střetu zájmu ve vztahu k zadavateli.

2 INFORMACE ROZHODNĚ PRO HODNOCENÍ - NABÍDKOVÁ CENA

Celková nabídková cena

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení
nabídky v kritériu Nabídková cena:

Nabídková cena účastníka je 230.000 Kč bez DPH

Doba plnění

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit dobu plnění předmětného díla, Hodnocení
proběhne na základě níže uvedené tabulky.

Počet

Činnost Nabízený termín plnění 3:2;
4

_-

Vypracování PD ve stupni pro
spglečné územní a stavební řízení

(DUR + DSP)

Vypracování DPS vč. soupisu prací s

výkazem výměr.
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3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o AKCEPTAQIV NÁVRHU SMLOUVY - NA
PROFILU ZADAVATELE VIZ ODKAZ VYSE

Ke dni 27.9.2023 prohlašuji, že dodavatel PSDS s.r.o. jako účastník výše uvedené veřejné
zakázky akceptuje návrh smlouvy včetně všech příloh (příloha č. 2 zadávací
dokumentace) a je jím vázán.

Strana3




