
Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce a výstavba domova Březiny II“ pro Domov Březiny,
příspěvkovou organizaci

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

(dále jen „objednatel“)

2. MORYS s. r. o.
se sídlem:
zastoupena:

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava
číslo účtu: 994404-945358001/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

nických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

*KUMSX02VEEL9*
Agendové číslo: 04614/2023/IM

Identifikátor: KUMSX02VEEL9
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy 
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba dle této smlouvy úzce souvisí se stavbou, 
jejímž investorem je rovněž objednatel a která je realizována pod názvem 
„Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ (dále jen „související stavba“) 
společností IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, 
IČO 28618891, a to na základě smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem pod 
číslem evidenčním 02998/2021/IM. Stavba dle této smlouvy a související 
stavba realizovaná společností IPS Třinec, a.s. jsou ve smyslu podmínek 
pravomocného stavebního povolení, které vydal Městský úřad Petřvald, odbor 
výstavby a životního prostředí dne 29. 8. 2019 pod č. j. MěÚP 6281/2019, 
s nabytím právní moci dne 28. 9. 2019, resp. ve smyslu podmínek 
pravomocného rozhodnutí - společného povolení pro soubor staveb, které vydal 
Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí dne 25. 9. 2020 
pod č. j. MěÚP 6433/2020, jediným funkčním celkem. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal místní 
podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

8. Účelem smlouvy je provedení dílčích stavebních prací, které jsou součástí stavby dle této 
smlouvy s názvem „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II“ řešící vytvoření kvalitního 
a kultivovaného zázemí pro poskytování sociální služby se zvláštním režimem, a to formou 
komunitního bydlení, a dosažení energetických úspor v areálu Domova Březiny. 

9. Stavba „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II“ je realizována v rámci projektů 
„Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012780 
a „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ reg. 
č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009321, (dále společně také jako „projekty“), 
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spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím 
Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Zhotovitel bere na vědomí, že 
předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektů 
spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím OPŽP. 

10. Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro OPŽP 
týkající se základních pojmů takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c) poddodavatel je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb.), 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 
- projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Rekonstrukce 

a výstavba Domova Březiny“ (dále jen „DPS 1“), a to její revize zpracované 
v březnu 2023 společností MR Design CZ, s.r.o., se sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 
00 Ostrava Poruba, IČO 25388606 a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který 
je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací 1“), 

- projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Zateplení a stavební 
úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ (dále jen „DPS 2“), a 
to její revize zpracované v březnu 2023 společností DUPLEX s.r.o., se sídlem 
Českobratrská 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 62305433 a oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací 2“) 

(DPS 1 a DPS 2 dále společně také jako „DPS“ a soupis prací 1 a soupis prací 2 dále 
společně také jako „soupis prací“), 

- architektonicko – objemová studie (analýza barevnosti) „Úpravy návrhu fasád pro 
areál Domova seniorů, Petřvald“ zpracované v prosinci 2022 společností 
DUPLEX s.r.o., se sídlem Českobratrská 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 
62305433, 

- podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Městský úřad Petřvald, 
odbor výstavby a životního prostředí dne 29. 8. 2019 pod č. j. MěÚP 6281/2019, 
s nabytím právní moci dne 28. 9. 2019, 



 
 

4 
Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce a výstavba domova Březiny II“ pro Domov Březiny, 
příspěvkovou organizaci  

- podmínek pravomocného rozhodnutí - společného povolení pro soubor staveb, které 
vydal Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí dne 25. 9. 2020 pod 
č. j. MěÚP 6433/2020, 

- závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury 
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS, 

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 
(dále jen „dílo“). 

Stavba jako celek, tzn. stavba „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II“ a související 
stavba „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ je členěna na jednotlivé objekty a 
provozní soubory takto: 

a) Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny (dále jen „Stavba 1“)  

aa) SO 01 - obytné pavilony A, B, C a D, SK skladovací a technické zázemí, propojovací 
chodby, atria, K1 venkovní sklad, K2 kontejnery na komunální odpad, 

ab) SO 02 - ZP1, ZP2 bezbariérové přístupy, rampy, zpevněné plochy, chodníky, 
parkoviště, komunikace, S1-S9 pergoly a stavby pro aktivity ve venkovním 
prostoru, 

ac) SO 03 – rozvody a přeložky inženýrských sítí, 

ad) Demolice a odstranění staveb.  

Součástí díla dle této smlouvy je v rámci Stavby 1 pouze realizace 
následujících částí: 

i. KZS fasáda - část nad upraveným terénem + lešení + omítky 
ii. Sádrokartonové konstrukce 

iii. Podlahy a obklady stěn 
iv. Hydroizolační nátěry a keramické obklady, dlažby 
v. Protipožární ucpávky - ZTI, VZT 

vi. Panel protihlukové zástěny 
vii. Brány a oplocení 

viii. Zábradlí skleněné 
ix. Zábradlí ocelové a schodiště objektu A 
x. Sanitární příčky 

xi. Výlezy na střechu 
xii. Objekt SK – Zateplení podhledu, dveře do kotelny, odvětrání rozvodny 

xiii. Kamerový systém 
xiv. Přístupový systém 
xv. Areálové objekty a zpevněné plochy 

xvi. Svítidla vnitřní, sloupková, fasádní a pohony dveří 
xvii. Železobetonové konstrukce 

xviii. a) VRN Stavba 1 
b) Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny (dále jen 

„Stavba 2“)  

ba) SO 01 – stavební úpravy a přístavba pavilónu E 
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bb) SO 02 – stavební úpravy pavilónu F 

bc) SO 03 – zateplení správní budovy 

bd) SO 04 – zateplení spojovací chodby 

Součástí díla dle této smlouvy je v rámci Stavby 2 pouze realizace 
následujících částí: 

xviii. b) VRN Stavba 2 
xix. Elektro rozvody - Sestra pacient, EPS, NZS, SLP 
xx. Pavilon E 

xxi. Spojovací krček 
2. Součástí díla je také: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve třech 
vyhotoveních. DSPS budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou 
účtovány zvlášť, 

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele a zejména v součinnosti se zhotovitelem související stavby a dle jeho 
pokynů, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

c) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. 
zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby,  

d) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 
staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 

e) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o 
odpadech, 

f) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné 
k předání díla dle čl. XII odst. 6 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

g) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, 
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h) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

i) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

k) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

l) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
m) provedení veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla,  
n) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci 
zajistí zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou 
dokumentaci, 

o) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

p) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření 

stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací 
stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
c) koordinovat prováděné práce v souvislosti s realizací související stavby, 
d) v rámci časové a místní koordinace prováděných prací respektovat pokyny 

zhotovitele související stavby. 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 
podstatným způsobem neomezují. Za vady a nedodělky bránící řádnému užívání se 
nepovažují takové vady a nedodělky, které jsou funkčně spjaty s realizací související 
stavby. 

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
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IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po částech dle čl. III odst. 1 písm. a) a b) této 
smlouvy v těchto termínech: 

• část i do 154 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část ii do 133 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část iii do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část iv do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část v do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část vi do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část vii do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část viii do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část ix do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část x do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xi do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xii do 49 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xiii do 70 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xiv do 70 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xv do 70 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xvi do 70 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xvii do 98 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xviii po celou dobu plnění, 
• část xix do 42 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xx do 210 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 
• část xxi do 56 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele. 

Zhotovitel bere na vědomí, že může být objednatelem vyzván k zahájení plnění 
několika částí díla současně. Termín odesílání jednotlivých výzev bude koordinován 
s průběhem realizace související stavby. 
Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost 
díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

2. Místem plnění je areál Domova Březiny, příspěvkové organizace, na ulici Rychvaldská 531, 
v Petřvaldu a dále stavbou dotčené pozemky v katastrálním území Petřvald u Karviné a 
v katastrálním území Poruba u Orlové, podrobně viz DPS 1 a DPS 2. 

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této 
smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění 
některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky: 

a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, 
které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným 
klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním 
teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude 
zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních 
předpisů nebo technických/technologických norem, 

b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní 
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a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících 
z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, 

c) v případě omezení postupu prací vlivem návaznosti stavebních prací na související 
stavbu dle čl. III odst. 3 písm. c) smlouvy. 

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude 
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude 
zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému 
zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí 
být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle 
čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však 
není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo 
proti poškození. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost 
na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Ve smyslu tohoto 
odstavce svědčí právo k přerušení prací také zhotoviteli související stavby. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
bez DPH 49 394 000,00 Kč 

DPH ve výši 15 % 7 409 100,00 Kč 

včetně DPH 56 803 100,00 Kč 

z toho: 
a) Cena za provedenou Stavbu 1 činí: 
 bez DPH 33 488 356,00 Kč 

 DPH 5 023 253,40 Kč 

 včetně DPH 38 511 609,40 Kč 

b) Cena za provedenou Stavbu 2 činí: 
 bez DPH 15 905 644,00 Kč 

 DPH 2 385 846,60 Kč 

 včetně DPH 18 291 490,60 Kč 
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Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Stavby 2 včetně rekapitulace jednotlivých dílčích částí je 
přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou 
bude možné měnit pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 
ZZVZ; 

VÍCEPRACÍ 
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v DPS nebo soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ. Cena 
za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, 
přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob 
naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací (tzn. buď v soupise prací 1 nebo v soupise 
prací 2), tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství 
výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové 
ceny uvedené v soupisu prací (v případě, že je daná položka v obou soupisech, tak 
se bude vycházet ze soupisu prací pro stavbu, se kterou položka souvisí; v případě, 
kdy v tomto soupise není, tak se vychází z položky soupisu prací pro druhou 
stavbu). Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací 
stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného 
ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny 
existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální 
cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena 
použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.  

- Pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací (tzn. v soupise prací 1 
ani v soupise prací 2), se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové 
soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni.  

- pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít výše uvedený postup, doloží zhotovitel individuální 
kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na 
základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 
ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem, 

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ 
c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu 

nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle 
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
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nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje 
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací 
s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu 
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací 
stejné nebo vyšší kvality. 

ZMĚNY VÝŠE DPH 
d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do ceny 
díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy: 
a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídají geologické údaje apod.). 
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 

překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle § 
222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

7. Zhotovitel, plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 77/2023), IČO objednatele, název 

a registrační číslo samostatných částí projektu tj. „Rekonstrukce a výstavba domova 
Březiny“, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012780, resp. „Zateplení a stavební 
úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ 
reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009321, 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 
II“ 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
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s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila a kontaktního telefonu, 
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor evropských projektů), 
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury 
bude rekapitulace vystavených faktur. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené za 
objednatele osobou vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně 
provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel 
(plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude 
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem 
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných 
prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude 
soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové 
výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % 
smluvní ceny díla včetně DPH) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. Pokud již budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění 
pozastávek uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, není již nutné pozastávku na faktuře 
uvádět. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo kompletně provedeno 
(realizovány všechny jeho části, viz čl. IV odst. 1 této smlouvy), budou odstraněny všechny 
vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu 
se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby, a to jak stavby dle této smlouvy 
tak související stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu dle této smlouvy pro 
související stavbu nebo bude možno stavbu dle této smlouvy i související stavbu trvale 
užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle předmětného 
zákona).  

7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky na adresu 
posta@msk.cz nebo do datové schránky objednatele, případně osobně na podatelně 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den 
následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost 
a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným 
správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen 
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objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 

straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši, 
d) bude-li elektronicky zaslaná faktura nebo její součást nečitelná. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a 
znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

11. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona 
o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura 
za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury 
stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
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vstup na stavbu a staveniště. 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů 
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění 
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele 
a bez souhlasu zhotovitele související stavby přístup na staveniště osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při 
provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 309/2006 Sb.“) a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). 

3. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to zejména odstavců 
č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

4. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona 
a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 
Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2595 a § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na 
svůj právní vztah založený touto smlouvou. 

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v 
budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní 
obdobně. 
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7. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené 
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není: 
• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 
• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z 

osob dle předešlé odrážky, nebo 
• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 

uvedených v předešlých odrážkách. 
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

8. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 6 nebo 7 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 6 nebo 7 tohoto článku smlouvy. 

9. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 6 nebo 7 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či 
opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to 
ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví (lhůta nebude kratší než 10 pracovních dnů 
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od doručení). O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude sepsán 
technickým dozorem stavebníka.  
Podmínkou předání staveniště zhotoviteli je předložení dokladů na požadované pojištění ve 
smyslu čl. XIV odst. 8 této smlouvy objednateli. 
Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště bylo objednatelem předáno zhotoviteli související 
stavby a bude v jeho dispozici i po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
související stavby je proto účastníkem řízení o předání a převzetí staveniště, a zhotovitel je 
povinen se při pohybu na staveništi řídit jeho pokyny. 

2. V případě nevhodnosti termínu pro předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných 
příčin (zejména skryté překážky na straně objednatele nebo nevhodné klimatické 
podmínky) bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu 
předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze 
společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném 
zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu 
předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem 
ke smlouvě. 

3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení DPS, dále ověřenou 
dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“. 

4. Obvod staveniště je vymezen DPS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od zhotovitele související stavby, uzavře s tímto subjektem před zahájením provádění 
stavebních prací písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.  

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na hlídání staveniště jsou již 
zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění stavebních prací 
uzavřít se zhotovitelem související stavby písemnou dohodu o způsobu úhrady poměrné 
části nákladů na hlídání staveniště, nebo písemnou dohodu o zajištění další strážní služby 
na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla, resp. 
všech jeho částí (viz čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Pro 
účely tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit také veškeré náklady a škody, které 
vzniknou porušením jeho povinnosti zhotoviteli související stavby. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 
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X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

e) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“
doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající
technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných
výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor
stavebníka a zhotovitele související stavby o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli
zaslány elektronickou poštou (na adresu: . Zhotovitel je
povinen informovat výše uvedené osoby zej

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je
povinen navrhnout další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či
zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
včetně předání správci.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem
zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby
dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní
náklady.
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6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zhotovitele související stavby o 
poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části 
díla tímto poddodavatelem, a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů 
o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost 
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve 
stavebním deníku a zároveň písemně oznámeny zhotoviteli související stavby. V případě, 
že bylo součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení poddodavatelské 
schéma, je zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného 
poddodavatele než toho, který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít 
poddodavatele, který nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a 
druhé tohoto odstavce smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace (tzn. např. zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce 
zhotovitele) v rámci zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn 
změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem 
objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas 
se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované 
kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály 
prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 
této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 
kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová 
odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky. 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Domova Březiny, 
příspěvkové organizace a koordinovat práce se zhotovitelem související stavby. 
Před započetím práce zhotovitel dodá zhotoviteli související stavby seznam pracovníků, 
kteří budou práce provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam 
registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla. 

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem, zhotovitelem související stavby a osobou vykonávající činnost autorského 
dozoru projektanta při realizaci stavby. 

14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
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15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 
17. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Se zhotovitel zavazuje k součinnosti 

s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny bezprostředně 
po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení 
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy a předány zástupci objednatele před zahájením plnění části díla 
poddodavatelem. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost 
účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

18. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé 
a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že 
zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel 
povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 
19. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
• koordinátorem BOZP, 
• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 
Dále mohou provádět kontrolu: 
• objednatel a jím pověřené osoby, 
• budoucí uživatel, kterým je Domov Březiny, příspěvková organizace 
• poskytovatel dotace, kterým jsou Evropské strukturální a investiční fondy, příp. osoba 

jím pověřená. 
Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. 

20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
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a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě, 
• kontrolních dnů má právo účastnit se také zástupce zhotovitele související stavby. 

21. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. 
Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

XI. 
Stavební deník, bezpečnostní deník 

STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 

vést elektronický stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu se stavebním 
zákonem ve znění zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. Zhotovitel je 
povinen zajistit zpřístupnění elektronického stavebního deníku všem osobám 
uvedeným v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 
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3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, další 

údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do stavebního deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. Ve 
vztahu k BOZP a časové a místní koordinaci stavebních prací je do stavebního deníku 
oprávněn provádět záznamy také zhotovitel související stavby. 

5. Po ukončení vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zajistit předání originálu 
stavebního deníku objednateli v elektronickém formátu, např. *.pdf, tak, aby byla 
v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace stavebního deníku. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK 
8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 

ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které 

se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají 
za provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 
c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů, 
g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 

kolizí, 
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
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10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XII. 
Předání díla 

1. Dílo bude předáváno po částech, a to vždy po dokončení příslušné části dle čl. III odst. 1 
písm. a) a b) této smlouvy. 
Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění 
příslušné části díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. V případě, že bude dílo dokončeno dříve, 
bude přejímací řízení objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka, autorskému dozoru projektanta a uživateli. 
Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím části díla ve smyslu 
odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá 
do doby plnění příslušné části díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje část díla převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že část díla bude předána bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání. 
Předání a převzetí části díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. 
O předání a převzetí části díla sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
protokol, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 
e) datum vyklizení staveniště u poslední části díla, 
f) datum ukončení záruky za jakost na danou část díla, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení části díla, 
h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovované části díla, 
i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, že je dílo (jeho část) přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému 

užívání díla, uvedení, že je dílo (jeho část) přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo dílo (jeho část) převzato, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo (jeho část) nepřevezme, protože dílo (jeho část) obsahuje vady nebo 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím 
protokolu specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo (jeho část) v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převezme 
s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto 
vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla (jeho části) 
objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat 
ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce 
objednatele) při předání díla (jeho části) písemně jinak. 
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O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka. Nedílnou součástí posledního zápisu o odstranění vad a nedodělků bude 
originál stavebního deníku. Bez předání stavebního deníku nebudou vady a nedodělky 
považovány za odstraněné. 

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem, pokud je jejich provedení v návaznosti na související stavbu možné. 
Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla (jeho části). 

6. Doklady o řádném provedení díla (jeho části) dle technických norem a předpisů, 
o provedených zkouškách, atestech, dále DSPS, originál stavebního deníku v případě, že 
dílo (jeho část) bude předáváno bez vad a nedodělků a další dokumentaci podle této 
smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu 
zhotovitel předá objednateli při předání díla (jeho části) v rámci přejímacího řízení. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo (jeho část) 
nepřevezme. Předáním díla (jeho části) objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu objednatele doplnit. 

7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle stavebního zákona. 

8. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj 
právní vztah založený touto smlouvou. 

XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 

odstavce,  
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců, 
(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části) objednatelem. Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky 
uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku 
a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a 
to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu. 
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4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:

a) e mail:

b) adresu: MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, nebo

c) do datové schránky: 2tcnqr9

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněna kromě objednatele také Domov
Březiny, příspěvková organizace, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald,která bude
mít předmětnou nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady
Domovem Březiny, příspěvkovou organizací se považuje za řádné uplatnění vady
objednatelem ve smyslu této smlouvy.

5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení
o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o vadě,v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické
podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady.

K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený
zástupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli nebo uživateli předá písemně.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce
3 tohoto článku smlouvy.

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy,
vyzve jej objednatel nebo uživatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel
neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel nebo
uživatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to
na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel
postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro
odstranění vady díla obvyklý a běžný.

XIV.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody
na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.
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4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
(poslední části) objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 
min.  150 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod 
způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla stanovenou 
v této smlouvě v době uzavření smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu 
realizace díla až do okamžiku převzetí díla (poslední části) objednatelem a odstranění 
případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 
10 % z ceny díla bez DPH. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 
a 6 tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku IV odst. 3 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání objednatelem kopie 
pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 5, 6 a 7 
tohoto článku nebo certifikát příslušné pojišťovny ne starší jednoho měsíce prokazující 
existenci pojištění v rozsahu dle odst. 5, 6 a 7 tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti.  

9. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části) v době plnění dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny za dílo (příslušnou část uvedenou v rekapitulaci dílčí části, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy) bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný 
případ. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato (převzetí s výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 8 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý 
případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 1 této 
smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve 
výši 15.000 Kč.  

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 
písm. e) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
nebo doklady dle čl. IX odst. 3 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17 nebo 
18 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

14. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 8 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ 
a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

15. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne 
požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16. Dojde-li k porušení pravidel dle čl. VII odst. 6 a 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

18. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 
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19. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nepředání dokladu na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy objednateli, 
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele), 
d) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo 

technických norem týkajících se provádění díla, 
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy, 
h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XVII této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 
obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací; 
b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
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soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 
c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel 

je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí 
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se 
přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel 
nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen 
tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem 
poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající 
části sjednané ceny; 

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 
dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí. 
 

XVII. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 
ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě 
za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených 
zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem 
či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní zkušebního provozu, kolaudačního řízení a při kontrole odstranění 
kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 
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XVIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky, obě strany obdrží její elektronický originál opatřený 
uznávanými elektronickými podpisy. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či rozporů mají 
přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh. 

6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci § 557 a § 1805 odst. 2 
občanského zákoníku. 

7. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 občanského zákoníku. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 

10. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

11. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

12. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 80/5849 
ze dne 23. 10. 2023. 

13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2 včetně 
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rekapitulace dílčích částí

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě dne V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania

náměstek hejtmana kraje



Stavba: 100

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

70200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

10 164 615,41

1 913 785,87

Domov Březiny

905 266,80

Za zhotovitele

Ostrava

Morys s. r. o.

Celkem

20 319 015,51

Korejská 894/9

0,00

33488356,00

33 488 356,00

185 672,41

33 488 356,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01-038b-1 7 575 152,71 0,00 7 575 152,71 23

01 1 549 655,15 0,00 1 549 655,15 5

02 1 873 867,28 0,00 1 873 867,28 6

03 1 765 286,31 0,00 1 765 286,31 5

04 1 551 175,96 0,00 1 551 175,96 5

05 835 168,01 0,00 835 168,01 2

01-038b-2 855 391,53 0,00 855 391,53 3

01 855 391,53 0,00 855 391,53 3

01-043b 312 697,94 0,00 312 697,94 1

01 312 697,94 0,00 312 697,94 1

01-044d 23 770,81 0,00 23 770,81 0

01 23 770,81 0,00 23 770,81 0

01-177b 59 119,50 0,00 59 119,50 0

01 35 102,21 0,00 35 102,21 0

02 24 017,29 0,00 24 017,29 0

01-177d 51 960,58 0,00 51 960,58 0

01 51 960,58 0,00 51 960,58 0

01-178b 46 783,75 0,00 46 783,75 0

01 46 783,75 0,00 46 783,75 0

01-186 21 390,39 0,00 21 390,39 0

01 21 390,39 0,00 21 390,39 0

02-058b 6 597 357,94 0,00 6 597 357,94 20

01 1 618 027,57 0,00 1 618 027,57 5

02 1 934 699,86 0,00 1 934 699,86 6

03 1 475 510,07 0,00 1 475 510,07 4

04 1 539 021,31 0,00 1 539 021,31 5

05 30 099,13 0,00 30 099,13 0

02-059 211 286,66 0,00 211 286,66 1

01 211 286,66 0,00 211 286,66 1

Stavební objekt

stavba 1 - KZS fasáda - část nad 
upraveným terénem 
rozpočet Objekt A

rozpočet  Objekt B

stavba 1 - lešení - pro provedení 
hrubé stavy a zastřešení (bez 

rozpočet  

stavba 1 - těsnění připojov spáry 
výplní otvorů v obálce budovy - 
rozpočet  

stavba 1 - lešení pro montáž 
výtahové šachty objekt A 

rozpočet  Objekt C

rozpočet  Objekt D

rozpočet Objekt SK

stavba 1 - fasádní lešení 

rozpočet 

rozpočet

stavba 1 - nerezové prahy výplní u 
sklepních světlíků  
rozpočet  

stavba 1 - sádrokartonové 
konstrukce  
rozpočet Objekt A

rozpočet - opláštění výtahu - strana 
schodiště - objekty A
rozpočet - opláštění výtahu - 
výtahová šachta - objekty A
stavba 1 - lešení pro provádění 
sádr. omítek objekt A

rozpočet  

stavba 1 - VPC sádr. omítky - obj 
A beton. plochy s elektroinst. v 

rozpočet

rozpočet Objekt B

rozpočet Objekt C

rozpočet Objekt D

rozpočet Objekt SK

stavba 1 - minerální podhledy
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03-060 3 393 774,78 0,00 3 393 774,78 10

01 3 393 774,78 0,00 3 393 774,78 10

03-060ab 311 425,20 0,00 311 425,20 1

01 311 425,20 0,00 311 425,20 1

03-060ea 150 817,84 0,00 150 817,84 0

01 150 817,84 0,00 150 817,84 0

03-060eb2 96 832,21 0,00 96 832,21 0

01 96 832,21 0,00 96 832,21 0

03-060ec 87 940,20 0,00 87 940,20 0

01 87 940,20 0,00 87 940,20 0

03-069 495 275,94 0,00 495 275,94 1

01 495 275,94 0,00 495 275,94 1

03-105b 255 770,05 0,00 255 770,05 1

01 255 770,05 0,00 255 770,05 1

03-147b 27 841,08 0,00 27 841,08 0

01 27 841,08 0,00 27 841,08 0

04-061 1 399 957,63 0,00 1 399 957,63 4

01 524 388,30 0,00 524 388,30 2

02 875 569,33 0,00 875 569,33 3

04-061b 180 959,79 0,00 180 959,79 1

01 180 959,79 0,00 180 959,79 1

05-104 521 777,52 0,00 521 777,52 2

01 521 777,52 0,00 521 777,52 2

06-065 392 302,27 0,00 392 302,27 1

01 392 302,27 0,00 392 302,27 1

07-091 234 529,73 0,00 234 529,73 1

01 234 529,73 0,00 234 529,73 1

08-114 853 866,69 0,00 853 866,69 3

01 853 866,69 0,00 853 866,69 3

08-114b 221 698,40 0,00 221 698,40 1

02 221 698,40 0,00 221 698,40 1

09-115 652 560,75 0,00 652 560,75 2

stavba 1 - podlahy PVC 

rozpočet

stavba 1 - podlahy PVC -tl 2 mm - 
objekt B 
rozpočet  

rozpočet  

stavba 1 - izolace podlah a 
zapravení dilatačních spár v 
rozpočet 

stavba 1 - PVC obklady stěn - 
ochrana rohů stěn, olištování 
rozpočet  

stavba 1 - podlahy epoxidové - 
bez kotelny a bez rampy
rozpočet 

stavba 1 - podlaha v kotelně

rozpočet  

stavba 1 - podlaha na zásobovací 
rampě

stavba 1 - keramické obklady a 
dlažby

rozpočet  

stavba 1 - protipožární ucpávky - 
ZTI, VZT 
rozpočet 

stavba 1 - panel protihlukové 
zástěny

stavba 1 - podkladní purenity pod 
exteriérové hliníkové výplně - 

rozpočet

stavba 1 - hydroizolační nátěry a 
keramické obklady,  dlažby na 
rozpočet  - hydroizolační nátěr pod 
keramické obklady a dlaždice

rozpočet  

stavba 1 - zábradlí skleněné 

rozpočet  

stavba 1 - zábradlí ocelové a 
schodiště objektu A 

rozpočet

stavba 1 - brány a oplocení 

rozpočet

stavba 1 - zábradlí skleněné  

rozpočet 
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01 435 333,69 0,00 435 333,69 1

02 217 227,06 0,00 217 227,06 1

10-118 176 203,39 0,00 176 203,39 1

01 176 203,39 0,00 176 203,39 1

11-120b 182 293,60 0,00 182 293,60 1

01 182 293,60 0,00 182 293,60 1

12-121 96 306,01 0,00 96 306,01 0

01 96 306,01 0,00 96 306,01 0

12-142 61 008,63 0,00 61 008,63 0

01 61 008,63 0,00 61 008,63 0

12-144b 44 754,81 0,00 44 754,81 0

1 44 754,81 0,00 44 754,81 0

13-138 612 666,77 0,00 612 666,77 2

01 612 666,77 0,00 612 666,77 2

14-139 563 495,00 0,00 563 495,00 2

01 563 495,00 0,00 563 495,00 2

15-122 120 365,92 0,00 120 365,92 0

01 107 583,86 0,00 107 583,86 0

02 12 782,06 0,00 12 782,06 0

15-123 349 599,46 0,00 349 599,46 1

01 349 599,46 0,00 349 599,46 1

15-133 37 296,13 0,00 37 296,13 0

01 37 296,13 0,00 37 296,13 0

15-134b 563 250,23 0,00 563 250,23 2

02 134 248,80 0,00 134 248,80 0

04 122 399,26 0,00 122 399,26 0

11b 22 840,14 0,00 22 840,14 0

12b 40 522,74 0,00 40 522,74 0

13 44 329,70 0,00 44 329,70 0

15 8 567,32 0,00 8 567,32 0

15 7 588,26 0,00 7 588,26 0

16 8 256,57 0,00 8 256,57 0

rozpočet schodiště na terasu objektu 
A

rozpočet ocelové zábradlí

rozpočet

stavba 1 - dveře D03, objekt SK, 
do kotelny, větší rozměr
rozpočet

stavba 1 - VZT - odvětrání 
rozvodny
rozpočet  

stavba 1 - sanitární příčky  

rozpočet 

stavba 1 - výlezy na střechu - 
zbýávající

rozpočet  

stavba 1 - zateplení podhledu 
objekt SK

rozpočet žlaby na pavilonu B včetně 
dopojení

napojení svodu pro pavilon A

stavba 1 - zpevněné plochy - 
podsypy, dosypy, hloubení 

rozpočet

stavba 1 - změna délky žlabu Ž2 - 
areálová děšťová kanalizace 

stavba 1 - kamerový systém

rozpočet

stavba 1 - přístupový systém

rozpočet

stavba 1 - odvodňovací žlaby Ž4-6 
a jejich dopojení a dopojení 

VPC rozpočet - narovnání výkazu 
výměr SO 02-2 - chodníky - 
rozpočet - narovnání výkazu výměr 
SO 02-3 - komunikace asfaltová
rozpočet - narovnání výkazu výměr 
SO 02-5 - parkovací stání
rozpočet - narovnání výkazu výměr 
SO 02-5 - parkovací stání
rozpočet - narovnání výkazu výměr 
SO 02-6 - zpevněné plochy - 

rozpočet

stavba 1 - zpevněné plochy - 
narovnání podkladních vrstev a 
VPC rozpočet SO 02.5 - 
zatravňovací dlažba
VPC rozpočet SO 02.7 - narovnání 
podkladních vrstev - pojízdná 
VPC rozpočet - narovnání výkazu 
výměr SO 02-1 - chodníky - 
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17 28 353,27 0,00 28 353,27 0

17 79 171,65 0,00 79 171,65 0

20b 66 972,52 0,00 66 972,52 0

15-140b 16 353,38 0,00 16 353,38 0

01 16 353,38 0,00 16 353,38 0

15-154a2 166 755,95 0,00 166 755,95 0

01 82 637,82 0,00 82 637,82 0

02 84 118,13 0,00 84 118,13 0

15-154b 238 239,20 0,00 238 239,20 1

01 238 239,20 0,00 238 239,20 1

16-051c 63 045,48 0,00 63 045,48 0

01 63 045,48 0,00 63 045,48 0

16-075b 455 796,93 0,00 455 796,93 1

01 455 796,93 0,00 455 796,93 1

16-077 15 899,30 0,00 15 899,30 0

01 15 899,30 0,00 15 899,30 0

16-078 80 579,07 0,00 80 579,07 0

01 80 579,07 0,00 80 579,07 0

16-079a 20 737,29 0,00 20 737,29 0

01 20 737,29 0,00 20 737,29 0

16-079b 25 593,24 0,00 25 593,24 0

01 25 593,24 0,00 25 593,24 0

16-080 16 694,75 0,00 16 694,75 0

01 16 694,75 0,00 16 694,75 0

16-146b 122 323,52 0,00 122 323,52 0

01 122 323,52 0,00 122 323,52 0

17-116 59 177,61 0,00 59 177,61 0

01 59 177,61 0,00 59 177,61 0

17-124 39 026,49 0,00 39 026,49 0

01 39 026,49 0,00 39 026,49 0

17-125 215 549,04 0,00 215 549,04 1

01 215 549,04 0,00 215 549,04 1

stavba 1 - pergola při objektu B - 
základ a kce pergoly
rozpočet - základ

rozpočet - kce pergoly

 stavba 1 - pergola při objektu B - 
dodávka materiálu - lamelové 
rozpočet 

rozpočet - narovnání výkazu výměr 
SO 02-7 - pojízdná komunikace - 
rozpočet - narovnání výkazu výměr 
SO 02-7 - pojízdná komunikace - 

VPC rozpočet - narovnání obrubníků

stavba 1 - odvodnění střechy 
venkovního skladu K1 
rozpočet

rozpočet

stavba 1 - Elektro 20.1 - Přívody 
pro pergoly v atriu
rozpočet

stavba 1 - Elektro 21.2a - Fasádní 
svítidla na terase budovy A 

rozpočet

stavba 1 - upřesnění hliníkových 
výplní - extra pohony dveřních 
rozpočet 

stavba 1 - Elektro 17.1a - Základní 
svítidla vnitřní
rozpočet

stavba 1 - Elektro 19.2a - Základní 
svítidla sloupková-boční vstup A

rozpočet 

stavba 1 - armování stropní desky 
nad 1.NP objekt A
rozpočet  

stavba 1 - opěrná stěna na jižní 
straně objektu SK přilehlá ke 
rozpočet 

stavba 1 - Elektro 21.2b - Kabeláž 
pro el fasádní svítidla na terase 
rozpočet

stavba 1 - Elektro 22.1a - Svítidlo 
s pohybovým detektorem nad 

rozpočet

stavba 1 - Elektro 19.2b - Základní 
svítidla sloupková-boční vstup A

stavba 1 - opěrná zed na severní 
straně objektu E
rozpočet
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17-157b 365 502,36 0,00 365 502,36 1

01 365 502,36 0,00 365 502,36 1

17-179 577 248,30 0,00 577 248,30 2

01 190 289,74 0,00 190 289,74 1

02 273 891,86 0,00 273 891,86 1

03 83 193,38 0,00 83 193,38 0

04 29 873,32 0,00 29 873,32 0

17-310a 1 767 649,04 0,00 1 767 649,04 5

01 1 767 649,04 0,00 1 767 649,04 5

18_a 1 402 703,21 0,00 1 402 703,21 4

01 1 402 703,21 0,00 1 402 703,21 4

33 488 
356,00 0,00 0,00 33 488 356,00 100

Popis stavby: 100 - Domov Březiny 
Popis objektu: 01-038b-1 - stavba 1 - KZS fasáda - část nad upraveným terénem 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet Objekt A
Popis rozpočtu: 02 - rozpočet  Objekt B
Popis rozpočtu: 03 - rozpočet  Objekt C
Popis rozpočtu: 04 - rozpočet  Objekt D
Popis rozpočtu: 05 - rozpočet Objekt SK
Popis objektu: 01-038b-2 - stavba 1 - fasádní lešení 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 01-043b - stavba 1 - lešení - pro provedení hrubé stavy a zastřešení (bez KZS) - objekt A 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 01-044d - stavba 1 - těsnění připojov spáry výplní otvorů v obálce budovy - pouze objekty A 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 01-177b - stavba 1 - lešení pro montáž výtahové šachty objekt A 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet - opláštění výtahu - strana schodiště - objekty A
Popis rozpočtu: 02 - rozpočet - opláštění výtahu - výtahová šachta - objekty A
Popis objektu: 01-177d - stavba 1 - lešení pro provádění sádr. omítek objekt A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 01-178b - stavba 1 - VPC sádr. omítky - obj A beton. plochy s elektroinst. v chrán.
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 01-186 - stavba 1 - nerezové prahy výplní u sklepních světlíků  
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 02-058b - stavba 1 - sádrokartonové konstrukce  
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet Objekt A
Popis rozpočtu: 02 - rozpočet Objekt B
Popis rozpočtu: 03 - rozpočet Objekt C
Popis rozpočtu: 04 - rozpočet Objekt D
Popis rozpočtu: 05 - rozpočet Objekt SK
Popis objektu: 02-059 - stavba 1 - minerální podhledy
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 03-060 - stavba 1 - podlahy PVC 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 03-060ab - stavba 1 - podlahy PVC -tl 2 mm - objekt B 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 03-060ea - stavba 1 - podlahy epoxidové - bez kotelny a bez rampy
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 03-060eb2 - stavba 1 - podlaha v kotelně
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  

rozpočet ZL119 - monolity objekt A - 
ztratné a prořez výztuže - 
rozpočet ZL143 - monolitické 
nadzemní kce - neprovedeno
rozpočet ZL153 -  dopočet bednění 
u stěn základových konstrukcí - 
rozpočet - vylamovací výztuž - 
venkovní schodiště, opěrné stěny - 
stavba 1 - optimalizace - monolity 
objekt A - souhrný 

stavba 1 - asfaltové hydroizolace 
proti zemní vlhkosti - objekty A
rozpočet 

stavba 1 -monolitické kce -  
neprovedeno

rozpočet

stavba 1 - VRN

rozpočet

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 6 z 11



Popis objektu: 03-060ec - stavba 1 - podlaha na zásobovací rampě
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 03-069 - stavba 1 - izolace podlah a zapravení dilatačních spár v interiéru
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 03-105b - stavba 1 - PVC obklady stěn - ochrana rohů stěn, olištování obkladů
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 03-147b - stavba 1 - podkladní purenity pod exteriérové hliníkové výplně - objekt A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 04-061 - stavba 1 - hydroizolační nátěry a keramické obklady,  dlažby na schodištích 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  - hydroizolační nátěr pod keramické obklady a dlaždice
Popis rozpočtu: 02 - rozpočet  
Popis objektu: 04-061b - stavba 1 - keramické obklady a dlažby
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 05-104 - stavba 1 - protipožární ucpávky - ZTI, VZT 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 06-065 - stavba 1 - panel protihlukové zástěny
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 07-091 - stavba 1 - brány a oplocení 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 08-114 - stavba 1 - zábradlí skleněné  
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 08-114b - stavba 1 - zábradlí skleněné 
Popis rozpočtu: 02 - rozpočet  
Popis objektu: 09-115 - stavba 1 - zábradlí ocelové a schodiště objektu A 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet schodiště na terasu objektu A
Popis rozpočtu: 02 - rozpočet ocelové zábradlí
Popis objektu: 10-118 - stavba 1 - sanitární příčky  
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 11-120b - stavba 1 - výlezy na střechu - zbýávající
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 12-121  - stavba 1 - zateplení podhledu objekt SK
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 12-142 - stavba 1 - dveře D03, objekt SK, do kotelny, větší rozměr
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 12-144b - stavba 1 - VZT - odvětrání rozvodny
Popis rozpočtu: 1 - rozpočet  
Popis objektu: 13-138 - stavba 1 - kamerový systém
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 14-139 - stavba 1 - přístupový systém
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 15-122 - stavba 1 - odvodňovací žlaby Ž4-6 a jejich dopojení a dopojení svodů objektu A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet žlaby na pavilonu B včetně dopojení
Popis rozpočtu: 02 - napojení svodu pro pavilon A
Popis objektu: 15-123 - stavba 1 - zpevněné plochy - podsypy, dosypy, hloubení 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 15-133 - stavba 1 - změna délky žlabu Ž2 - areálová děšťová kanalizace retence SO 03.4 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 15-134b - stavba 1 - zpevněné plochy - narovnání podkladních vrstev a vegetační dlažby 
Popis rozpočtu: 02 - VPC rozpočet SO 02.5 - zatravňovací dlažba
Popis rozpočtu: 04 - VPC rozpočet SO 02.7 - narovnání podkladních vrstev - pojízdná komunikace z dlažby 
Popis rozpočtu: 11b - VPC rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-1 - chodníky - bezbariérové přístupy
Popis rozpočtu: 12b - VPC rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-2 - chodníky - zámková dlažba
Popis rozpočtu: 13 - rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-3 - komunikace asfaltová
Popis rozpočtu: 15 - rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-5 - parkovací stání
Popis rozpočtu: 15 - rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-5 - parkovací stání
Popis rozpočtu: 16 - rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-6 - zpevněné plochy - samostatné objekty S1-9
Popis rozpočtu: 17 - rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-7 - pojízdná komunikace - zámková dlažba
Popis rozpočtu: 17 - rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-7 - pojízdná komunikace - zámková dlažba
Popis rozpočtu: 20b - VPC rozpočet - narovnání obrubníků
Popis objektu: 15-140b - stavba 1 - odvodnění střechy venkovního skladu K1 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 15-154a2 - stavba 1 - pergola při objektu B - základ a kce pergoly
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Popis rozpočtu: 01 - rozpočet - základ
Popis rozpočtu: 02 - rozpočet - kce pergoly
Popis objektu: 15-154b -  stavba 1 - pergola při objektu B - dodávka materiálu - lamelové dřevo 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 16-051c - stavba 1 - upřesnění hliníkových výplní - extra pohony dveřních křídel 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 16-075b - stavba 1 - Elektro 17.1a - Základní svítidla vnitřní
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 16-077 - stavba 1 - Elektro 19.2a - Základní svítidla sloupková-boční vstup A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 16-078 - stavba 1 - Elektro 20.1 - Přívody pro pergoly v atriu
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 16-079a - stavba 1 - Elektro 21.2a - Fasádní svítidla na terase budovy A 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 16-079b - stavba 1 - Elektro 21.2b - Kabeláž pro el fasádní svítidla na terase budoby A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 16-080 - stavba 1 - Elektro 22.1a - Svítidlo s pohybovým detektorem nad hl.vstupy
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 16-146b - stavba 1 - Elektro 19.2b - Základní svítidla sloupková-boční vstup A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 17-116 - stavba 1 - armování stropní desky nad 1.NP objekt A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 17-124 - stavba 1 - opěrná stěna na jižní straně objektu SK přilehlá ke stavbě 2 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 17-125 - stavba 1 - opěrná zed na severní straně objektu E
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 17-157b - stavba 1 - asfaltové hydroizolace proti zemní vlhkosti - objekty A
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 17-179 - stavba 1 -monolitické kce -  neprovedeno
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet ZL119 - monolity objekt A - ztratné a prořez výztuže - neprovedeno
Popis rozpočtu: 02 - rozpočet ZL143 - monolitické nadzemní kce - neprovedeno
Popis rozpočtu: 03 - rozpočet ZL153 -  dopočet bednění u stěn základových konstrukcí - neprovedeno
Popis rozpočtu: 04 - rozpočet - vylamovací výztuž - venkovní schodiště, opěrné stěny - neprovedeno
Popis objektu: 17-310a - stavba 1 - optimalizace - monolity objekt A - souhrný 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 18_a - stavba 1 - VRN
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 HSV 31 577,02 0,1

1 HSV 393 381,18 1,2

2 HSV 1 278 991,01 3,8

3 HSV 6 019 259,87 18,0

4 HSV 1 123 308,18 3,4

416 HSV 18 942,50 0,1

43 HSV 13 602,84 0,0

5 HSV 389 284,75 1,2

59 HSV 11 015,14 0,0

595 HSV 17 248,49 0,1

597 HSV 88 679,12 0,3

598 HSV 22 098,98 0,1

6 HSV 1 299 692,87 3,9

61 HSV 2 309,36 0,0

62 HSV 6 144 727,29 18,3

63 HSV 669 630,83 2,0

64 HSV 875 191,50 2,6

91 HSV 63 279,60 0,2

94 HSV 1 294 246,27 3,9

95 HSV 108 862,88 0,3

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Doplnění odvětrání rozvodny:

Komunikace ze zámkové dlažby

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Schodiště

Komunikace

Dlažby a předlažby komunikací

Asfaltová komunikace

Parkovací stání

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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99 HSV 391 644,25 1,2

998 HSV 62 041,58 0,2

711 PSV 901 394,12 2,7

713 PSV 604 347,04 1,8

720 PSV 176 203,39 0,5

721 PSV 152 530,10 0,5

728 PSV 398 352,79 1,2

762 PSV 300 014,87 0,9

763 PSV 60 942,19 0,2

7631 PSV 7 148,65 0,0

764 PSV 165 078,16 0,5

766 PSV 105 171,72 0,3

767 PSV 2 527 332,96 7,5

769 PSV 27 841,08 0,1

770 PSV 63 045,48 0,2

771 PSV 596 824,98 1,8

776 PSV 3 338 868,27 10,0

777 PSV 238 758,04 0,7

781 PSV 475 368,28 1,4

783 PSV 4 226,07 0,0

784 PSV 4 770,35 0,0

785 PSV 16 396,87 0,0

Přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Otvorové prvky z hliníku

Podlahy z dlaždic a obklady

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce sádrokartonové

Konstrukce klempířské

Tapety

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby
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M21 MON 1 913 785,87 5,7

VN VN 905 266,80 2,7

ON ON 185 672,41 0,6

Cena celkem 33 488 356,00 100,0

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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Stavba:

Zadavatel IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

70200

Zhotovitel: IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

70200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Ostrava

46 418,11

15 905 644,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

7 584 857,63

1 900 556,69

Domov Březiny - stavba 2 - VZ

190 969,12

Celkem

6 182 842,45

Morys s. r. o.

Korejská 894/9

0,00

Za zhotovitele

15905644,00

0,00

15 905 644,00

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

Ostrava-Moravská Ostrava
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

18_b 237 387,23 0,00 237 387,23 1

01 237 387,23 0,00 237 387,23 1

19-066a+b 4 231 706,72 0,00 4 231 706,72 27

1 4 231 706,72 0,00 4 231 706,72 27

20-087b 4 841 210,30 0,00 4 841 210,30 30

1 4 028 342,76 0,00 4 028 342,76 25

2 812 867,54 0,00 812 867,54 5

20-175b 218 234,40 0,00 218 234,40 1

01 218 234,40 0,00 218 234,40 1

20-181 475 310,87 0,00 475 310,87 3

01 475 310,87 0,00 475 310,87 3

20-187 99 302,42 0,00 99 302,42 1

01 99 302,42 0,00 99 302,42 1

21-093 5 596 836,80 0,00 5 596 836,80 35

01 4 987 963,57 0,00 4 987 963,57 31

03 385 868,60 0,00 385 868,60 2

04 223 004,63 0,00 223 004,63 1

21-128 126 991,04 0,00 126 991,04 1

01 126 991,04 0,00 126 991,04 1

21-169b 78 664,22 0,00 78 664,22 0

01 78 664,22 0,00 78 664,22 0

15 905 
644,00 0,00 0,00 15 905 644,00 100

Popis stavby: 100 - Domov Březiny 
Popis objektu: 18_b - stavba 2 - VRN 
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 19-066a+b - stavba 2 - sestra pacient, EPS, NZS, SLP 
Popis rozpočtu: 1 - rozpočet
Popis objektu: 20-087b - stavba 2 - práce objekt E - revize č. 2 - zbývající
Popis rozpočtu: 1 - rozpočet
Popis rozpočtu: 2 - rozpočet zateplení soklu
Popis objektu: 20-175b - stavba 2 - úprava provedení skleněného zábradlí
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet  
Popis objektu: 20-181 - stavba 2 - malby
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet

Stavební objekt

stavba 2 - VRN 

rozpočet

stavba 2 - sestra pacient, EPS, 
NZS, SLP 

rozpočet  

stavba 2 - malby

rozpočet

stavba 2 - kuchyňské linky T48

rozpočet 

rozpočet

stavba 2 - práce objekt E - revize 
č. 2 - zbývající
rozpočet

rozpočet zateplení soklu

stavba 2 - úprava provedení 
skleněného zábradlí

rozpočet

stavba 2 - správní budova - lešení 
pro fasádu
rozpočet

Celkem za stavbu

stavba 2 - VCP  spojovací krček 
SO04 
1 - Stavební část

3 - Zdravotechnika

4 - Silnoproud

stavba 2 - VPC oprava špalet u 
oken správní budovy
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Popis objektu: 20-187 - stavba 2 - kuchyňské linky T48
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet 
Popis objektu: 21-093 - stavba 2 - VCP  spojovací krček SO04 
Popis rozpočtu: 01 - 1 - Stavební část
Popis rozpočtu: 03 - 3 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 04 - 4 - Silnoproud
Popis objektu: 21-128 - stavba 2 - VPC oprava špalet u oken správní budovy
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
Popis objektu: 21-169b - stavba 2 - správní budova - lešení pro fasádu
Popis rozpočtu: 01 - rozpočet
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 126 076,17 0,8

2 HSV 133 814,70 0,8

3 HSV 351 174,33 2,2

4 HSV 444 753,39 2,8

5 HSV 51 889,25 0,3

5 HSV 83 136,60 0,5

6 HSV 686 066,97 4,3

61 HSV 95 491,68 0,6

62 HSV 340 621,92 2,1

63 HSV 102 166,02 0,6

8 HSV 28 455,15 0,2

8 HSV 16 280,96 0,1

87 HSV 7 216,75 0,0

9 HSV 368 254,82 2,3

94 HSV 522 678,06 3,3

96 HSV 12 636,67 0,1

99 HSV 56 780,88 0,4

998 HSV 17 842,42 0,1

D1 HSV 553 511,17 3,5

D2 HSV 186 194,91 1,2

Zemní práce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Komunikace pozemní

Trubní vedení, kanalizace

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot

EPS

NZS
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D4 HSV 116 891,57 0,7

D5 HSV 196 837,89 1,2

D5 HSV 84 031,04 0,5

D7 HSV 1 390 521,34 8,7

HZS HSV 11 569,90 0,1

Oprava špa HSV 126 991,04 0,8

OST HSV 5 196,10 0,0

VRN HSV 16 120,94 0,1

711 PSV 141 192,77 0,9

712 PSV 292 716,41 1,8

713 PSV 312 901,82 2,0

722 PSV 245 929,66 1,5

734 PSV 2 179,63 0,0

763 PSV 243 158,69 1,5

764 PSV 180 876,05 1,1

766 PSV 827 701,91 5,2

766 PSV 99 302,42 0,6

767 PSV 190 029,72 1,2

771 PSV 1 520 886,88 9,6

776 PSV 2 028 344,38 12,8

781 PSV 796 295,02 5,0

784 PSV 485 107,87 3,0

Povlakové krytiny

1.NP

Montáž

Společné kabelové trasy pro EPS, NZS, 
S-P, SLP přípojky

Hodinové zúčtovací sazby

Dodávka

Izolace tepelné

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Konstrukce truhlářské-podrobný popis 
v.č.D1.1-302

Vnitřní vodovod

Ústřední vytápění - armatury

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Ostatní

Vedlejší rozpočtové náklady

Izolace proti vodě
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787 PSV 218 234,40 1,4

D6 MON 1 900 556,69 11,9

997 PSU 44 939,71 0,3

D96 PSU 4 700,10 0,0

VN VN 190 969,12 1,2

ON ON 46 418,11 0,3

Cena celkem 15 905 644,00 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zasklívání

Sestra-Pacient

Přesuny suti a vybouraných hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot
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Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce a výstavba domova Březiny II“ pro Domov Březiny,
příspěvkovou organizaci

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz,
702 00 Ostrava, IČO: 42864771 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je CITY INVEST
OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO 48392928 při realizaci stavby „Rekonstrukce a výstavba domova Březiny II“, jejímž
objednatelem je Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále
též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací,
povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP
na staveništi.

V Ostravě dne

za zhotovitele:


