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SMLouvA o DíLo 

číslo smlouvy objednatele: 202300305/OR 
vı 
cıslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená dle ustanovení § 2586 0 nás/edujícı'ch zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského zákOnı'ku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský ZákOnı'k”) 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Český Brod 

se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 

zastoupený: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města 

ıčz 00235334 

Dıčz CZ00235334 

bankovní spojení: Komerční banka, a.S. 

číslo účtu: 9294910237/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

dále jen ,,objednatel"

a 

Zhotovitel: Kamenictví Procházka s.r.o. 

se sídlem: Pod Velkým vrchem 1241, 282 01 Český Brod 

zastoupený/jednající: Aleš Procházka (jednatel) 

zapsaný v obchodním rejstříku: C 227109/MSPH Městský soud v Praze 

ıčoz 03062554 

Dıčz CZ03062554 

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 2300616025/2010 

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Aleš Procházka 

osoba oprávněná ve věcech technických: Aleš Procházka 

dále jen ,,zhotovitel" 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 

následujícím textu smlouvy o dílo. 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem veřejné Zakázky je restaurování schodiště Z I. NP do Il. NP budovy č.p. 1., na p. 

č. stavebním 7, k.ú. Český Brod.
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1.2. Rozsah pracíje dán požadavkem zadavatele, nabídkou uchazeče dle cenové nabídky ze dne 

23. 10.2023 a požadavky závazného stanoviska památkové péče. 

1.3. Stavební práce budou provedeny v termínu od 30.10.2023 do 1.12.2023. 

1.4. Součástí plněnídíla je: 

a) Zajištění veškerých atestů, prohlášení O shodě, revizní zprávy, zkušební protokoly, 

rozbory, zkoušky a doklady dle zákona č. 22/1997 O technických požadavcích na výrobky 

ve znění pozdějších předpisů a restaurátorských zpráv. 

b) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdravı 

při práci. 

c) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému 

provedení, kolaudaci a následnému provozování díla. 

d) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské Sítě 

a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků Z hlediska 

bezpečnosti. 

e) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladněnı 

v souladu S ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů. 

f) Zhotovitel má povinnost na Staveništi průběžně udržovat pořádek a průběžně provádět 

úklid komunikací. 

g) Zajištění protokolárního předání dokončené stavbu s odstraněním vad a nedodělků, 

včetně všech příslušných dokladů (stanoviska DOSS, dokumentace skutečného provedení, 

revizí apod.) pro kolaudační řízení. 

1.5. Podmínky pro realizaci: 

0 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na Staveništi vcelém rozsahu, výkopy nutné zajistit 

provizorním osvětlením. 

0 Zhotovitel bude mít vprůběhu realizace stavebního díla na Staveništi po celou dobu 

stavební činnosti přítomnou vždy zodpovědnou osobu generálního dodavatele. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a je si vědom 

skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních 

podmínek Z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se stakovými podklady a se 

stavem místa plnění a staveniště. 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného vtomto článku zaplatit zhotoviteli 

cenu za dílo uvedenou v článku Ill. této Smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

Článek II. Doba zhotovení díla 

2.1. Objednatel se zavazuje, že do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy protokolárně předá 

zhotoviteli staveniště. 

2.2. Zhotovitel zahájí práce na provádění díla bez zbytečných odkladů okamžitě po převzetí 

staveniště.
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2.3. Zhotovitel předá stavebně dokončené dílo do 1.12.2023. 

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

Článek III. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran v celkové výši 260.182,- Kč bez DPH v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je dána cenovou 

nabídkou ze dne 17.10.2023 „Restaurování pískovců a mramorování na schodišťových sloupech 

č.p. 1". 

3.2. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 54.638,00 Kč. 

3.3. Cena za dílo včetně DPH činí 314.820,- Kč. 

3.4. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího 

uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení 

těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

3.5. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že 

tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS nebo RTS. 

3.6. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této Smlouvy o dílo 

nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

Článek IV. Platební podmínky 

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které 

budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. 

dle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny po provedení celého 

díla, po odstranění všech vad a nedodělků (vystavený a zadavatelem potvrzený protokol O předání 

a převzetí díla S odstraněním vad a nedodělků), S nimiž bylo dílo převzato. 

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu S platebními podmínkami a bude splňovat všechny 

uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena V souladu 

S platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn 

fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.5. Faktura musí obsahovat: 

0 označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ, 

0 číslo Smlouvy, 

0 číslo faktury, 

0 datum vystavení faktury, 

0 datum uskutečnění zdanitelného plnění,
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0 den splatnosti, 

0 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

0 účel platby, 

0 náležitosti dle zákona O DPH v platném znění, dle §92e, jsme osobou povinnou k dani, 

0 fakturovaná Částka, 

0 razítko a podpis oprávněné osoby, 

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Mgr. Tomáš Klinecký, 

starosta města. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 

technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou za Město Český Brod: Petr Kostkan, 

tel: 734 230 959. 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze 

obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. 

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: 

Aleš Procházka tel: email:

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: 

Aleš Procházka tel: email:

Článek Vll. Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz v ostatních prostorách budovy. Prostory stavby zajistí 

zhotovitel na své náklady. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel Samostatně a dílo provádí v souladu S obecně 

závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku l. jinou osobu. 

Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k 

provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo 

při provádění části díla jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
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7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího 

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, 

napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady. 

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli 

vprůběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jejich požadavků tuto kontrolu 

vplném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 

kontroly bude Sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny 

kjejich odstranění. 

7.7. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady O 

prováděnídíla. 

7.8. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v 

průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. 

Zkontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými Zástupci smluvních 

stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 

v termínu uvedeném v písemném záznamu Z kontrolního dne. 

7.9. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu 

§ 2002, odst. 2 občanského zákoníku, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.10. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal Objednatel 

zhotoviteli. 

7.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel 

povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení 

dohody O změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 

v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od Smlouvy odstoupit. 

7.12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 

O bezpečnost a ochranu Zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen 

provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom 

písemný záznam. 

7.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 

na objednatele okamžikem předání dokončeného díla Zhotovitelem objednatelům na základě 

písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady 

a nedodělky díla, které je povinen odstranit Zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele 

až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků Zhotovitelem. 

7.14. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla 

Z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, 

je povinen uhradit zhotovitel. 

7.15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy a po dobu realizace díla má sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to
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pojistnou smlouvou č. 849911682-13 uzavřenou S českou pojišťovnou, se sídlem Spálená 75/16, 

Praha 1, 110 00 Pojistná částka Z tohoto pojištění činí 5 000 000,- Kč. 

Článek Vlll. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně Zhotoví dílo podle 

Článkul a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 

technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

souvisejících S řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, 

originálů stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání S odpady, které je povinen 

Zhotovitel dokládat, a to bud' jejich originály, nebo fotokopie a řádné vyklidí a kompletně uklidí 

celou stavbu. 

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby: 

a) protokoly O shodě použitých materiálů 

b) doklady O nakládání S odpady - tzv. průběžná evidence odpadů 

c) průběžná fotodokumentace Z provedení stavby na nosiči CD/ DVD, 

d) protokol předání díla, příp. protokol o odstraněnívad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku l bude předáno objednatelům na základě 

písemného protokolu O předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 

stran (dále jen ,,protokol"). 

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 

souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se Objednatel rozhodne nedokončené 

dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v 

protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem 

jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů S termínem jejich 

dodání zhotovitelem objednateli. 

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve Zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek IX. Záruka za jakost díla, zajištění záruky 

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná 

Záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu Záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající Z této smlouvy a dále 

bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

9.3. V průběhu Záruční dobyje zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 

dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.
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9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace 

objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou 

reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané Zhotovitelem. 

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované 

vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat 

odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a náklady s tím spojené 

hradit ze složené jistoty. 

9.6. Nároky Z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) 

upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 

provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli 

vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. Il. této 

smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinně bez zbytečného odkladu 

poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však Strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, 

že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 

dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 

od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi 

smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok Z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, dle odstavce 2.1., Článku ll. 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se Zhotovením a předáním dokončeného díla 

stanoveném v článku ll., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 

každý den prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro zajištění povinností vyplývajících ze záruky o 

dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

11.4. Vpřípadě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a 

převzatého díla podle bodu 9.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
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11.5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, Zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a O 

zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Zákona Č. 

183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništich a 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv Z osob 

vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý opakovaný případ. 

11.6. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, Zda avjaké výši vznikne objednateli 

škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

11.7. Jestliže objednatel neuhradí fakturu V době její splatnosti a je V prodlení s její úhradou, 

zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

11.8. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 

vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, která mu 

přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je 

oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši. 

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací 

bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní Způsobilost pro 

stavební práce dle projektové dokumentace. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 

a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a 

limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem 

nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště. 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, S jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní 

strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel 

poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou 

doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky 

ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je 

povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat O ní druhou smluvní stranu, a to
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průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodů nedodržení nebo 

porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se Strana, která škodu způsobila tuto nahradit. 

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává vsouladu S ustanovením 

zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou 

Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti súhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů nebo Z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností 

Z tohoto vyplývajících. 

13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 

jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující 

tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která 

nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluvje město Český Brod. 

13.6. Smluvní Strany prohlašují, že se sobsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 

seznámily, S jejím obsahem souhlasí, a že Smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv vtísni, či za 

nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji své podpisy. 

13.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech S platností originálu, Z nichž každá strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

13.8. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem v platném Znění. 

13.9. Smluvní Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

Svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. 

V Českém Brodě dne V Českém Brodě dne 8.11.2023 
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