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Vzhledem k tomu, že Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 

projektu „Unicov - rekonstrukce stoky BV v ul Sadova“ a odstranění všech vad na něm za 
cenu ve výši 

 
4 749 229,42 CZK bez DPH 

 
slovy:   čtyřimilionysedmsetčtyřicetdevěttisícdvěstadvacetdevětkorun 

českýchčtyřicetdvahaléřů 
 

v termínu pro předání staveniště od 11.9. 2023 a v termínu pro dokončení díla do 16.11.2023,  
které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,  
dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto: 

1. Obchodní podmínky   

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 
„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby.  Má se za 

to, že Zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních 

podmínek, jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou 
součást. 
Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 

v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky 

rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě 

potřeby. 
 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 

podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 
 
ad. 1.2   Zvláštní obchodní podmínky 
 
Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 
Odstavec (1) 
Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek a Všeobecné obchodní 

podmínky VHS Olomouc, a.s., pro zhotovení stavby (příloha č.2 této SoD) 
b) Společné rozhodnutí o povolení stavby 
c) Stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů (příloha E -dokladová část DPS) 
d) Projektová dokumentace DPS 
e) rozpočet oceněný Zhotovitelem (příloha č.1 této SoD) 

 
Článek 3 – Definice pojmů 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc 
– Hodolany. Společnost, která má s Objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování 

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů 

s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.  
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Územní rozhodnutí a stavební povolení: 

Společné povolení pro rekonstrukci kanalizace bylo vydáno Městským 

úřadem Uničov, odborem životního prostředí pod sp. zn. ŽP 705/2020 MPr  
dne 2.12.2020 a prodlouženo dne 9.12.2021 pod zn. ŽP 922/2021 MPr. 
 

Základní údaje o stavbě:  
Stavba zahrnuje: 
Opravu potrubí kamenina DN 400 tř.160 v délce 161,5m 
Přepojení kanalizačních přípojek-kamenina DN 200 tř.160 -9ks 
Přepojení kanalizačních přípojek-kamenina DN 150 tř.160 -9ks 
Přepojení uličních vpustí-kamenina DN150-6ks 
Zřízení kanalizačních šachet DN 1000 – 4ks 

 
 

Článek 2 – Zhotovení stavby  
Na konec bodu n) doplnit následující: 
K předání stavby doloží Zhotovitel doklady o likvidaci odpadů vystavené oprávněným 

provozovatelem  koncového zařízení s uvedením místa vzniku, původce odpadu, druhu a 
množství přijatého odpadu, datumu vzniku, IČP původce, IČŽ oprávněného provozovatele. 
 
 
Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
Odstavec (1) doplnit následujícím: 
 
(1) Provedení zaměření bude odpovídat směrnici č.1 objednatele, která bude zhotoviteli 

předána nejpozději při předání staveniště. 
Doplnit odstavec (2) následujícím: 

 
(2) Pro parcely dotčené stavbou budou zpracovány geometrické plány pro potřeby vkladu 

vzniku práva věcného břemene do katastru nemovitostí. Geometrické plány budou před 
jejich ověřením na Katastrálním úřadě předloženy objednateli ke kontrole. Geometrické 

plány ověřené katastrálním úřadem zhotovitel předá objednateli 4x v tištěné formě a 1 x 

v elektronické formě a to jak v otevřených formátech (výkresové přílohy*.dwg/*.dgn, 

textové *.doc/*.docs) , tak také v *.pdf formátu 
 

 
Část VII. Změna ceny  
Odstavec (3) 
Nahradit b) následujícím zněním: 
V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity 
ceny dle ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 
 
 
Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 
Odstavec (3) 
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Vymazat odstavce (3)a (4) a vložit následující: 
(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena Objednatelem 

Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného 

v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  
 
 
Část X. Pojištění Zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
Odstavec (2) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Výše pojistné částky je sjednána 85 000 000 Kč. 
 
Odstavec (3) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele 
v požadované výši. 
 
Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
Odstavec (3) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Výše pojistné částky je sjednána ve výši 5 800 000 Kč. 
 
Odstavec (4) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele 
v požadované výši. 
 
Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 
 
Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 
 
Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 
 
Část XII.  Staveniště 
Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště 
Odstavec (3) 
Vymazat bod e) a nahradit následujícím: 
e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 

případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně 
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podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladové části PD. V případě 

potřeby zajistí Zhotovitel obnovu termínově prošlých vyjádření před zahájením stavby.   
Vytýčení včetně úhrady za vytýčení zajišťuje Zhotovitel. 

 
Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 
Odstavec (4) 
Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 
(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického 

dozoru a autorského dozoru.  
 
Část XIV.  Technologické zařízení 
Článek 2 – Individuální vyzkoušení 
Nahradit text následujícím: 
Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny. 
 
Článek 3 – Komplexní vyzkoušení 
Odstavec (1) 
Nahradit text následujícím: 
Komplexní zkoušky nebudou prováděny. 
 
Článek 4 – Zkušební provoz 
Nahradit text následujícím: 
Účast Zhotovitele na zkušebním provozu se nesjednává.  
 
Část XV.  Bezpečnost práce 
Vložit následující článek ke stávajícímu textu: 
 
Článek 4 – Plán BOZP a koordinátor BOZP 
 

(1) Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil Objednatel 
zpracování plánu BOZP. Plán BOZP je součástí zadávací dokumentace – příloha G. 
S tímto plánem budou všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni. 
Objednatel poskytne Zhotoviteli IRR (informace k rizikům na straně provozovatele) k 
provozování kanalizace nejpozději v termínu předání staveniště. K termínu předání 
staveniště zpracuje a předloží Zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik 
na stavbě.  

(2) V případě zvolení jiné technologie či pracovního postupu, než jaký byl projektem 

předpokládán je Zhotovitel do 8 dnů před prováděním těchto prací seznámit 
koordinátora BOZP, příp. zástupce Objednatele s riziky vznikajícími při této činnosti, 

včetně opatření, která přijal k jejich odstranění 
(3) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

Zhotovitele nutnost pověřit provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). 
Z tohoto důvodu nebude určen koordinátor BOZP.  

(4) Objednatel má za to, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně 

pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den a že celkový 

plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů 
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v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Z těchto důvodů nebude Objednatel doručovat 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. 
 
 

Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
Odstavec (1) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
k) geodetické zaměření skutečného provedení a do 4 týdnů po převzetí stavby geometrické 

plány dle části V, článku 4, odst.2. 
 
Část XXII.  Smluvní pokuty 
 
Vložit následující článek 5a za článek 5: 
 
Článek 5a – Smluvní pokuty za nedodržování BOZP na staveništi 
Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu, a to ve výši: 
(1) 1.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 2 odst.1, za každý 

zjištěný případ porušení, 
 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 

dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 

včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 

realizovat dílo podle této smlouvy. 
2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  

smluvními stranami. 
2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se 

ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se 
mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 
2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 

číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami 
s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní 

stranu. 
2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými 

obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
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2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností Objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru 
smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. 

2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv 
vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby  
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. 
Příloha č. 3 -  Společné povolení stavby 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….….................   ……………………………. 
RNDr. Ivan Kosatík        Josef Mikeska,  
Ředitel společnosti                                                      Jednatel společnosti 
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