

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 2487

Zastoupený/á: [REDACTED] předsedou představenstva

[REDACTED] místopředsedou představenstva

[REDACTED] členem představenstva

IČO: 60932171

DIČ: CZ60932171

ID datové schránky: vcddec2

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla

Předmětem díla je realizace opravných prací za účelem odstranění závad zjištěných při pravidelných kontrolách vojenské vlečky č. 8 Náměšť nad Oslavou (dále jen „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje práce na železničním svršku a spodku provést v souladu s normou ČSN 73 6360 – 2 a předpisů Správy železnic S3 „Železniční svršek“ S3/1 „Práce na železničním svršku“.

Podrobná specifikace prací je součástí položkového rozpočtu, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 11. 2023

Místem plnění je vojenský útvar 2427 Sedlec.

IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **3 899 999,00 Kč**, slovy: „třímilionyosmsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých.“ DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu

výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zasláné faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zasláné bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE], v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDS“) a objednatelem.
7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků a předání závěrečného předávacího protokolu.
8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDS a zástupcem objednatele.

VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě písemné výzvy objednatele v případě nutnosti zprovoznit do tří dnů od obdržení výzvy opravovanou část vlečky tak, aby tato mohla být pojížděna minimálně rychlostí 5 km/h a bez omezení nápravového tlaku. O dočasném zprovoznění části vlečky bude proveden písemný zápis.
4. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít.
5. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště.
6. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přijímacím řízení.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději do 1 dne ode dne předání a převzetí díla.
11. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
12. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo plnění za účelem odstranění případných vad.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. Konkrétní termín bude konzultován s objednatelem.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo ne zahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.

VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno ve vojenském areálu, práce budou probíhat za provozu.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).
5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

6. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
7. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
10. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatelů, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelů přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
11. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s technickým dozorem objednatele.

IX. Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

X. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezuje.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
 - provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých ploch a komunikací;
 - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
 - likvidace a odvoz odpadu;
7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
9. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze

Za objednatele:

V Havlíčkově Brodě

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
[redacted]
předseda představenstva

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Plán BOZP	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Zák. 309/2006 Sb.	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Plán BOZP	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Plán BOZP	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Plán BOZP	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svařečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Plán BOZP	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230330
Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

KSO:
Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:
Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 899 999,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 899 999,00	818 999,79
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			4 718 998,79
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230330

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Místo: Náměšť nad Oslavou

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 899 999,00

4 718 998,79

01	Defektoskopická kontrola
02	Odstranění rozvíjející se vady výhybky číslo 108 v žst. Náměšť n.O.
03	Čištění příkop a propustků
04	Oprava stezek a úprava GPK
05	Ojedinelá výměna pražců
06	Oprava železničního přejezdu km 0,415
07	Oprava železničního přejezdu km 1,761
08	Oprava železničního přejezdu km 2,370
09	Oprava železničního přejezdu km 2,882
10	Oprava železničního přejezdu km 3,784
11	Oprava železničního přejezdu km 5,188
12	Oprava železničního přejezdu km 6,144
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

01 - Defektoskopická kontrola

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 578,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 578,03	21,00%	22 171,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 749,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 01 - Defektoskopická kontrola

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105 578,03
HSV - Práce a dodávky HSV	105 578,03
5 - Komunikace pozemní	105 578,03

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

01 - Defektoskopická kontrola

Místo: Náměšť nad Oslavou

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 578,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	543891111	Nedestruk ivní zkoušení kolejnic	km				CS ÚRS 2023 01
	vv		9,616*2					
	vv		0,727*2					
	vv		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

02 - Odstranění rozvlíející se vady výhybky číslo 108 v žst. Náměšť n.O.

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

224 798,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 798,30	21,00%	47 207,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 005,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou
Objekt:

02 - Odstranění rozvljčící se vady výhybky číslo 108 v žst. Náměšť n.O.

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	224 798,30
HSV - Práce a dodávky HSV	224 798,30
5 - Komunikace pozemní	224 798,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

02 - Odstranění rozvljčící se vady výhybky číslo 108 v žst. Náměšť n.O.

Místo: Náměšť nad Oslavou

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

224 798,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	5	Komunikace pozemní						
1	K	514531111	Ojedinelá výměna kolejového lože koleje	m3				CS ÚRS 2023 01
	W		6*0,4*0,5					
	W		Součet					
2	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 řířda BI OTP ČD	t				CS ÚRS 2023 01
3	K	531691115	Montáž zádržné opěrky s vrtáním otvorů	kus				CS ÚRS 2023 01
4	M	43705011	opěrka zádržná proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49, R190 pro jazky ohnutý	kus				CS ÚRS 2023 01
5	K	544311112	Ruční podbití pražce dřevěného výhybkového do 4 m	kus				CS ÚRS 2023 01
6	K	544311113	Ruční podbití pražce dřevěného výhybkového více než 4 m	kus				CS ÚRS 2023 01
8	K	545231132	Výměna jazky a opornice výhybky jednoduché jeden závěr soustavy S49	m				CS ÚRS 2023 01
	W		10,133+11,366					
	W		Součet					
9	M	43701165	jazyk JS49 1:7,5-190, 10113mm	kus				CS ÚRS 2023 01
10	M	43701183	opornice JS49 1:7,5-190, 11366mm	kus				CS ÚRS 2023 01
11	K	545231171	Výměna hákového závěru výhybky jednoduché	kus				CS ÚRS 2023 01
12	K	546291111	Seřizování hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové	kus				CS ÚRS 2023 01
13	K	546891151R	Montáž krytů elektrického ohřevu výhybky jednozávěrové	kus				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

03 - Čištění příkop a propustků

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

244 873,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	244 873,75	21,00%	51 423,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

296 297,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 03 - Čištění příkop a propustků

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

244 873,75

HSV - Práce a dodávky HSV

244 873,75

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 03 - Čištění příkopů a propustků

Místo: Náměšť nad Oslavou

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

244 873,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3				CS ÚRS 2023 01
	W		50*0,5*0,4					
	W		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezápevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m				CS ÚRS 2023 01
	W		325+200+100+50+75+100+50+75					
	W		Součet					
2	K	938902412	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m				CS ÚRS 2023 01
3	K	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m				CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě					
4	K	997241521	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km	t				CS ÚRS 2023 01
	W		(195*2)/3					
	W		Součet					
5	K	997241525	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t				CS ÚRS 2023 01
	W		130*3					
	W		Součet					
6	K	997241542	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti přívěsným vozíkem	km				CS ÚRS 2023 01
	W		6*10					
9	K	997241548	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti	t				CS ÚRS 2023 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

04 - Oprava stezek a úprava GPK

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 993 367,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 993 367,15	21,00%	418 607,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 411 974,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 04 - Oprava stezek a úprava GPK

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 993 367,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 930 311,15

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 04 - Oprava stezek a úprava GPK

Místo: Náměšť nad Oslavou

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 993 367,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	122152502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v homině třídy žítelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3				CS ÚRS 2023 01
	W		(6616*0,2*0,4)*2					
	W		Součet					
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	514531125	Souvislá úprava kolejového lože koleje	m				CS ÚRS 2023 01
3	K	514591111	Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách	m3				CS ÚRS 2023 01
4	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 řída BI OTP ČD	t				CS ÚRS 2023 01
	W		200*1,5					
	W		Součet					
5	K	543111125	Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce dřevěné	m				CS ÚRS 2023 01
6	K	543131125	Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové	m				CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě					
7	K	997241521	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km	t				CS ÚRS 2023 01
	W		(1058*2)/10					
	W		Součet					
11	K	997241525	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t				CS ÚRS 2023 01
	W		211*3					
	W		Součet					
12	K	997241538	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti	t				CS ÚRS 2023 01
8	K	997241542	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti přívěsným vozíkem	km				CS ÚRS 2023 01
	W		6*30					
D	M		Práce a dodávky M					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
9	K	220850131R	Montáž propojky včetně příčného nebo podélného propojení kolejnic přímých kolejí a na výhybkách, usazení pomocných trámek mezi souběžnými kolejemi na podél koleje, připevnění propojky na pražce nebo montážní trámky stykové [č.v. 70 301]	kus				
10	K	228850131	Demontáž propojky včetně demontáže příčného nebo podélného propojení kolejnic přímých kolejí a na výhybkách, demontáže pomocných trámek mezi souběžnými kolejemi na podél koleje stykové [č.v. 70 301]	kus				CS ÚRS 2023 01
	W		(28*2)*2					
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

05 - Ojedinelá výměna pražců

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			304 660,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 660,97	21,00%	63 978,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			368 639,77
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: **05 - Ojedinelá výměna pražců**

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


304 660,97

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

05 - Ojedinelá výměna pražců

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

304 660,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	545341111	Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných	kus				CS ÚRS 2023 01
2	M	60811002	pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm	kus				CS ÚRS 2023 01
3	K	545391154	Montáž kolejiva při současné výměně pražce a současně polyetylenových podložek	kus				CS ÚRS 2023 01
	WV		44*2					
	WV		Součet					
D		997	Přesun sutě					
7	K	997241521	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km	t				CS ÚRS 2023 01
	WV		44*0,1					
8	K	997241525	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t				CS ÚRS 2023 01
	WV		4,4*15					
	WV		Součet					
9	K	997241528	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí	t				CS ÚRS 2023 01
	WV		44*0,1					
D		998	Přesun hmot					
10	K	9909000300R	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t				
	WV		44*0,1					
11	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m	t				CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

06 - Oprava železničního přejezdu km 0,415

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 800,00	21,00%	588,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 388,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: **06 - Oprava železničního přejezdu km 0,415**

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

06 - Oprava železničního přejezdu km 0,415

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 800,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	919732221.1	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m				CS ÚRS 2023 01
	W		4*7					
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

07 - Oprava železničního přejezdu km 1,761

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			65 915,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 915,80	21,00%	13 842,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			79 758,12
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: **07 - Oprava železničního přejezdu km 1,761**

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 915,80

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 07 - Oprava železničního přejezdu km 1,761

Místo: Náměšť nad Oslavou
 Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 915,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	572221111	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t	t				CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus				CS ÚRS 2023 01
3	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus				CS ÚRS 2023 01
4	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m				CS ÚRS 2023 01
	W		4*9					
	W		Součet					
5	K	921901215R	Výměna součástí železničního přejezdu výplň profilu žlábků	m				
	W		2*9					
	W		Součet					
6	K	927211111	Odvodňovací železniční povrchové zařízení příkop zpevněný z tvárníc příkopových prefabrikovaných odvodňovacích	m				CS ÚRS 2023 01
7	M	59227053	žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm	m				CS ÚRS 2023 01
10	M	58931663	beton C-/7,5 kamenivo frakce 0/8	m3				CS ÚRS 2023 01
	W		15*0,40*0,15					
	W		Součet					
8	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neztěsněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m				CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

08 - Oprava železničního přejezdu km 2,370

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 055,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 055,02	21,00%	29 411,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			169 466,57
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 08 - Oprava železničního přejezdu km 2,370

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 055,02

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměstí nad Oslavou

Objekt:

08 - Oprava železničního přejezdu km 2,370

Místo:

Náměstí nad Oslavou

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 055,02

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113154111	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		(1,415+3,550)*9					
	W		Součet					
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
3	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 30 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		4,850*9					
	W		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m				CS ÚRS 2023 01
	W		6*9					
	W		Součet					
6	K	921901215R	Výměna součástí železničního přejezdu výplň profilu žlábků	m				
	W		2*9					
	W		Součet					
D	997		Přesun sutě					
8	K	997241542	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti přívěsným vozíkem	km				CS ÚRS 2023 01
9	K	997241547	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t				CS ÚRS 2023 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
7	K	030001000	Zařízení staveniště	hod				CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

09 - Oprava železničního přejezdu km 2,882

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 375,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 375,00	21,00%	1 758,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			10 133,75
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 09 - Oprava železničního přejezdu km 2,882

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 375,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

09 - Oprava železničního přejezdu km 2,882

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 375.00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprosením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		5*4					
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

10 - Oprava železničního přejezdu km 3,784

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 000,00	21,00%	420,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 420,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: **10 - Oprava železničního přejezdu km 3,784**

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

10 - Oprava železničního přejezdu km 3,784

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m				CS ÚRS 2023 01
	W		5*4					
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

11 - Oprava železničního přejezdu km 5,188

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				33 500,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		33 500,00	21,00%	7 035,00
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		40 535,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: 11 - Oprava železničního přejezdu km 5,188

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

11 - Oprava železničního přejezdu km 5,188

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 500,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	572221111	Vyspravení výtuků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t	t				CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m				CS ÚRS 2023 01
W			5*4					
W			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

12 - Oprava železničního přejezdu km 6,144

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			472 610,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	472 610,32	21,00%	99 248,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			571 858,49
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: **12 - Oprava železničního přejezdu km 6,144**

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

472 610,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
5 - Komunikace pozemní
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

12 - Oprava železničního přejezdu km 6,144

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

472 610,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 včetně naložení na dopravní prostředek	m3				CS ÚRS 2023 01
	W		1,63*7					
	W		2*5*0,4					
	W		30*0,5*0,3					
	W		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	921901351	Rozebrání úrovnového přejezdu s uložení vyzískaného materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		5*5					
3	K	921901113	Úrovnňový železniční přejezd živičná monolitická přejezdová konstrukce těžká	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		5*5					
	W		Součet					
4	K	921901217R	Výměna součástí železničního přejezdu výplň profilu žlábků	m				
	W		2*5					
5	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m				CS ÚRS 2023 01
	W		5*6					
D	5		Komunikace pozemní					
6	K	514531125	Souvislá úprava kolejového lože koleje	m				CS ÚRS 2023 01
	W		25*2					
	W		Součet					
7	K	514591111	Doplnění kameniva v kolejkách a výhybkách	m3				CS ÚRS 2023 01
8	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 řídká BI OTP ČD	t				CS ÚRS 2023 01
	W		25*1,5					
	W		Součet					
26	K	543111125	Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce dřevěné	m				CS ÚRS 2023 01
	W		25*2					
	W		Součet					
23	K	545111232	Montáž kolejiva při současné výměně kolejnice a současně kompletů	kus				CS ÚRS 2023 01
25	K	545341111	Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných	kus				CS ÚRS 2023 01
32	K	548131121	Dělení kolejnic všech soustav řezáním nebo rozbroušením	kus				CS ÚRS 2023 01
10	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		5*5					
	W		Součet					
11	K	521391511	Montáž kolejnice soustavy S49	m				CS ÚRS 2023 01
	W		2*5					
12	K	545111172	Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49	m				CS ÚRS 2023 01
	W		2*25					
13	M	43765005	kolejnice tv. 49E1 (S49), řídky R260	m				CS ÚRS 2023 01
	W		25*2					
15	M	60811002	pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm	kus				CS ÚRS 2023 01
16	M	60811007	pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150mm	kus				CS ÚRS 2023 01
	W		5*1,6					
17	M	31198043R	podkladnice stříhaná žebrová plochá děrovaná tv. S4 dvojitá	kus				
	W		8*2					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	M	31198235R	komplet pro upevnění ŽS4 (svěrka ŽS4, šroub RS1, matice M24, podložka Fe6)	kus				
	W		8*3*2					
	W		Součet					
19	M	31198180	vtule R2(160) s antikorozní úpravou	kus				S ÚRS 2023 01
	W		8*8					
	W		Součet					
20	M	31198049	podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6	kus				S ÚRS 2023 01
	W		4*2+8*4					
	W		Součet					
22	M	311980581R	podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	m2				
D	997		Přesun sutě					
34	K	997241528	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí	t				S ÚRS 2023 01
	W		39,820/4					
30	K	997241532	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemísění su i na vzdálenost do 7 km	t				S ÚRS 2023 01
	W		19,910*2					
	W		Součet					
31	K	997241535	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemísění su i na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km	t				S ÚRS 2023 01
	W		39,82*5					
	W		Součet					
27	K	997241542	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti přivěsným vozíkem	km				S ÚRS 2023 01
	W		10					
	W		Součet					
D	998		Přesun hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			301 464,66
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	301 464,66	21,00%	63 307,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			364 772,24
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 29. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

301 464,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Ztížené podmínky výstavby.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na Vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Datum:

29. 3. 2023

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

301 464,66

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl				CS ÚRS 2023 01
D		VRN3	Zařízení staveniště					
2	K	032002000	Vybavení staveniště	kus				CS ÚRS 2023 01
D		VRN4	Inženýrská činnost					
3	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl...				CS ÚRS 2023 01
D		VRN7	Provozní vlivy					
4	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl				CS ÚRS 2023 01
5	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	hod				CS ÚRS 2023 01
D		VRN8	Ztížené podmínky výstavby.					
6	K	084003000	Ztížené podmínky výstavby. Práce u provozované koleje. Práce v nočních hodinách.	soubor				CS ÚRS 2023 01