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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ70889546

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení:                      
č. účtu:                     

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 9867

se sídlem:  Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

IČO   64792374

DIČ   CZ64792374

zastoupený  Ing. Jiřím Hájkem, jednatelem

bankovní spojení:                     
číslo účtu:                

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Zpracování

projektové dokumentace na sanaci zdiva v 1.PP a 1.NP a rekonstrukci stávajícího výtahu v objektu č. p.

176 k.ú. Pilníkov“, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek 1

Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

zástupci objednatele ve věcech technických a plnění:

Ing. Libor Žilka,                                                            

Ing. Václav Nýč,                                                          

zástupce uživatele:

Mgr. Markéta Gábrišová, ředitelka Domova pro seniory Pilníkov,                               
                        

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Jiří Hájek,                                                 

b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jiří Hájek,                                                 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně druhé

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
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Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 10.10.2023 v rámci 

zadávacího řízení. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací: 

a) Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídek; Příloha č. 1 – situace; (tyto dokumenty jsou 

oběma stranám známy a jsou uloženy mimo tuto smlouvu); 

b) Souhrnné prohlášení (Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek) 

c) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před uzavřením smlouvy 

v plném rozsahu předána.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě 

jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je 

uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné 

zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených objednatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro 

uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce 

na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo 

prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. 

Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového 

či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové 

řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 

termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 

způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a 

za podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a dotčené objekty.  

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 

plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.  

Článek 4 

Předmět díla  

1.  Předmětem plnění zakázky je vypracování následujících projektových dokumentací (dále též jen „PD“ nebo 

„projektová dokumentace“), vymezených dále ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí zadávacích 

podmínek, a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele 

vlastního předmětu těchto projektových dokumentací a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského 

dozoru. 

Projektová dokumentace bude vypracována jako 2 samostatné dokumentace (jedna bude sanace 1.PP a 1.NP, druhá 

část bude rekonstrukce výtahu), kde výslednou dokumentací bude u obou částí PD pro provádění stavby. 

Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými 

orgány státní správy.   Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování projektové dokumentace bude část – 

zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby. 

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude k ní 

vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 

169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé části PD. 

Součástí zpracování PD u sanace zdiva bude i zaměření stávajícího stavu prostor dotčených projektem a 

vypracování dokumentace stávajícího stavu a provedení nutných průzkumů (např. stavebně technický, 

hydrogeologický, geologický, odstranění vlhkosti zdiva  ....). 

Projektová dokumentace bude zpracována na níže uvedené stavební objekty: 

SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP 

1)Přípravné práce: 

a) Zaměření stávajícího stavu (pasport) 1.PP a 1.NP 

b) Zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu s návrhem sanačních opatření pro odstranění příčin a 

důsledků vlhkosti zdiva na obou objektech 

➢ Stav zdiva objektu s ohledem na vlhkost a na druhy a obsahy solí tvořících výkvěty  

- destruktivním způsobem (tj. laboratorní hmotnostní metodou) s vyhodnocením v akreditované 

laboratoři, 

- nedestruktivním způsobem (tj. kapacitními mikrovlnným měřením pro zajištění vlhkosti 

konstrukcí v hloubkách do cca 30 cm vč. vlhkostí povrchových úprav. 

➢ Ověření charakteristiky území v okolí sanovaného objektu (radonové riziko, geologické podmínky 

aj.) v návaznosti na podmínky chráněného území. 

➢ Stanovení podmínek pro zajištění případného monitorování (kamerové zkoušky) stavu a 

funkčnosti stávajícího odvodu dešťových vod do areálové kanalizace. 

➢ Klimatologický průzkum (rychlosti a proudění vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu v prostorách 

objektu vč. měření povrchové teploty nadzemních zdí apod.). 

➢ Provedení termovizního měření pro ověření výskytu tepelných mostů vč. průkazné 

fotodokumentace (referenční a infračervené) – dle klimatických podmínek. 

➢ Posouzení výskytu a rozvoje kolonie plísní a zasolení 

➢ Prověření lokálních zdrojů zavlhčení ovlivňující vlhkostní poměry objektu 

➢ Bezdrátová instalace snímačů s automatickým záznamem a grafickým výstupem pro zjištění 

vývoje změn vlhkosti a teploty (% r.v., °C) ve vnitřních prostorech (3 referenční měřeni). 

➢ Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje změny vlhkosti s grafickým 

výstupem jednotlivých měření 

➢ Provedení kopané sondy pro zjištění způsobu provedení svislé izolace po obvodu 

➢ Sondáž do zdiva v úrovni plošných izolací podlah pro stanovení existence a stavu vodorovné 

izolace ve stěnách. 

➢ Zhodnocení provedených stavebně sanačních prací. 

Výsledky průzkumu se zpracují formou Protokolu, jehož obsahem jsou zejména: 

➢ Poznatky z místního šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí vč. vyhodnocení sond 

➢ Fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva. 

➢ Popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběrů vzorků zdiva. 

➢ Hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a na salinitu, vyhodnocení 

měření. 

➢ Formulace příčin a způsobů vlhnutí a zasolení konstrukcí objektu. 

➢ Koncepce sanačních opatření 
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➢ Návrh způsobů a rozsahu sanačních opatření objektu, včetně potřebného zakreslení do plánů 

příslušného podlaží objektu. 

➢  Základní technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních konstrukcí, technologií a 

materiálů i způsob jejich aplikace. 

➢  Výkaz výměr dle cenového soustavy URS 

➢ Měření radonu  

➢ Hydrogeologický posudek 

➢ Vypracování projektu sanace suterénu zdiva a 1.NP musí splňovat ČSN P 73 0610 „Hydroizolace 

staveb – sanace vlhkého zdiva“ 

c) Stavebně technický průzkum (ověření a posouzení základů, zdiva, ověření stávajících inženýrských sítí 

a jejich napojení na stávající sítě) 

2) Zpracování projektové dokumentace pro vydání ÚR a DSP (pokud bude možné realizovat společné územní 

a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání 

pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu; 

3) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí a spolupráce 

při výběru dodavatele. 

4) Autorský dozor 

5) Inženýrská činnost – zajištěné povolení 

SO02 – Zpracování dokumentace na rekonstrukci stávajícího výtahu  

Předmětem dokumentace bude kompletní rekonstrukce stávajícího výtahu za nový evakuační. 

- Zaměření stávajícího stavu 

- Projektová dokumentace výtahu bude obsahovat (stavební část, statiku, PBŘ, elektro projekt) včetně dalších 

souvisejících prací 

- Technologická část nového evakuačního výtahu 

- Výkaz výměr, rozpočet dle aktuálního ceníku URS 

 

2. Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné verze oceněného soupisu 

prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

c) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 

projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných 

orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 

správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

d) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího 

stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné. 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

e) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při 

přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně 

případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a 

hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na 

realizaci předmětného plnění; 
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• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních 

dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 

objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová 

forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení 

nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení 

splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího 

řízení; 

Další podmínky 

f) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů 

ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a 

komplety.  

g) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 

pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí 

všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených níže. 

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, 

z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby 

umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované 

množství. 

i) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité 

dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud 

zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ 

použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 

povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu 

nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele 

vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 

technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve 

všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 

dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží 

nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a 

autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 

jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

j) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 

specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 

navržených standardů. 

k) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní projektové 

dokumentace (paré č. 1). 

l) Projektová dokumentace bude předána v tištěné formě a v digitální formě na CD/DVD či obdobném 

datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech, a to v níže uvedených 

počtech výtisků. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 

tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze 

bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, 

výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci. 

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 
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c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům 

na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 

projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů 

konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace 

vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na 

základě požadavků objednatele. 

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na jednání 

o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 

oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. 

V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru 

minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. 

Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin 

výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené 

činnosti. 

1. Všechny stupně a všechna paré předávané projektové dokumentace dle čl. 4 odst. 2 včetně jednotlivých 

výkresových a textových částí budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem 

oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr 

budou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele. 

2. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a z účelu 

této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 

smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 

podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 

dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by 

byly důvodem navýšení ceny díla. 

4. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem 

uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, 

pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů 

rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou 

v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel 

oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel 

není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 

nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená 

osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

5. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 7 kalendářních dnů. Objednatel 

není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo 

její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých 

důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví jinak. 
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Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 

technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Zahájení plnění: 

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení plnění (předpokládané zahájení: 11/2023) 

Lhůty pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Termíny plnění SO01: 

Přípravné práce  

- Předložení zaměření stávajícího stavu do 4 týdnů od výzvy objednatele 

- Předložení vlhkostního průzkumu, stavebně technického průzkumu, hydrogeologického průzkumu 

do 12 týdnů od výzvy objednatele 

 - Předložení projektu sanace v rozsahu pro stavební povolení a   prováděcí dokumentace do 12 týdnů od výzvy 

objednatele 

  DUR + SP 

- předání DUR řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 20 týdnů od výzvy objednatele 

na zpracování dalších stupňů PD (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu 

se považuje i e-mail) popř. spojené povolení DUR + DSP do 30 týdnů od výzvy objednatele na zpracování 

dalších stupňů PD 

- předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení do 16 týdnů od předání DUR  

DPS 

- předání DPS včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD do 16 týdnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení  

Termíny plnění SO02:  

- Předložení zaměření stávajícího stavu do 4 týdnů od výzvy objednatele 

- předání dokumentace pro společné DUR + DSP do 30 týdnů od výzvy objednatele 

- předání DPS včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD do 8 týdnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení. 

Termíny plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele 

Dokončení plnění: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD. 

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 1, část 4), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na základě 

písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku 

navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. 

Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, 

zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. Zhotovitel 

je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 se 

v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

 

 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a nejvýše 

přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla obsahuje úhradu 

za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 
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2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

 

 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP - 1) - přípravné 

práce činí: 

cena bez DPH  92.000 Kč  

b) cena za realizaci předmětu díla dle čl. 4 odst. 1 SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP – 2) – projektová 

dokumentace pro vydání ÚR a DSP činí: 

cena bez DPH  105.000 Kč 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP – 3) – projektová 

dokumentace pro provádění stavby (DPS) činí: 

cena bez DPH  125.000 Kč 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP – 4) – autorský 

dozor činí: 

cena bez DPH  25.000 Kč  

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP – 5) – inženýrská 

činnost činí: 

cena bez DPH  15.000 Kč 

f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 SO02 – Zpracování dokumentace na rekonstrukci 

stávajícího výtahu činí: 

cena bez DPH  75.000 Kč 

g) součet dílčích cen výše dle písm. a) až f): 

cena bez DPH  437.000 Kč 

DPH samostatně 91.770 Kč 

cena s DPH  528.770 Kč  

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením 

(přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho 

provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména hotových výdajů, 

nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po 

dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny 

za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně 

věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. 

Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu 

prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací 

požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 

uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu 

účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. a) SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP - 1) - přípravné práce,  

b) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. b) SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP – 2) – projektová 

dokumentace pro vydání UR a DSP, 

c) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. c) SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP – 3) – projektová 

dokumentace pro provádění stavby (DPS), 
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d) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. d) SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP – 4) – autorský dozor, 

e) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. e) odst. 1 SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP – 5) – inženýrská 

činnost, 

f) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. f) SO02 – Zpracování dokumentace na rekonstrukci stávajícího 

výtahu. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy 

dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) za SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP - 1) - přípravné 

práce bude zhotoviteli zaplaceno po předání zaměření stávajícího stavu, zpracování protokolu 

o vlhkostním průzkumu a stavebně technického průzkumu. 

b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) za SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP - 2) - za zpracování 

DUR a DPS bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DUR v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou a 20 % ceny bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního 

povolení v rozsahu projektu. 

c) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) a e) za SO01_Sanace zdiva v 1.PP a 1.NP - 3) – projektová 

dokumentace pro provádění stavby (DPS) + inženýrskou činnost bude zhotoviteli zaplaceno 

po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny 

této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by 

objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do  12 měsíců od předání 

DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je 

oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu 

projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

d) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. f) za SO02 – Zpracování dokumentace na rekonstrukci 

stávajícího výtahu bude zhotoviteli zaplaceno po předání zpracované dokumentace. 

e) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku 

rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro příslušnou 

část plnění dle čl. 6 odst. 2 písm. d) této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne 

následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD je zhotovitel oprávněn 

vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem, 

jsou odstraněny všechny vady či nedodělky z předávacího řízení a stavba je předána objednateli. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle předávacího 

protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí 

věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost 

autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude 

vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele. Částka objednatelem uhrazená zhotoviteli za 

výkon činnosti autorského dozoru bude odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin a hodinové 

sazbě vypočtené způsobem dle článku 6 odst. 3 písm. h) smlouvy, a to do maximální výše odpovídající 

předpokládanému rozsahu činnosti autorského dozoru dle uvedeného ustanovení. 

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních 

stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  V případě, že 

faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 

doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí 

předávací protokoly. 
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Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD a pokud 

bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci autorského dozoru. 

Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude potvrzeno akceptačním 

protokolem. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 

materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať 

již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, 

EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 

postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o 

tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, 

poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu 

včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně 

po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům objednatele. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 

orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 

na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků DUR +DPS s tím, že 

záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 

rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS na celou dobu, po kterou bude stavba 

zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po 

právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. 

Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení 

vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku.  

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným 

odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 

odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne objednatel se 
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zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem 

nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního 

plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních 

stran od smlouvy. 

 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených 

v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla bez 

DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 

dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 

jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez 

DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 

absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 

zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva 

pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na 

náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by 

vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady 

spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 

případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, 

které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit 

pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude 

možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 

které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 2 

% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 

včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby 

nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 

předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 

dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto 

odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití 

specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 

vznikne. 

10. Při porušení povinností dle článku 4 odst. 2.1 písm. e) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, pokud zhotovitel neodešle návrh odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních 

dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 
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12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude v té 

souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou sankci i další 

výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním 

díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění profesní 

odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun 

českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající 

z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 

požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion 

korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč (slovy pět set tisíc 

korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 

smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas 

plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 

Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 

7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat 

tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku smlouvy 

i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude autorizaci 

před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 

pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy pojištění 

profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na 

vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 

vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném 

rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho 

část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně 

uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se 

vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. 

Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem 

smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 
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Článek 14

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem

jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním

této smlouvy v jejím plném znění.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených

v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve

znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně

2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu

zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu s

příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá

dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a

považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně

závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku,

v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský

zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí

příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.

8. Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel

obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své

podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za zhotovitele v Hradci Králové dne ………

………………………………….

Mgr. Martin Červíček, hejtman

Královéhradecký kraj

               
Ing. Jiří Hájek, jednatel

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
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SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky

„Zpracování projektové dokumentace na sanaci zdiva

v 1.PP a 1.NP a rekonstrukci stávajícího výtahu

v objektu č. p. 176 k.ú. Pilníkov“

Zadavatel
Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČO: 708 89 546

Druh řízení VZMR II.

Předpokládaná hodnota VZ 450.000 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

IČO 64792374

DIČ CZ64792374

Sídlo Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Zástupce Ing. Jiří Hájek a p. Jiří Hájek, jednatelé

Bankovní spojení/ číslo účtu Komerční banka, a.s. /  606260237/0100

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba ve věci veřejné

zakázky
Ing. Jiří Hájek

e-mail                  

telefon            

Zástupce ve věcech smluvních Ing. Jiří Hájek

e-mail                  

telefon            

Nabídková cena

Celková cena v Kč bez DPH DPH v Kč samostatně Celková cena v Kč včetně DPH

437.000 91.770 528.770
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Prohlášení o kvalifikaci 

Výše jmenovaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace na sanaci zdiva v 1.PP a 1.NP a rekonstrukci 

stávajícího výtahu v objektu č. p. 176 k.ú. Pilníkov“, jejímž zadavatelem je Královéhradecký kraj, IČO 708 

89 546, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, 500 03 Hradec Králové, a že splňuje 

1. základní způsobilosti, neboť: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž 

nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného 

právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

2. profesní způsobilost, požadovanou zadavatelem, protože níže uvedenými doklady disponuje ve lhůtě 

k podání nabídek:  

a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 3 
měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění 

zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licence, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, kterou dodavatel disponuje a jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ ve formě 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

anebo osvědčení o registraci dle § 30r autorizačního zákona, v oboru pozemní stavby, 

Jméno a příjmení autorizované osoby Ing. Jiří Hájek 

Vztah osoby k dodavateli pracovněprávní vztah (zaměstnanec / statutární orgán) 

Obor autorizace pozemní stavby 

Číslo autorizace 0601767 

3. technickou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem, neboť: 

a) v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 významné služby, přičemž za významnou službu zadavatel 
považuje zakázku, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace alespoň v jednom 

stupni v rámci stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci budov občanské vybavenosti, jejíž 
součástí byla sanace a odstranění vlhkosti zdiva, kdy náklady na projekční práce činily alespoň 

220.000 Kč bez DPH. 
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Referenční zakázka č. 1: 

Objednatel Univerzita Hradec Králové 

Datum ukončení 
V rozlišení na měsíce 

10.2020 

Stručný popis předmětu plnění 
Z popisu musí být patrné splnění 

požadovaného předmětu referenční zakázky 

Stavební úpravy budovy rektorátu – úpravy místností vč. 

v 1.PP. Vysoká míra vlhkosti v obvodovém zdivu vých. 

fasády – sanace vlhkého zdiva v 1.PP vč. výkvětů solí. 

Vysušení sklepního prostoru – aktivní elektroosmóza.  3 
varianty řešení sanace dle vyhodnocení (odstranění příčiny 

vlhkosti), např. vč. nové dešťové drenážní kanalizace 

s přečerpáváním. 
KSO: Budova občanské výstavby, 801 61 

Hodnota projektových prací v Kč bez DPH 274.000 

Bylo součástí zakázky zpracování 

projektové dokumentace na sanace a 
odstranění vlhkosti zdiva? 

Ano/Ne 
Projekt sanace nebyl řešen samostatně, ale jako součást 

celkového projektu stavby.  
 

Referenční zakázka č. 2: 

Objednatel Jaromír Rataj, Vodárenská 760, 725 26 Ostrava 

Datum ukončení 
V rozlišení na měsíce 

11.2020 

Stručný popis předmětu plnění 
Z popisu musí být patrné splnění 

požadovaného předmětu referenční zakázky 

Rekonstrukce objektu Plynoservisu na prodejnu ochranných 

pracovních prostředků CANIS v Hradci Králové. Podřezání 

obvodového zdiva a jeho vysušení do 1m výšky.  
KSO: Budova občanské výstavby, 801 82 

Hodnota projektových prací v Kč bez DPH 589.600 

Bylo součástí zakázky zpracování 

projektové dokumentace na sanace a 
odstranění vlhkosti zdiva? 

Ano/Ne 
Projekt sanace nebyl řešen samostatně, ale jako součást 

celkového projektu stavby.  

b) disponuje odborně způsobilou osobou na pozici vedoucí projektant: 

Vedoucí projektant 

Jméno a příjmení Ing. Jiří Hájek 

Autorizace  
(číslo autorizace a obor) 0601767,  pozemní stavby IP00 

Vztah k dodavateli 
(zaměstnanec/poddodavatel/příp. jiný vztah) pracovněprávní vztah (zaměstnanec / statutární orgán) 

Délka praxe v oboru projekčních prací s autorizací 18,5 roku (celkem cca 28 let) 

Účast na pozici hlavního projektanta v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení nejméně na 2 

zakázkách na služby, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace v rámci stavební akce 

stavby či rekonstrukce budovy občanské výstavby, jejichž součástí byla sanace a odstranění vlhkosti 

zdiva, kdy náklady na projekční práce činily alespoň 220.000 Kč bez DPH. 

Název referenční stavby č. 1 Univerzita Hradec Králové - Stavební úpravy rektorátu 
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Identifikace objednatele Univerzita Hradec Králové,  IČO 62690094 

Bylo předmětem zpracování projektové 

dokumentace v rámci stavební akce stavby či 

rekonstrukce budovy občanské výstavby, jejíž 
součástí byla sanace a odstranění vlhkosti 

zdiva?  
(Ano/ne) 

Ano 

Zpracování výše uvedené PD na pozici 
vedoucího projektanta?  
(Ano/ne) 

Ano 

Finanční objem projekčních prací  
(v Kč bez DPH) 274.000 

Doba realizace 04.2020–10.2020 

Název referenční stavby č. 2 Prodejna ochranných prostředků CANIS, Stavební úpravy 

objektu, Bratří Štefanů 87 Hradec Králové 

Identifikace objednatele Jaromír Rataj, Vodárenská 760, 725 26 Ostrava 

Bylo předmětem zpracování projektové 

dokumentace v rámci stavební akce stavby či 

rekonstrukce budovy občanské výstavby, jejíž 
součástí byla sanace a odstranění vlhkosti 

zdiva?  
(Ano/ne) 

Ano 

Zpracování výše uvedené PD na pozici 
vedoucího projektanta?  
(Ano/ne) 

Ano 

Finanční objem projekčních prací 
(v Kč bez DPH) 589.600 

Doba realizace 09.2019–11.2020 

Přílohou tohoto Seznamu techniků je stručný profesní životopis k osobě vedoucího projektanta vlastnoručně 

podepsaný příslušnou osobou technika a doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení o autorizaci v oboru 
„pozemní stavby“ k osobě vedoucího projektanta. 

Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že 

 k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele 

☑ 
k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma HYDROGEOLOGIE PARDUBICE spol. s r.o. 

IČO 25263919 

Sídlo Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
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Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Radonový posudek, hydrogeologický posudek 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 

představuje více než 10 % hodnoty zakázky? 

NE 
 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Ing. Pavel Šťastný, CSc., MBA 

IČO 13149601 

Sídlo Ve Lhotce 301/11, 142 00 Praha 4 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Sanace vlhkého zdiva 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 

představuje více než 10 % hodnoty zakázky? 

NE 
 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Ing. Zdeňka Čiháčková 

IČO 40126838 

Sídlo Zelenobranská 75, 530 02 Pardubice 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Statika 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 

představuje více než 10 % hodnoty zakázky? 

NE 
 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Ing. Ludmila Rejsková 

IČO 13537881 

Sídlo Švendova 1088/21, 500 03 Hradec Králové 
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Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

PBŘ 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 

představuje více než 10 % hodnoty zakázky? 

NE 
 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Václav Sháněl 

IČO 41250842 

Sídlo čp. 31, 517 71 Vysoký Újezd 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Silnoproudá elektrotechnika 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 

představuje více než 10 % hodnoty zakázky? 

NE 
 
Tabulku použije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 

Prohlášení o velkosti podniku 
ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků,  

malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422)  
(Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41) 

 
Dodavatel čestně prohlašuje, že 

☑ 
je malým či středním podnikem 

 není malým či středním podnikem 

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

1 a prohlašuje, že 

                                                           
1 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 

správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce. 
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 není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného

ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

 poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní

společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu,

v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti
společníka v obchodní společnosti.

Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu

plnění veřejné zakázky:

a) požadavek na zvážení navrženého řešení také s ohledem na náklady a přínosy budovy a s ohledem na dopady

a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, a také aby navrhoval použití materiálů, jež jsou snadno

recyklovatelné, se zachováním jejich plné funkčnosti a životnosti s ohledem na účel užití.,

b) dodavatel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho
činností při vlastní dodávce a montáži a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace

škodlivých vlivů na životní prostředí,

c) dodavatel bude preferovat používání inovativních materiálů a produktů dnešní doby.

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné

zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022
Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu

článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, s takto
navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné

zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídky. Zavazuje se, že v případě, že bude
vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 2 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu.

Za dodavatele dne 10. 10.2023

         
Ing. Jiří Hájek, jednatel



1

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „Zpracování projektové dokumentace na sanaci zdiva v 1.PP a 1.NP a

rekonstrukci stávajícího výtahu v objektu č. p. 176 k.ú. Pilníkov“

Identifikační údaje zadavatele:

Název   Královéhradecký kraj

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,

                                         

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech

jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo

„ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 16

Zadávacích podmínek následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Na základě prohlídky místa plnění dne 5.10.2023 bych rád požádal o informaci. Na místě bylo

zjištěno, že stávající prostor výtahové šachty včetně vstupních otvorů s největší pravděpodobností neumožní

instalaci nové výtahové technologie v režimu lůžkového evakuačního výtahu. Prosím o Vaše stanovisko

k případu, že se v průběhu projekčních prací nepodaří najít technické řešení, které umožní navrhnout a

odsouhlasit výtah jako evakuační a tím nebude možné naplnit předmět díla.

Odpověď na dotaz č. 1: Pokud se v případě provádění PD zjistí, že stávající výtahová šachta

nesplňuje podmínky (statické, dispoziční) na nový evakuační výtah, bude provedena projektová

dokumentace pouze na výměnu stávajícího výtahu za nový bez požadavku na evakuační výtah.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele

na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 09.10.2023

Ing. Věra Zeinerová

na základě pověření
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