

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 2174/2023/33100/MH

Číslo smlouvy SÚS PK: 8500008141

Číslo smlouvy obce Líštany:

---

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle,  
zastoupena

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „ŘSD ČR“),

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v  
Plzni**

se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň  
zastoupena

IČ: 72053119 DIČ: CZ72053119

(dále jen „SÚS PK“)

a

**obec Líštany**

se sídlem: Líštany 77, 330 35 Líštany  
zastoupena

IČ: 00258067 DIČ: CZ00258067

(dále též každý jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**S M L O U V U O S P O L E Č N Ě M Z A D Á N Í V E Ř E J N Ě  
Z A K Á Z K Y A S P O L E Č N Ě R E A L I Z A C I,**

jejímž cílem je koordinace činností při přípravě a realizaci společné stavby č. 2174 s názvem

**„I/20 VŠERUBY-HUNČICE, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY SE SIL. III/2051“**

uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve  
smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
v platném znění (dále jen „Smlouva“)

**I.**

**Předmět a účel smlouvy**

1. **Předmětem** této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při přípravě a realizaci společné stavby s názvem „I/20 VŠERUBY-HUNČICE, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY SE SIL. III/2051“ (dále jen „Stavba“). Předmětem stavby je rekonstrukce křižovatky sil. I/20 a sil. III/2051. Součástí stavby jsou přeložky inž. sítí, vybudování nových

samostatných pruhů pro levé odbočení v obou směrech, přesun autobusových zastávek v obou směrech do nové polohy za křižovatku, úprava úhlu napojení sil. III/2051 na sil. I/20 ve směru na Všeruby i na Hunčice na 90°, celkové terénní úpravy a nové VO.

2. **Účelem** této smlouvy je koordinace činností Smluvních stran při přípravě, společném zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele a realizaci Stavby s předpokládaným termínem zahájení provádění Stavby v roce 2024 až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
3. Smluvní strany tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že Stavbu, tj. všechny stavební objekty uvedené v odst. 5 tohoto článku této smlouvy, nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek, byla zpracována projektová dokumentace ve stupni PDPS (projektant SUDOP PRAHA a.s., datum 04/2023) s rozdělením Stavby na jednotlivé stavební objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení z hlediska budoucího vlastnictví hradit. Smluvní strany se dohodly, že náklady na zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS nese v plném rozsahu ŘSD ČR.
5. Stavba dle PDPS zahrnuje:
  - a) objekty realizované **ŘSD ČR**
    - SO 000 – Všeobecný objekt**
    - SO 000 – Všeobecný objekt – část překládka optických kabelů**
    - SO 101 – Úprava sil. I/20**
    - SO 101 – Úprava sil. I/20 – část kácení**
    - SO 101.1- Autobusové zastávky**
    - SO 110 – DIO**
    - SO 401 – Přeložka kabelu Českých radiokomunikací**
    - SO 401.1 – Přeložka kabelu Nej.cz**
    - SO 401.2 – Přeložka kabelu OPTILINE**
    - SO 402 – Přeložka kabelu Vodafone (UPC)**
    - SO 403 – Přeložka kabelu Quantcom (Dial Telecom)**
  - b) objekty realizované **SÚS PK**
    - SO 000 – Všeobecný objekt**
    - SO 102 – Úprava sil. III/2051**
    - SO 404 – Přeložka kabelu CETIN**
  - c) objekty realizované **obcí Líšňany**
    - SO 405 – Přeložka VO.**

## II.

### Závazky smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vykonávat společně zadávání veřejné zakázky na výběr dodavatele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
2. Smluvní strany se dále zavazují spolupracovat a provádět ve vzájemné součinnosti jakékoli další kroky nezbytné k přípravě a realizaci Stavby a vzájemně věcně a časově koordinovat činnosti, jež mají strany vykonávat samostatně tak, aby mohlo být dosaženo účelu této smlouvy.

3. **ŘSD ČR** se zavazuje:

- a) jako zástupce zadavatelů provést, respektive administrovat zadávací řízení společně zadávané veřejné zakázky dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy;
- b) nést náklady na pořízení projektové dokumentace Stavby (PDPS) včetně zajištění Autorského dozoru Stavby v celém rozsahu stavebních objektů Stavby (z důvodu zadávání PD z uzavřené rámcové smlouvy dle podmínek ŘSD ČR);
- c) zajistit výkon funkce Správce Stavby spočívající v koordinaci stavebních prací pro všechny Smluvní strany (funkce je obsažena v týmu TDS ŘSD ČR);
- d) nést náklady na realizaci stavebních objektů Stavby v celkovém rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem PDPS 23 082 299,42Kč bez DPH. Tato částka představuje náklady na objekty v následující tabulce:

---

**CELKEM:**

**23 082 299,42 Kč**

4. **SÚS PK** se zavazuje: nést náklady realizace stavebních objektů v celkovém předpokládaném rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem, tj. celkem **7 142 736,57 Kč** bez DPH. Tato částka představuje náklady na stavební objekty uvedené v následující tabulce:

**CELKEM:**

**7 142 736,57 Kč**

5. **obec Líštany se zavazuje:** nést náklady realizace stavebního objektu v celkovém předpokládaném rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem, tj. celkem

293 691,48 bez DPH. Tato částka představuje náklady na stavební objekty uvedené v následující tabulce:

**CELKEM:**

**293 691,48 Kč**

Současně se obec Líštiny zavazuje k demolici autobusových zastávek před zahájením realizace stavby na své náklady.

### **III.**

#### **Financování Stavby a související náklady**

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty Smluvních stran nebudou sdružovány.
2. Každá Smluvní strana ponese a uhradí náklady Stavby v rozsahu skutečné ceny Stavby dle uzavřené smlouvy s dodavatelem Stavby za jí realizované stavební objekty, na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných dodavatelem Stavby pro každou smluvní stranu zvlášť.
3. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků na Stavbu jako celek se Smluvní strany zavazují poskytovat ŘSD ČR kopie faktur vystavených dodavatelem Stavby za jejich realizované stavební objekty.
4. Po dokončení Stavby zpracují Smluvní strany společné závěrečné vyúčtování Stavby.
5. Výkon činnosti koordinátora BOZP zajišťuje a hradí ŘSD ČR.
6. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka zajišťuje a hradí každá ze Smluvních stran zvlášť.
7. Výkon činnosti autorského dozoru zajišťuje a hradí ŘSD ČR.

### **IV.**

#### **Společně zadávané veřejné zakázky**

1. Smluvní strany se touto Smlouvou dohodly na společném zadání veřejné zakázky uvedené v čl. II, odst. 1 této Smlouvy. K veškerému jednání za zadavatele ve smyslu právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, je oprávněno ŘSD ČR (dále také jako „Zástupce zadavatelů“).
2. Zástupce zadavatelů je oprávněn za zadavatele jednat a činit veškeré právní úkony před zahájením a v průběhu celého zadávacího řízení směřujícího k zadání veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 této Smlouvy. Stejně tak je Zástupce zadavatelů oprávněn za zadavatele jednat a činit veškeré právní úkony vůči orgánu dohledu v případném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vztahujících se k této veřejné zakázce.
3. SÚS PK a Obec Líštiny tímto ke všem úkonům prováděným na základě této Smlouvy v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy udělují Zástupci zadavatelů plnou moc na dobu trvání této smlouvy, což potvrzují podpisem této smlouvy. Zástupce zadavatelů zmocnění přijímá, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Smluvní strany deklarují, že se nejedná o zmocnění ve smyslu § 43 ZZVZ

4. Zástupce zadavatelů nese veškerou odpovědnost za jím samostatně činěné jednotlivé úkony v rámci společně zadávané veřejné zakázky. Ustanovením věty předchozí není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči ostatním Smluvním stranám, pokud tyto svým jednáním poruší své povinnosti stanovené touto Smlouvou, zejména pak povinnost poskytovat Zástupci zadavatelů správné a pravdivé informace a podklady a včasnou a řádnou součinnost.
5. Veškeré náklady související s výkonem činnosti zadavatele vynaložené na zadávací řízení směřující k zadání veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 této smlouvy nese Zástupce zadavatelů.
6. Tato smlouva o společném zadávání veřejné zakázky se zakládá na dobu určitou, tedy do doby dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

## V.

### Práva a povinnosti účastníků sdružení

1. Zástupce zadavatelů se zavazuje postupovat při zadávání veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, resp. provádět v souladu s právními předpisy zejména následující úkony:
  - a) zajistit zpracování zadávací dokumentace, včetně závazného návrhu smlouvy, v němž budou práva a povinnosti Smluvních stran stanoveny v souladu s touto Smlouvou,
  - b) zahájit a vést zadávací řízení v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou; zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy je podmíněno odsouhlasením finálního znění zadávací dokumentace Smluvními stranami,
  - c) zajistit splnění všech uveřejňovacích povinností, jež pro zadávání veřejných zakázek právní předpisy stanoví,
  - d) ustanovit hodnotící komisi (pověřenou otevíráním nabídek, posouzením splnění podmínek účasti a hodnocením nabídek) dle návrhu Smluvních stran (Smluvní strany nominují jednoho svého člena a jednoho náhradníka),
  - e) přijímat nabídky účastníků zadávacího řízení,
  - f) poskytovat případné vysvětlení zadávací dokumentace, za podmínky projednání a odsouhlasení znění obsahu poskytovaného vysvětlení zadávací dokumentace s touto Smluvní stranou, jejichž realizovaných stavebních objektů se vysvětlení zadávací dokumentace týká,
  - g) vyžadovat doplnění či objasnění nabídky,
  - h) rozhodovat o případném vyloučení účastníků zadávacího řízení ze zadávacího řízení,
  - i) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
  - j) přijímat námitky účastníků zadávacího řízení, přezkoumávat je a rozhodovat o podaných námitkách,
  - k) na vyžádání předložit ostatním Smluvním stranám této smlouvy příslušnou dokumentaci,
  - l) činit úkony v případném správním řízení před ÚHOS,
  - m) po ukončení zadávacího řízení předat ostatním Smluvním stranám této smlouvy kopii dokumentace o veřejné zakázce (dokumentace o zadávacím řízení) a vybrané dokumenty v elektronické podobě.

## 2. SÚS PK a obec Líšřtany se zavazuje:

- a) vyjádřit se ve lhůtě do 15 dnů od obdržení návrhu zadávací dokumentace ze strany Zástupce zadavatele k tomuto návrhu. V případě, že se ve stanovené lhůtě k obdržení návrhu zadávací dokumentace nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí,
- b) poskytovat Zástupci zadavatelů veškerou součinnost potřebnou pro plnění povinností Zástupce zadavatelů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to bez prodlení, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy k součinnosti, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, tak aby mohl Zástupce zadavatele řádně a včas splnit všechny povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek,
- c) po výběru nejvhodnější nabídky Zástupcem zadavatelů poskytnout součinnost nezbytnou k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,
- d) navrhnout k výzvě Zástupce zadavatelů ve lhůtě 5 (pěti) dnů od doručení výzvy jednoho svého členu a jednoho náhradníka do hodnotící komise, která bude pověřena rovněž otevíráním nabídek a posouzením splnění podmínek účasti,
- e) SÚSPK a Obec Líšřtany mají právo na zodpovězení relevantního dotazu ohledně průběhu zadávání VZ vůči ŘSD ČR, u sporných bodů mají SÚSPK a Obec Líšřtany právo na vyjádření svého stanoviska, které bude ŘSD ČR vzato na vědomí a odborně posouzeno.

## VI.

### Průběh spolupráce

1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, jedná každá ze Smluvních stran samostatně při dodržení závazku věcné a časové koordinace s ostatními Smluvními stranami za účelem dosažení společného účelu této Smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují jednat společně (bez možnosti zastoupení jinou Smluvní stranou) v následujících případech:
  - a) rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení;
  - b) uzavření smlouvy s dodavatelem Stavby;
  - c) předání staveniště dodavateli Stavby.
3. Společné jednání Smluvních stran dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je podmíněno souhlasem všech Smluvních stran.
4. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jednání, které by mohlo znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této Smlouvy.
6. Veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou zasílána souběžně i na emailové adresy kontaktních osob Smluvních stran:

### ŘSD ČR

Kontaktní adresa: Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba:



**SÚS PK**

Kontaktní adresa: Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Kontaktní osoba:

**Obec Líšňany**

Kontaktní adresa: Líšňany 77, 330 35 Líšňany

Kontaktní osoba:

**VII.**

**Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění Smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob Smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve Smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé Smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány Smluvní strany dle této smlouvy.
5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění Smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
6. Postupy a opatření se SÚS PK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### VIII

#### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, mj. zákonem č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích.
2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny názvu Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Zástupce zadavatelů.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Líštany č.j. 57/2023, ze dne 12.9.2023.

Přílohy:

- 1 – Odhad stavebních nákladů
- 2 – Koordinační situační výkres

~~V Plzni dne~~ ..... 25-09-2023

V Plzni dne ..... 26-10-2023

V Líštanech dne..... 3.10.2023