

SMLOUVA O PROVEDENÍ PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 86 odst. 2 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Smlouva**“)

Hlavní město Praha,

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 11000, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené společností

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 17000^[1]_[SEP]

IČO: 25672541,

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 5402

zastoupená xxxxxxxxxx, ředitelkou úseku správy a obnovy, na základě pověření ze dne

1.4.2022 (Příloha č. 1)

(dále jako „**THMP**“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,

se sídlem: Veletržní 1623/24, Praha 7 PSČ 170 00

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 20059

zastoupená: dvěma členy představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva

(dále jako „**Stavebník**“)

č. THMP,a.s.: 2023/22/USO

č.TSK, a.s.: 9/23/6100/049 TSKAX001HNSZ

(dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2152 ze dne 31. 8. 2017 a „Rámcové smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení hl. m. Prahy“ mezi hlavním městem Prahou (dále jako „**HMP**“) a THMP, č. INO/35/04/001928/2017, uzavřené dne 31. 8. 2017 s účinností ke dni uveřejnění v registru smluv, ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě se THMP, zavázala řádně a s odbornou péčí provádět správu, provoz a údržbu a další činnosti související se správou a provozem veřejného osvětlení na území HMP od 31. 8. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- 1.2 THMP na základě Rámcové smlouvy zajišťuje činnosti související se správou a provozem veřejného osvětlení na území HMP, a to i veřejného osvětlení - stožáry VO 412515 a 412516 a propojovací kabely VO, které jsou situovány na pozemcích dle Přílohy č. 2 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jako „**VO**“).
- 1.3 Stavebníkovi vznikla potřeba přemístění části VO ve vlastnictví HMP v souvislosti s jím prováděnou stavební akcí s názvem „Cyklostezka Kačerov - U Labutě č. akce 2950061“ (dále jen „**Stavební záměr Stavebníka**“).
- 1.4 Předmětem této Smlouvy je tak sjednání podmínek pro zajištění přeložky VO.

II. Podmínky přeložky veřejného osvětlení

- 2.1 Přeložku VO provede dle dohody Smluvních stran Stavebník, a to za podmínek dle této Smlouvy.
- 2.2 V rámci stavebního záměru Stavebníka:
 - budou postaveny 3 nové stožáry, které budou napojeny ze stožáru VO č. 412515
 - bude přeložen stožár VO č. 412516 a nahrazen novým, stávající kabely VO budou zataženy do stožáru.

Propojovací kabely VO budou po přeložení situovány na pozemcích dle Přílohy č. 3 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) z 04/2022, jejíž Situace je Přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 2.3 THMP před uzavřením této Smlouvy vydala vyjádření k projektové dokumentaci pro DVZ č. j: VPD-01284/2023 ze dne 3.5.2023 (dále jen „**Technické řešení**“), které je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3, a přeložka VO bude realizována podle odsouhlaseného Technického řešení. Jakoukoliv změnu při provádění přeložky VO oproti odsouhlasenému Technickému řešení je Stavebník povinen v dostatečném předstihu konzultovat s THMP. Změny neodsouhlasené THMP mohou být důvodem pro nepřevzetí přeložky VO zpět do správy THMP.
- 2.4 Po dokončení přeložky VO vyzve Stavebník THMP k jejímu technickému převzetí, přičemž současně s přeložkou VO předá Stavebník doklady požadované THMP dle „Pravidel pro zpracování dokumentace k technické prohlídce veřejného osvětlení“, které jsou dostupné na stránce www.thmp.cz – Jak si zařídit – odstavec Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení/ Pokyny pro zhotovitele a Vzor tabulky „Soupis objektů VO_DSPTS.xlsx“.
- 2.5 V případě, že budou Stavebním záměrem Stavebníka přeložky VO dotčeny nemovité věci ve vlastnictví třetích osob, zavazuje se Stavebník zajistit nejpozději do předání přeložky VO dle bodu 2.4 této Smlouvy uzavření veškerých smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) strpění umístění a provozování přeložky na těchto nemovitých věcech, včetně geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene (služebnosti).

- 2.6 Stavebník se zavazuje uhradit veškeré náklady související s realizací přeložky VO podle této Smlouvy a veškeré případné náklady na zřízení věcných břemen (služebností) dle bodu 2.5 této Smlouvy.

III. Termín provedení přeložky

- 3.1 Stavebník se zavazuje provést přeložku VO v termínu do 12/2027.

IV. Kontaktní osoby

- 4.1 Kontaktní osobou za THMP, a.s. ve věcech technických je:

p. xxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: pxxxxxxxxx

- 4.2 Kontaktní osobou za Stavebníka je:

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, technik přípravy a realizace cyklo, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Změna smluvních podmínek, dohodnutých touto Smlouvou, může být provedena pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 5.2 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž THMP obdrží tři (3) a Stavebník dvě (2) vyhotovení.
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). V případě, že tato Smlouva bude podléhat povinnosti uveřejnění dle ZRS, nastává její účinnost nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, v opačném případě Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanovuje-li Smlouva účinnost jiným způsobem. Podléhá-li Smlouva uveřejnění v ZRS zašle THMP tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí, že jsou povinny na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 5.4 Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
- 5.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Pověření zaměstnance ze dne 1.4.2022

Příloha č. 2 – Situace přeložky VO dotčené stavbou

Příloha č. 3 – Vyjádření THMP VPD-01284/2023 ze dne 3.5.2023

Příloha č. 4 – Plná moc pokud je stavebník zastoupen /neužije se/

Příloha č. 5 – Výpis z obchodního rejstříku Stavebníka

5.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejdříve odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy.

5.8 Tato smlouva v plné míře nahrazuje smlouvu o provedení přeložky veřejného osvětlení č. THMP, a.s. 2019/01/ÚSO.

V Praze dne: 22. 11. 2023

V Praze dne:

**Za Hlavní město Praha, zastoupené
Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Za Stavebníka

.....
xxxxxxxxxxxxx
ředitelka úseku správy a obnovy
na základě pověření ze dne 1.4.2022

.....
Mgr. Jozef Sinčák, MBA..
předseda představenstva

.....
Ing. Josef Richter
místopředseda představenstva