

# SMLOUVA O DÍLO

č.: 002/2023

č.objednatele: S-0027/70107114/2023

uzavřená podle §§ 536 - 565 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku mezi účastníky

## 1. objednatel:

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov  
a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace  
zastoupena Mgr. Ivanou Pacovskou ředitelkou organizace  
Na Celně 2  
293 01 Mladá Boleslav  
IČO: 70107114

Dále jen **objednatel**


**a**

## 2. Zhotovitel:

Jiří Bašta, VODA-TOPENÍ -PLYN, montáž a servis plynospotřebičů  
Se sídlem: Spálená 340, Sadská 289 12

IČ: 71371028

DIČ:CZ 8610150494

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená :Jiří Bašta

## 1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je bezvýkopová oprava kanalizace – sanace kanalizace dle přiložené cenové nabídky , která byla zhotovitelem vypracována a objednatelem odsouhlasena před započítáním díla, a která je nedílnou součástí této SoD .

## 2. Dodací lhůta

Práce budou provedeny ve dnech 22.,23., a 24.11.2023

### **3. Cena díla**

Základní cena bez DPH : 200 400,-Kč

DPH 21%: 42 084,-Kč

**Cena celkem včetně DPH : 242 484,-Kč**

### **4. Místo plnění**

Na Celně 2

293 01 Mladá Boleslav

### **5. Platební a fakturační podmínky**

Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

Objednatel uhradí konečnou fakturu za skutečně provedené práce ze sjednané ceny díla uvedené v čl.3 této smlouvy. Splatnost faktury je stanovena na 20 kalendářních dnů. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení.

### **6.Ustanovení o sankcích**

Strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z ceny díla denně, v případě prodlení objednatele s uhrazením faktury.

Strany se dohodly na smluvní pokutě za prodlení termínu plnění díla zaviněné prokazatelně zhotovitelem ve výši 0,1 % z neprostavěné ceny díla za každý den prodlení.

Strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z celkové smluvní částky denně v případě prodlení zhotovitele při odstranění oboustranně uznaných závad a nedodělků zjištěných při odevzdání díla. Tyto případné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději však do 15-ti dnů ode dne zjištění a to na svoje náklady.

### **7. Záruční podmínky**

Záruční doba na práci je stanovena ode dne převzetí díla objednatelem a její délka činí 36 měsíců. Na materiály a zařízení dle údajů výrobců.

Případnou reklamaci na vady a nedodělky dle této SoD je objednatel povinen písemně uplatnit neprodleně po zjištění. Zhotovitel je povinen do 15-ti dnů od obdržení reklamace svolat reklamační jednání v termínu oboustranně vyhovujícím.

### **8. Odstoupení od SoD**

Objednatel má právo odstoupit od SoD, zjistí-li prokazatelně, že zhotovitel bez udání důvodu nenastoupil k převzetí staveniště a k provedení předmětu plnění díla do 5-ti dnů od stanoveného průběhu prací.

## 9. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce vyplývající z plnění této SoD, provede v souladu se specifikací prací a dispoic objednatele. Dále, že při provádění prací budou dodržovány předpisy BOZP, PO a pořádek na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník a další nutnou stavební dokumentaci o průběhu plnění prací předmětného díla. Stavební deník je zhotovitel povinen předkládat ke kontrole objednateli díla min. jednou za tři dny. Objednatel podpisem potvrdí, případně provede zápis v případě nesouhlasu, nebo připomínek týkající se provádění stavebních prací předmětného díla.

Zhotovitel se zavazuje, že stavbu, nebo její části, nezadá jinému zhotoviteli, bez řádného souhlasu objednatele. Objednatel před zahájením prací, vyvěsí ve společných prostorách domů, informační list s informacemi o začátku a průběhu prací včetně kontaktních údajů na odpovědné pracovníky objednatele, resp. Zhotovitele

## 10. Předání a převzetí díla

Účastníky přejímacího řízení jsou zejména osoby uvedené v bodě 1 SoD, nebo jejich oprávnění zástupci.

Zhotovitel díla vyhotoví předávací protokol o převzetí a předání předmětného díla dle této SoD, včetně seznamu případných vad a nedodělků, který bude součástí konečné faktury.

## 11. Zvláštní a závěrečná ustanovení

Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Změnu obsahu, nebo doplnění této SoD lze provádět pouze po odsouhlasení oprávněných zástupců ve věcech smluvních, písemnými dodatky, které budou nedílnou součástí této SoD.


Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., které provede objednatel.

Přílohy SoD:

1) cenová nabídka zhotovitele


V Mladé Boleslavi dne : 22. 11. 2023

Objednavat



V Salské dne:

22. 11. 23



cenová nabídka ze dne : 3.11.2023

Adresa :

Objednatel :

popis :

Jiří Bašta

Spálená 340

Sadská 289 12

ič :71371028

dič :cz 8610150494

Cenová nabídka na vložkování kanalizace MŠ a ZŠ Mladá Boleslav

položka	cena/ks/m	ks/m	celkem
D+M-sanařní vložka Advantex + Carbolith PL DN 100 - včetně přípravných prací, revize kanalizace kamerou	8 000,00 Kč	24,00	192 000,00 Kč
frézování ,kořenů, stavebních hmot a tvrdých usazenin	350,00 Kč	24,00	8 400,00 Kč
celkem bez DPH			200 400,00 Kč
DPH 21%			42 084,00 Kč
celkem včetně DPH 21%			242 484,00 Kč

poznámka :