
Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele: ……
ev. číslo objednatele: E76/2023

„MSB – Modernizace hlavní budovy“
3. etapa – stavební úpravy – propojení s přístavbou

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

1 Účastníci smlouvy
[bookmark: _Hlk78138681]
1.1. Objednatel: 		Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková
  organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj.2581/2003 ze dne 3. 2. 2003 
	Sídlo: 			U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
	Zastoupený:           	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou 
	IČ:			00079481
	DIČ: 			CZ00079481 
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních oprávněna k jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka 
		Ve věcech technických oprávněn k jednání: 
	xxxxxxxxxxxx, náměstek odboru technického a správy budov, 
tel: +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

		Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
		Autorský dozor (dále jen „AD“): xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
		Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“): xxxxxxxxxxxxx, telxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
(dále jen „objednatel“) 
                                                                                         
1.2. Zhotovitel:		TERMIL s.r.o.
Sídlo: 			Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39403
Zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel		
IČ:			25490885
DIČ:			CZ25490885
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(jméno, příjmení, pracovní pozice, tel. kontakt a email)
(dále jen „zhotovitel“) 

[bookmark: _Hlk502649694]1.3   Objednatel a zhotovitel (dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „MSB – Modernizace hlavní budovy“ 3. etapa – stavební úpravy – propojení s přístavbou zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/msb dne 8.9.2023 (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 
2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla, kterým je 3. etapa stavebních úprav hlavní budovy muzea. Úpravy proběhnou ve 2. NP v prostoru navazujícím na skleněnou přístavbu, kde bude provedena modernizace stávajícího depozitáře. Předmět smlouvy je dále uváděn také jen jako „dílo“. 
2.2 Rozsah díla je určen:
2.2.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce ze září 2023, které byly podkladem 
pro zpracování nabídky zhotovitele do zadávacího řízení (dále jen „ZP“); 
2.2.2 projektovou dokumentací, kterou zpracoval ATELIER 4 s.r.o., se sídlem Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 46710141, která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě v rámci příloh ZP (dále také jen „PD“). Jedno listinné vyhotovení PD bylo zhotoviteli předáno při uzavření této smlouvy. Za správnost             a úplnost PD odpovídá objednatel; 
2.2.3 oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“); 
2.2.4 nabídkou zhotovitele ze dne 12.10.2023 předloženou do zadávacího řízení (dále jen „nabídka“).
2.3 Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, materiály, činnosti a úkony nutné k jeho řádnému a včasnému provedení tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech dle této smlouvy včetně příloh a v podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky. Součástí díla jsou také veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné provedení a dokončení díla.  
2.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
2.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady, na své nebezpečí a na svou odpovědnost shora specifikované dílo podle podmínek a v termínu dle této smlouvy a dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 
a předáno bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dokončené dílo ve sjednaném termínu převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou dle této smlouvy. 
3 Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, PD a v položkovém rozpočtu. 
3.2 Celková cena díla je stanovena za rozsah díla sjednaný touto smlouvou jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace; ujednání odst. 3.6 této smlouvy tím není dotčeno. Celková cena díla činí: 
	Celková cena díla bez DPH 
	1 113 544,27 Kč

	DPH 21 %
	233 844,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 347 388,57 Kč


3.3 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 
3.4 Podrobná kalkulace celkové ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tento rozpočet je pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou závazný a případná změna celkové ceny díla je možná pouze v souladu s odst. 3.6 této smlouvy. 
3.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému                     a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně zahrnutí všech obvyklých rizik a vlivů působících během jeho provádění i včetně předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví a vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, PD     a položkovém rozpočtu, včetně nákladů na zřízení staveniště, na provedení všech zkoušek 
a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, a na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla. 
3.6 Celkovou cenu díla je možné změnit v důsledku případných změn rozsahu nebo kvality realizovaných prací, dodávek a služeb oproti jejich rozsahu a kvalitě specifikovaným v ZP, PD a v položkovém rozpočtu. Takové změny je možné realizovat pouze za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně písemně upozornit objednatele a jejich realizaci nesmí zahájit dříve, než budou ze strany objednatele písemně odsouhlaseny pověřenou osobou a TDS. Podkladem pro oceňování změn budou jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, konečná cena změny bude vždy stanovena dohodou smluvních stran. Veškeré změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací, dodávek a služeb budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Podkladem pro uzavření dodatku budou změnové listy připravené zhotovitelem s odůvodněním změn, jejichž součástí bude položkový rozpočet změn zpracovaný ve struktuře přílohy č. 1 této smlouvy.  
3.7 Platby budou prováděny 1x měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací                      a dodávek odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele a TDS. Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních. 
3.8 [bookmark: _Hlk92722565][bookmark: _Hlk78125813]Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné, které bude objednatelem uhrazeno bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na kterém se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.   
3.9 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do 60 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3.10 Zálohy objednatel neposkytuje.
3.11 Veškeré faktury – daňové doklady musí formou i obsahem odpovídat platnému zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Na daňovém dokladu bude uveden název veřejné zakázky, číslo smlouvy objednatele, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu: ident. č. SMVS: 134/131000172 a název akce: „MSB – Modernizace hlavní budovy“ 
3. etapa – stavební úpravy – propojení s přístavbou. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis skutečně provedených prací, dodávek 
a služeb odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou objednatele a TDS. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  
3.12 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je bez zbytečného odkladu zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
4 Místo a doba plnění
4.1 [bookmark: _Hlk502822502]Místem plnění je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na adrese U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou.   
4.2 Objednatel se zavazuje do 4 měsíců od účinnosti smlouvy písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to min. 5 pracovních dnů před požadovaným termínem převzetí. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít ve stanoveném termínu. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat zadavateli nejpozději 
do 3 měsíců ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště. 
4.4 Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den ukončení přejímacího řízení dle odst. 9.7 této smlouvy.
4.5 Ke dni předání staveniště zhotovitel připraví a předá objednateli návrh časového harmonogramu plnění díla, zpracovaný v týdenním členění, v souladu se lhůtou uvedenou výše v tomto článku smlouvy. 
4.6 Objednatel harmonogram písemně odsouhlasí, zápisem ve stavebním deníku nebo v rámci zápisu z kontrolního dne. Po odsouhlasení objednatelem bude harmonogram pro obě strany závazný. 
4.7 Změny dílčích termínů uvedených ve schváleném časovém harmonogramu, které se nedotýkají lhůty pro dokončení díla uvedené v odst.  4.3 této smlouvy, jsou možné na základě dohody smluvních stran písemně potvrzené zápisem ve stavebním deníku. 
4.8 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat v následujících případech: 
4.8.1 v případě prodlení způsobeného rozhodnutími orgánů veřejné správy či jiných třetích stran, které zhotovitel nemohl předvídat ani nemohl zabránit jejich vlivům; 
4.8.2 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, epidemie nebo mimořádná opatření vyhlášená vládou v důsledku epidemie, jakož 
i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které smluvní strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo které v době předání místa plnění nebyly známy a které mají prokazatelný vliv na průběh provádění díla nebo pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 
4.9 Zhotovitel nemá na prodloužení lhůty pro dokončení díla nárok a vždy musí 
o prodloužení lhůty k plnění dle této smlouvy písemně objednatele požádat s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku, popř. doplněným i souvisejícími doklady.
4.10 Lhůta bude prodloužena v délce shodné k délce trvání překážky za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel nebo alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
4.11 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy si smluvní strany výslovně potvrdí v písemném dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat min. důvody prodloužení, počet dnů prodloužení a případně i podklady, z nichž to vyplývá. 
5 Povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi danými touto smlouvou a souvisejícími platnými právními předpisy                   a normami. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 
5.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy a provádět veškerá opatření týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), aby se v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců      a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu). Podrobné pokyny jsou uvedeny v Průvodní a technické zprávě, která je součástí PD, v kapitole B.8 Zásady organizace výstavby. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla plně respektovat pokyny koordinátora BOZP, jmenovaného objednatelem. 
5.3 Zhotovitel je plně seznámen se skutečností, že budova muzea, ve které jsou realizovány stavební úpravy, je zapsanou nemovitou kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 34693/5-5045, katalogové číslo 1000146426). Zhotovitel se zavazuje respektovat památkový charakter objektu a bude při realizaci prací postupovat dle stanovisek orgánů státní památkové péče. 
5.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky uvedenými v této smlouvě, ZP, PD a požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon TDS, AD a koordinátora BOZP. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci                a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty náklady na uvedení pozemků a prostor využitých jako zařízení staveniště do původního stavu.
5.5 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
do dokončení přejímacího řízení vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále je „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník (v případě popsání celého deníku bude založen nový s pořadovým číslem), vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány v potřebné podrobnosti zejména veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, zkoušek, měřen 
a kontrolních dnů, včetně prací případných poddodavatelů. Stavební deník bude uchováván na stavbě a bude objednateli k dispozici při každém kontrolním dnu stavby. Originál stavebního deníku předá zhotovitel po dokončení stavby při přejímacím řízení objednateli. 
5.6 Zhotovitel zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
5.7 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny               a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
5.8 Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem na adresu oprávněné osoby a TDS a zápisem ve stavebním deníku apod.) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
5.9 Pokud zhotovitel výzvu dle odst. 6.8 této smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele (TDS), je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit.  
5.10 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Je však povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
5.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo TDS se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele. 
5.12 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, koordinačních porad a veškerých jednání na stavbě svolaných ze strany objednatele. 
5.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem a jím pověřených osob (TDS, koordinátor BOZP, AD) k nápravě 
a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
5.14 Zhotovitel se zavazuje, že výkon funkce hlavního stavbyvedoucího zajistí po celou dobu realizace díla xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx(jméno, tel., e-mail), odborně způsobilý/á dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, pro obor pozemní stavby, který/á prokázal/a kvalifikaci v zadávacím řízení. Hlavní stavbyvedoucí bude v rámci své funkce zajišťovat kromě povinností daných stavebním zákonem rovněž průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska kvality práce, dodržování technologických lhůt a časového harmonogramu. Dále bude spolupracovat s TDS, AD a koordinátorem BOZP při řešení případných změn stavby a bude osobně zajišťovat kontrolu všech na stavbě prováděných zkoušek i kontrolu jejich výsledků. Osobně se zúčastní předání a převzetí staveniště a předání a převzetí dokončeného díla a jeho kolaudace. 
5.15 Ve výjimečných a odůvodněných případech, pokud nebude osoba uvedená v předcházejícím odst. této smlouvy po přechodnou dobu schopna z objektivních důvodů svou činnost vykonávat (např. nemoc, dovolená), může být krátkodobě, a to na dobu maximálně 4 týdnů, zastoupena jinou osobou, kterou určí zhotovitel.  
O případném přechodném nahrazení stavbyvedoucího jinou osobou bude záznam ve stavebním deníku a změna bude oznámena na kontrolním dnu stavby. 
5.16 Trvalá záměna v osobě hlavního stavbyvedoucího je možná pouze po schválení objednatelem, v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní osoba prokáže kvalifikaci shodným způsobem a min. 
ve shodné nebo vyšší úrovni, než bylo stanoveno v ZP. O splnění této povinnosti se provede zápis do stavebního deníku.
5.17 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, zejména originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.    
5.18 Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.
5.19 Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu plnění předmětu smlouvy může v místě plnění spolupůsobit i jiný zhotovitel zajišťující repasi a výměnu oken a lodžiových dveří. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele vydané v této souvislosti tak, aby nedocházelo ke vzájemným kolizím.
6 Poddodavatelé
6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat sám nebo za pomoci svých poddodavatelů, uvedených v seznamu významných poddodavatelů předloženém objednateli v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy.  Seznam významných poddodavatelů je přílohou stavebního deníku. Významné poddodavatele, kteří nebyli v době součinnosti před uzavřením smlouvy známi a zapojí se do plnění díla následně, identifikuje vybraný dodavatel nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem.
6.2	Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část díla. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:
6.2.1 dodávky stavebních materiálů ani výrobků, 
6.2.2	služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako jsou např. úklidové služby, ostraha, 
6.2.3	pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 10 % z finančního objemu díla.
6.3	Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném oznámení objednateli. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem do stavebního deníku.  
6.4	V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné osoby dle § 83 odst. 1 ZZVZ, pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen ve smlouvě nebo touto osobou podepsaném potvrzení o její existenci předložené v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. 
6.5	Změna osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení část své kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní osoba prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako původní.  Změna osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel část své kvalifikace v zadávacím řízení a která zároveň převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je přípustná pouze za situace, že se náhradní osoba ke společné                              a nerozdílné odpovědnosti zaváže. 
6.6	Zhotovitel předloží návrh změny osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace na jednání kontrolního dne a doklady prokazující kvalifikaci nové osoby předá objednateli v dohodnutém termínu. Smluvní strany se dohodly, že změna této osoby nevyžaduje písemný dodatek ke smlouvě, postačí souhlas objednatele se změnou v rámci zápisu z kontrolního dne, popř. zápis ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout souhlas se změnou v případě, že dodavatel neprokáže splnění kvalifikace náhradní osobou ve smyslu odst. 6.5 této smlouvy.
6.7	Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. V případě, že jiná osoba, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel část své kvalifikace v zadávacím řízení, převezme odpovědnost za plnění této smlouvy, je tato osoba odpovědná za splnění závazků z této smlouvy společně a nerozdílně se zhotovitelem, a to v rozsahu, v němž odpovědnost převzala; odpovědnost zhotovitele tím není dotčena.
7 Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, ZP, PD a podle technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. Dále je povinen provádět dílo v souladu se stavebním povolením č. j. 94216/2021 ze dne 25. 11. 2021 (které je součástí PD) a stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. 
7.2 Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity nové a musí mít 
1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách nebo na základě dohody 
s objednatelem požadováno jinak.
7.3 Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 
7.4 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo, tj. záruku na jakost díla, 
v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad 
a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, PD a obecně závaznými právními předpisy a normami.  
7.5 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
7.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele, která je uvedena v záhlaví této smlouvy či do datové schránky zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná 
e-mailem na adresu: holba@termil.cz 
7.7 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady díla či jeho části v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebudou-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuty delší lhůty.   
7.8 Pokud zhotovitel řádně neodstraní vadu díla či jeho části ve lhůtě dle předcházejícího odst. této smlouvy, je objednatel oprávněn (nikoliv povinen) nechat vadu odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy.
8 Předání a převzetí díla
8.1 Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí díla, a to nejpozději 5 dnů před požadovaným termínem převzetí, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín. Výzvu ve smyslu tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn učinit až po řádném dokončení díla.
8.2 Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a předá objednateli následující doklady: 
8.2.1 dokumentace skutečného provedení stavby ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém (el. verze ve formátu .pdf a dwg), ve všech svých částech bude výrazně označena jako „dokumentace skutečného provedení“. Listinná vyhotovení budou opatřena razítkem a podpisem odpovědné a oprávněné osoby s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení; 
8.2.2 protokoly o provedených revizích, kontrolách měřeních a zkouškách včetně jejich vyhodnocení; součástí bude informace o realizaci opatření, požadovaných ve vyhodnocení;
8.2.3 nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze a údržbě, atesty, prohlášení o shodě, geometrický plán apod.);
8.2.4 originál stavebních deníků;
8.2.5 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy;
8.2.6 fotodokumentaci průběhu realizace díla;
8.2.7 doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů.
8.3 Bez včasného předání výše uvedených dokladů nebude přejímací řízení zahájeno. 
8.4 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla pořídí smluvní strany protokol. Povinným obsahem tohoto protokolu jsou:
8.4.1 identifikační údaje objednatele a zhotovitele a název stavby;
8.4.2 stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
8.4.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
8.4.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
8.4.5 konec záruční lhůty; 
8.4.6 zhodnocení jakosti díla;
8.4.7 seznam předaných dokladů;
8.4.8 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, či zda dílo přejímá s výhradou.
8.5 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále jejich soupis, způsob a termín jejich odstranění a dohodu 
o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

8.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

8.7 Přejímací řízení končí oboustranným podpisem smluvními stranami odsouhlaseného předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 
8.8 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. 
8.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu pro odstranění vad 
a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, pak platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.
8.10 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy.
8.11 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta, ledaže jsou v předávacím protokolu uvedeny vady a/nebo nedodělky, kdy v takovém případě počíná běžet záruční lhůta dnem odstranění veškerých vad a/nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.
9 Sankce
9.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 
9.2 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení z nezaplacených obnosů.  
9.3 Za prodlení se splněním povinnosti provést, dokončit a předat dílo či jakoukoli jeho část ve sjednané lhůtě, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
9.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši    1.000,- Kč za každou vadu a každý byť, i jen započatý den prodlení.
9.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
a každý byť i jen započatý den.
9.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý, byť i jen započatý den. 
9.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál či dodat zboží v odpovídající kvalitě. 
9.8 V případě prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny dotčené plochy a prostory v souladu s PD tak, jak je sjednáno touto smlouvou, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.
9.9 V případě nedodržení povinnosti dle odst. 5.14 této smlouvy (zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou s kvalifikací odpovídající ZP), má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení a za každý 
i započatý den, kdy tento stav trvá, s výjimkou případu uvedeného v odst. 5.15 této smlouvy (krátkodobé zastupování zaznamenané ve stavebním deníku). 
9.10 V případě prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 7.8 a/nebo 8.10 této smlouvy (náklady na odstranění vad třetí osobou, resp. náklady na odstranění staveniště a jeho vyklizení třetí osobou) má objednatel právo účtovat zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z nezaplacených obnosů.
9.11 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
9.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu, ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli. 
9.13 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.
10 Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

10.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 
10.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
10.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku (ode dne převzetí staveniště) zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí dokončené etapy díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem.
10.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám      z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
10.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
10.6 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
10.7 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 
10.8 Pojištění odpovědnosti za škodu kryje škody na věcech, majetku nebo zdraví třetích osob a dále i veškeré nemajetkové újmy. Pojištění musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru díla. Výše pojistného plnění činí minimálně 10 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu provádění díla, tj. od doby převzetí staveniště až do předání dokončeného díla objednateli dle odst. 8.7 této smlouvy. 
10.9 Doklady o platném pojištění v rozsahu dle odst. 10.8 této smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole při předání a převzetí staveniště. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení objednatelem stanovené výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti požadovanému stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo v rozsahu dle odst. 10.8 této smlouvy. 

10.10 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
10.11 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. 
10.12 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
11 Odstoupení od smlouvy

11.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou. 
11.2 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. 

11.3	Za podstatné porušení smlouvy se na straně objednatele považuje více než šedesátidenní prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 3 této smlouvy. 
11.4 Za podstatné porušení smlouvy se na straně zhotovitele považuje: 
11.4.1	prodlení zhotovitele se splněním povinností provést, dokončit či předat dílo 
ve sjednané lhůtě dle odst. 4.3 této smlouvy delší než 30 dní, pokud nedojde k nápravě ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dní;  
11.4.2 provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, PD, stavebním povolením nebo jinými podklady uvedenými v odst. 2.3 této smlouvy, pokud nedojde k nápravě ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě nebo pokud náprava není možná; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 7 pracovních dní;  
11.4.3 neoprávněné zastavení nebo přerušení prací zhotovitelem na dobu více než 15 kalendářních dní, aniž by k tomu vedly okolnosti vymezené v odst. 4.8 této smlouvy;
11.4.4 opakované (tj. více než 3x) nebo zvlášť závažné porušení pravidel a předpisů týkajících se BOZP, protipožární ochrany či jiných bezpečnostních pravidel a předpisů zhotovitelem nebo pokud bude zhotovitel jednat takovým způsobem, jímž by mohl objednateli způsobit škody na majetku;
11.4.5 pokud zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající 
z této smlouvy; 
11.4.6 pokud soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí); 
11.4.7 pokud tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
11.5 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ. 
11.6 Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující doručeno druhé smluvní straně. 
11.7 V případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu proti poškození. 
11.8 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
12 Závěrečná ustanovení
12.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby, zhotovitel není dále oprávněn tuto smlouvu postoupit třetí osobě.
12.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
12.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
12.4 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky.
12.5 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvu zveřejní objednatel v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo, zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny. 
12.6 Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v souladu s právními předpisy.
12.7 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12.8 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: 	Oceněný položkový rozpočet 

	V Jablonci nad Nisou dne ......................….. 2022

Za objednatele:

Podepsáno elektronicky 9.11.2023


................................................
xxxxxxxxxxxxxxx
ředitelka 
	V Jablonci nad Nisou dne ………………….

Za zhotovitele:

 Podepsáno elektronikcy 22.11.2023


................................................
xxxxxxxxxxxxxx
jednatel
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