
Číslo smlouvy objednatele: ……………………… Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 

13565
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, energetik závodu Střední Morava
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Email:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:
ZÁVODNÝ ELEKTRO s. r. o.
Sídlo: Lhotka 180, 739 47 Lhotka
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 50338
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 26848007
DIČ: CZ26848007
ID datové schránky: qzpu4sy
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxx, funkce: jednatel
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro 
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek 
Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Jez Pohansko – oprava trafostanice“, (dále též 
jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu 
s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
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4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede 
pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Jez Pohansko – oprava trafostanice“

5. Dílem se rozumí kompletní zajištění havarijní opravy a výměny transformátoru na příhradové 
trafostanici MTS 250kVA. Opravy technologických celků elektroinstalace sloupové trafostanice 
(výměna pojistkových spodků včetně svodičů přepětí na straně VN, výměna NN rozváděče 
trafostanice, odstranění stávajících nefunkčních technologických celků a konstrukcí.)

6. Specifikace a rozsah Díla jsou stanoveny v příloze č. 1 Smlouvy. 

7. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli tyto podklady:
      -     Investiční záměr

- Zadání rozsahu prací, který tvoří přílohu Smlouvy
(dále též jen „Podklady“).

8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že 
Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést 
v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo 
plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.

9. Zhotovitel je povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými 
ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a 
výrobků platných v době provádění Díla.

10. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla 
potřeba.

11. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla;
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které Zhotovitel 

k provedení Díla použije;
- zřízení a odstranění pracoviště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid 

pracoviště a uvedení pracoviště do původního stavu (celkový úklid před předáním a převzetím 
Díla), včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během oprav;

- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně 
využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch a 
finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění Díla;

- uvedení všech dalších povrchů dotčených v souvislosti s prováděním Díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započetím provádění Díla Zhotovitelem 
vhodným způsobem zdokumentován;

- zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených prováděním Díla vlastníkovi;
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 

ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených instalací Díla po dobu realizace 
Díla;

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. 
předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně 
uhrazení poplatků za uložení odpadu;

- podrobné zaškolení pracovníků Objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu;
- zpracování Revizní dokumentace; 
- nasazená mechanizace musí být v bezvadném technickém stavu, aby byla eliminována možnost 

poruch a pokud možno vyloučena nutnost servisu během provádění prací. Výměna pracovních 
náplní nesmí být prováděna na pracovišti;

- aktivní předcházení možnému havarijnímu znečištění;
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení Díla.

12. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- v blízkosti vodní plochy nebudou skladovány nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky včetně 

PHM.
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III. Doba a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění Díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
Termín dokončení a předání Díla: do 180 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
                                                         
Do 31. 12. 2023 musí být zhotovitelem provedeny práce pro oprávnění fakturace částky ve 
výši min. 300 000 Kč.

2. Nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou je věcný a finanční harmonogram prací, který se 
Zhotovitel zavazuje dodržovat. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před 
termínem stanoveným v předchozím odstavci.

3. Místem plnění Díla je VD jez Pohansko a k němu přináležející vlastní trafostanice.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo 
okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné 
nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušením provádění Díla dotčeny, se 
prodlužují o dobu přerušením prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají 
a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel 
prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo 
vady.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají cenu Díla, provedeného v rozsahu dle Smlouvy, a to ve výši: 

cena Díla bez DPH 595 670 Kč

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy. 
Ocenění položkového rozpočtu zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. 
Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk 
a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě Zhotovitel zavázal realizovat, 
včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).

3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, 
pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo 
snížení sazby DPH.

4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. 
Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení 
týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné 
pro dokončení Díla a byly odsouhlaseny.

5. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku 
přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení 
ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V.  Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy 
druhou Smluvní stranou.
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2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 

dnů;
b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle 

čl. III. Smlouvy delší než 30 dnů;
c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje; 
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou 

Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s 

Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal 
Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy 
Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám Objednatel;

l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů 
objektivně nemožným;

m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany 
přiměřenou jistotu.

3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, 
co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.

4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje 
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který bude-li to možné, primárně 
ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. 
Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného 
protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání 
a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.

5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, 
Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, 
nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení 
jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.

6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. 
Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla 
a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, 
že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. 
zakonzervování Díla). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od 
Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně 
Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti 
za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s 
prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně 
částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
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2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících 
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.  zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, 
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti 
BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke 
kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

3. V případě porušení závazků Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení těchto povinnosti. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, 
a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci Smluvních stran.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších 
dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a 
metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si 
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel 
má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či 
nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne 
jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

7. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

10. Přílohy:
1. Zadání rozsahu prací
2. Položkový rozpočet
3. Harmonogram prací
4. Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění ke dni uzavření Smlouvy.

V Brně dne:                                             V ………………………… dne:

Za Objednatele:                           Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. obchodní firma

MVDr. Václav Gargulák jméno
generální ředitel funkce
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Cenové a platební podmínky

a) Cenu Díla uhradí Objednatel na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky 
a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.

b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li 
předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední 
při vypracování daňového dokladu.

c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní 
skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového 
plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených 
v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.

d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým zástupcem Objednatele podepsaný a 
odsouhlasený předávací protokol. Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne oboustranného podepsání předávacího protokolu.

e) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových 
předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.

g) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury Objednateli.

h) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli.

i) Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělky, které nebrání 
užívání Díla, uhradí Zhotoviteli 90 % z ceny Díla a zbývajících 10 % z ceny Díla bude Zhotoviteli 
uhrazeno po odstranění všech ojedinělých drobných vad a nedodělků.

j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

k) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Změny smlouvy:

l) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být 
dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě.

m) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému 
zástupci Objednatele písemnou formou. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně 
Smlouvy neprodleně informovat Objednatele a definovat rozsah navržené změny a její 
odůvodnění.

n) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu 
Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě.
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o) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými 
opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

p) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující 
plynulost provádění Díla, nebo znemožňující provedení Díla.

q) Zhotovitel předloží Objednateli dokončený nálezový protokol technického stavu ve lhůtě dle 
harmonogramu prací. Schválení nálezového protokolu technického stavu Objednatelem je 
nezbytným předpokladem pro provedení dalších prací na Díle. Zhotovitel je povinen zapracovat 
do nálezového protokolu technického stavu připomínky Objednatele bez zbytečného prodlení.

r) Materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem použity pro Dílo, musí souhlasit jak 
s Revizní dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech 
a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost 
materiálů. 

s) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu technického 
zástupce Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a 
podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu Díla.

t) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění 
Díla v zápisech z kontrolních prohlídek nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany 
Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace Díla 
apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci 
ze strany Objednatele podle Smlouvy.

u) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 
harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je 
povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

v) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování Revizní dokumentace, kvalitu prováděných prací, 
dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla.
 

w) Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních 
postupů.

x) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zaznamenávat veškeré změny, které vznikly při 
provádění prací.
 

y) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

z) Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do doby jeho dokončení a předání 
Objednateli.

Předání a převzetí Díla

aa) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání 
Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku.

bb) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude 
učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. 
Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí 
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Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 
funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí 
Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. 
Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s 
termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá Smluvní strana obdrží po jednom.

cc) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí 
Díla jako celku.

dd) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se 
bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání 
a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Odpovědnost za vady 

ee) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva 
odkazuje nebo jsou obecně závazné.

ff) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v 
době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.

gg) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí 
Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělky, uvedená 
záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělky do odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.

hh) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co 
do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré 
části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobilé pro použití ke smluvenému, resp. 
obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na 
všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

ii) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, 
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je 
povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od 
doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 
V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a 
následně potvrzeno písemně.

jj) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné 
souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

kk) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady.

ll) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně 
Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo 
pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li 
vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.

mm) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
- na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
- od Smlouvy odstoupit.
Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 
10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
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nn) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která 
omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

oo) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve 
sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

pp) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve 
Smlouvě (např. termín dle harmonogramu prací), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění 
Díla, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

qq) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo 
nedodělek.

rr) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady 
Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 
% z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.

ss) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy 
při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

tt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo 
poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 
Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

uu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo 
poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

vv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými 
poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

ww) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.

xx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

yy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše 
smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.

zz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

aaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.

bbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, 
služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem 
pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, 
případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či 
Objednatelem schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí 
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a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná 
oprávnění a kvalifikaci. 

ccc) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané 
kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele 
musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo 
splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny 
v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky 
prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli. 

ddd) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou 
splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy. 

eee) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit 
seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel 
uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce. 

fff) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam 
poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny 
Díla.

Ostatní podmínky

ggg) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, 
instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.

hhh) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování 
do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na pracovišti a majetku 
smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na pracovišti nese od okamžiku převzetí 
pracoviště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami 
nebo nedodělky. 

iii) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

jjj) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i 
nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a 
Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

kkk) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost 
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. 
Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

lll) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva 
a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.

mmm)Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část 
závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše 
pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
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nnn) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy.



Harmonogram prací 

Stavba: Jez Pohansko - oprava 
trafostanice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 
932/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: ZÁVODNÝ ELEKTRO s. r. o., 
Lhotka 180, 739 47 Lhotka podpis smlouvy 
přípravné práce, objednávka materiálu 
výroba rozvaděčů
zahájení prací v místě plnění montážní 
práce na TS dokončovací práce, vyklizení 
staveniště revize, zhotovení dokumentace 
předání stavby objednateli

listopad 2023
prosinec 2023
prosinec 2023-leden 2024 
únor 2024
únor - březen 2024
duben 2024
duben 2024
duben 2024



Seznam poddodavatelů

Jez Pohansko – oprava trafostanice Část plnění VZ, kterou 
hodlá účastník zadat 

poddodavateli
(věcné plnění)

Finanční hodnota 
plnění poddodavatele             

(Kč bez DPH)
% podíl na plnění VZ

Zhotovitel čestně prohlašuje, že nebude při plnění zakázky využívat poddodavatele.

Razítko a podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení
Funkce
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               Zadání rozsahu prací na akci: 323717TEC ,,Jez Pohansko - oprava trafostanice‘‘

                V rámci akce bude provedena:

V rámci akce bude provedena:

-   Kontrola stavu napájecí přípojky VN k trafostanici, zajištění  
       výměny veškerých spojů a propojení, bleskojistek a pojistek na straně VN od
       výkonového odpojovače po samotný transformátor.

-  Kontrola, revize a posouzení stavu osazeného stávajícího transformátoru a provedení výměny za 
transformátor nový, který dodá objednatel.

-  Zajištění, převzetí stávajícího transformátoru k dílenské opravě.

- Dodávka a osazení nového transformátoru BEZ 100kVA

- Provedení dílenské opravy původního transformátoru BEZ 100kVA

-   Oprava ochranného nátěru nosných kovových prvků trafostanice na straně
  VN i NN.

-   Zapojení a odzkoušení v dohodnutém čase na místě montáže.

-   Demontáž stávajícího nevyhovujícího držáku a pojistek VN, který je 
       v havarijním stavu.

-    Montáž a osazení nového držáku a pojistek VN včetně svodičů přepětí. 

-  Provedení mechanického očištění a následné aplikace ochranného nátěru  
            všech nosných konstrukčních kovových částí stožárové trafostanice.

-  Oprava – posílení pospojování a uzemnění trafostanice.

-  Výměna NN rozváděče trafostanice za nový. Provedení veškeré činnosti a dodávky spojené s demontáží a 
následnou montáží přímého měření. Osazení zásuvkové skříně 400V/63A s podružným měřením 
k trafostanici.  Výměna stávajících připojovacích kabelových ok, doplnění popisu, značení a vybavení 
bezpečnostními tabulkami. 

-   To vše s ohledem na minimální dobu vypnutí trafostanice.

-   V případě nutnosti a potřeby provozovatele zajištění náhradního zdroje a 
             připojení na něj.

-   Protokolární doložení provedených prací a revize trafostanice po výměně  
        transformátoru a jemu přináležejících technologických celků. 
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Stanovení technologie a požadavků na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele, a proto je nutné, 
aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval. Provádění veškerých prací a výše 
uvedených zkoušek musí korespondovat s příslušnými ČSN. 

       Místem plnění požadovaného díla je VD jez Pohansko  a k němu 
       přináležející Trafostanice MTS 250 kVA č. 500 845

      Termín provedení prací od listopadu roku 2023 do dubna 2024
      

http://www.pmo.cz/

