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Rozsah služeb 

 

Definice pojmů: 
 

Správce stavby je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby pro účely Projektu 
MSp – výstavba Justičního areálu v Českých Budějovicích a uvedená v Části A Odkazy z Pod-článků 
Obecných podmínek. Správce stavby vykonává svou funkci podle Obecných podmínek (Vzorová 
smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem, 5. vydání, 2017) (Bílá kniha FIDIC) a 
podle Zvláštních podmínek, které tvoří přílohu (d) Smlouvy. 
Dále vykonává svou funkci v rámci povahy stavební zakázky dle Smluvních podmínek pro dodávku 
technologických zařízení a projektování – výstavbu (Žlutá kniha FIDIC – metoda Design – Build). 
 

Tým Správce stavby jsou (pro účely této zadávací dokumentace) definování jako jednotliví členové 
týmu Správce stavby na straně Konzultanta, kteří poskytují Služby v souladu se Smlouvou pro účely 
Projektu MSp – výstavba Justičního areálu v Českých Budějovicích. 
 

 

 

Součástí Týmu Správce stavby jsou pozice: 
  
a) 1. Asistent Vedoucího týmu Správce stavby; 
b) Pomocný asistent – koordinátor BOZP 

c) Správce informací;  
d) Asistent pro dozor – stavební dozor (TDS); 
e) Expert – energetický specialista 

 

 Specifikace kontrolních činností týmu Správce stavby 

  
Náplň činností jednotlivých pozic je určena Metodikou pro tým Správce stavby, Prozatímní 
verze 2018 – schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 23. 10. 2018. 
 

Níže je pouze uvedeno doplnění náplně činnosti pro Pomocného asistenta – koordinátor BOZP 
Správce informací a Experta – energetického specialisty. 
 

b) Pomocný asistent – koordinátor BOZP 

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se řídí zvláštním zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související 
předpisy v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
  
c) Správce informací 
Pro projektové řízení využívá metody BIM jako nástroj komunikace účastníků výstavby, pro 



   

 

kontrolu kolizí konstrukcí a zařízení, pro řízení nákladů stavby a vyhodnocení variantních 
návrhů (Cost management) a časové plánování. 

- Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se použití metody BIM na projektu 
Objednateli. 

- Kontroluje dodržení požadavků objednatele na informace. 
- Kontroluje správné nastavení a použití Společného datového prostředí (CDE) členy 

projektového týmu až do fáze zahájení užívání stavby. 
- Schvaluje, zamítá, nebo vydává připomínky k Plánu realizace BIM (BEP) vydaného 

zhotovitelem stavby. 
- Žádá o doplnění a aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) vydaného zhotovitelem stavby. 
- Kontroluje dodržení BIM Protokolu zhotovitelem stavby (práva duševního vlastnictví, zásady 

elektronické výměny dat, použití informačních modelů staveb, práv a povinností zhotovitele 
a členů projektového týmu). 

- Kontroluje digitální modely staveb dle požadavky Objednatele na informace (BIM). 
- Kontroluje kolize v digitálních modelech staveb. 
- Kontroluje splnění požadavků objednatele na digitální modely staveb dle smlouvy. 
- Kontroluje obsah digitálních modelů staveb a jejich dat (duplicity, správnost označení 

materiálů a výrobků, vlastností) 
- Kontroluje předávané formáty (nativních a otevřených datových formátů IFC). 
- Kontroluje použití klasifikace v digitálním modelu stavby. 
- Kontroluje harmonogram v digitálním modelu stavby. 
- Kontroluje data a jejich soulad s požadavky na grafickou a negrafickou podrobnost. 
- Kontroluje dodržování práce a postupů zhotovitele stavby ve Společném datovém prostředí 

(CDE). 
- Kontroluje dodržování pracovních postupů (workflow) ve Společném datovém prostředí 

(CDE). 
- Kontroluje ukládání, revize dokumentů v digitální podobě (projektové dokumentace, 

kvalita, BOZP) ve Společném datovém prostředí (CDE). 
- Kontroluje vhodnost použitých datových formátů ve Společném datovém prostředí (CDE). 
- Kontroluje splnění funkční, bezpečnostních, jazykových požadavků systému Společného 

datového prostředí (CDE). 
- Kontroluje technické řešení přístupu, dostupnost a zabezpečení Společného datového 

prostředí (CDE). 
- Kontroluje dodržování pravidel pro nakládání s dokumenty v digitální podobě včetně 

adresářové struktury ve Společném datovém prostředí (CDE). 
- Kontroluje dodržování pravidel pro práci s tiketovacím systémem. 
- Kontroluje dodržení požadavků na publicitu v digitální podobě. 
- Upozorňuje Zhotovitele na nesoulad v oblasti výše zmíněné kontrolní činnosti a vyzývá 

Zhotovitele k nápravám. 
- Referuje o zjištěných nedostatcích, dělá záznamy do Společného datového prostředí (CDE). 
- Účastní se kontrolních dnů. 



   

 

 

e) Expert – energetický specialista 

 

- posuzuje energetické úspory zhotovitelem navrhovaných řešení v kontextu jejich výše v ZŘ 
hodnocené hodnoty 

- provádí kontrolu během stavby nad realizací energetických opatření 
- provádí kontroly instalovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a 

větrání, nebo 

- provádí kontroly instalovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace 
a větrání. 

 

 

Povinnosti a pravomoci 1. Asistenta Vedoucího týmu Správce stavby 

 

Povinnosti a pravomoci 1. Asistenta Vedoucího týmu Správce stavby jsou definovány v Červené 
knize FIDIC v Článku 3 (Správce stavby). 1. Asistent Vedoucího týmu Správce stavby bude mít 
na základě pověření uděleny veškeré povinnosti a pravomoci jako Správce stavby kromě 
povinností a pravomocí vyjmenovaných níže. 
 

 

1. Asistent Vedoucího týmu Správce stavby má povinnost zajistit, aby v průběhu výstavby byl 
na stavbě trvale přítomen vždy alespoň jeden člen týmu Vedoucího Správce stavby. 
 

Nemá pravomoc schvalovat bez souhlasu Vedoucího týmu Správce stavby jakékoliv změny či 
variace, které mají vliv na cenu Díla. 
 

Vykonává-li však 1. Asistent Vedoucího týmu Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro 
kterou je požadováno schválení Objednatelem či Vedoucím týmu Správce stavby, platí (pro 
účely Smlouvy), že Objednatel či Vedoucí týmu Správce stavby souhlas neposkytli. 
 

Konzultant se bude podílet, kromě činností vykonávajících v průběhu výstavby, i na přípravě a 
průběhu zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby, zejména formou odborné asistence při 
vysvětlení zadávací dokumentace a formou odborné kontroly předložených cenových nabídek. 
 

 

Do předmětu poskytování Služeb jsou zahrnuty i služby v této příloze nespecifikované, které 
však jsou k řádnému poskytování Služeb nezbytné a o kterých Konzultant vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě prvé 
tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje odměnu Konzultanta sjednanou za 
poskytování Služeb. 
 

Nejpozději do 2 týdnů od zahájení poskytování Služeb je Konzultant povinen svolat vstupní 
jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuta pravidla vzájemné spolupráce. 
 

Digitálně podepsal 

ng. Lumír Stuchlý 
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