
Smluvní strany: 

Obec Žilina 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČ : 
bankovní spojení: 
číslo účtu : 

(dále jen "Objednatel") 

a 

Aquarius, spol. s.r.o. 
zastoupená: 
se sídlem: 
IČ : 
bankovní spojení: 
číslo účtu : 

(dále jen „Zhotovitel") 

Smlouva o dílo č. SoD-0008/23 

Obec Žilina 

Žilinská 205, Žilina, 273 01 Kamenné Žehrovice 
Ing. Pavlem Rousem, starostou 
00235202 
Česká Spořitelna a.s. 
388111339/0800 

Karlem Skleničkou , jednatelem společnosti 
Pražská 224, 273 51 Kyšice 
49550616 
Moneta Money Bank, a.s. 
323309694/0600 

uzavírají tuto Smlouvu o dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a následujících 
zák. č. 9/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za následujících podmínek (dále jen 
,,Smlouva"): 

Článek 1. 

Předmět Smlouvy 

I. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto Smlouvou dále specifikované dílo: Rybníky „Ve Vrbičkách" (dále jen „Dílo"). Dílo 
musí splňovat kritéria dle této Smlouvy a nabídky podané do veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem: Stavební práce-Rybníky „Ve Vrbičkách". Detailní specifikace Díla tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy-Projektová dokumentace (Zodpovědný projektant: 
Ing. Martin Dobeš, ČKAIT 0000730). 

2. Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl , nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností 
však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla. 



3. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění Díla je vázán jak ustanoveními této Smlouvy, 
tak nabídkou, včetně příloh, kterou podal do předmětné veřejné zakázky a na základě které 
byl vybrán jako nejvhodnější uchazeč a Zhotovitel Díla. 

Článek 2. 

Místo a doba plnění 

1. Předmět plnění bude realizován v katastrálním území Žilina (okres Kladno); 796948, na 
parcelách č. 390/1 O a č. 390/12. 

2. Termín pro provedení a ukončení kompletního Díla je nejpozději do 16 týdnů od 
protokolárního předání staveniště. 

3. Dílo je provedeno (dokončeno) jeho předáním dle čl. 5. Provedením Díla se rozumí splnění 

předmětu Díla podle čl. 1, které je v souladu s Přílohou Smlouvy č. 1 a předání Díla jako 
celku Objednateli. O předání Díla se pořídí závěrečný písemný předávací protokol 
podepsaný kontaktními osobami ve věcech smluvních, uvedenými v čl. 9 této Smlouvy. 
Dílo může být zhotoveno i před stanoveným termínem. 

4. Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla, ani jeho částí, ani v prodlení se splněním jiné 
své povinnosti dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané 
povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatele. 

5. Předmět plnění Smlouvy je realizován v rámci projektu Rybníky „Ve Vrbičkách". Tento 
projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. 

Článek 3. 
Cena 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy ve 
výši: 1448625,79 Kč bez DPH. 

K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: 304 211,42 Kč. 

Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí 1 752 837,21 Kč. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 
související s plněním dle této Smlouvy a tato cena je konečná a úplná. 

2. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu Díla 
vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany Objednatele, na což si 
Objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší 
rozsah Díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena Díla se dále může změnit v případě, že 
dojde ke změně zákonné výše DPH. 

3. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních 
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových 
prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být 
uzavřen pouze v případech nenaplňujících charakter podstatné změny dle§ 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
.,ZZVZ"). 

4. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. 

5. Způsob sjednání změny ceny díla: 

1. u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu nabídky 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky, bude změna celkové ceny stanovena na 
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základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené v položkovém 
rozpočtu; 

2. u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude 
vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet, a to 
z cenové úrovně odpovídající termínu podpisu smlouvy; 

3. v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo 
technologie uvedené v použité cenové soustavě, je zhotovitel povinen 
nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně 
předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny 
stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit, ve výši ceny neprovedených prací v místě 
a čase obvyklé. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou na základě své úvahy snížit rozsah 
požadovaných prací (méně práce). O práce, které nebudou realizovány na základě 
požadavku Objednatele, bude snížena celková cena v souladu s ustanovením tohoto 
článku. 

Článek 4. 

Členění ceny a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli hradit zálohy na cenu Díla. 

2. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) 
vystavených Zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek 
odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele. Tento soupis bude nedílnou přílohou 
fakturace. 

3. Zhotovitel je oprávněn měsíční fakturaci nahradit souhrnnou fakturou za plnění po předání 
Díla Objednateli na základě předávacího protokolu. Předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami (či jeho kopie) a soupis skutečně provedených prací a dodávek jsou 
nedílnou součástí vystavené faktury. 

4. Objednatel uhradí každou fakturu až do výše 90 % z fakturované částky , 1 O % bude 
pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. 

5. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , 
evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení hodnoty části Díla bez DPH, samostatně DPH a 
cenu za realizovanou část Díla včetně DPH. 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury Objednateli na kontaktní adresu Objednatele. Cena za realizaci 
Díla, či jeho části, se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny 
z bankovního účtu Objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny za realizaci 
Díla, či jeho části. Lhůta splatnosti běží pro opravenou nebo nově vystavenou fakturu nově. 

8. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny Díla má v době podpisu této 
smlouvy zajištěno finanční krytí. 

9. Objednatel není plátcem DPH. Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn . 



Článek 5. 

Provedení a předání Díla, staveniště 

1. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy 
a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných 
pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele 
písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a 
za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Objednateli a/nebo Zhotoviteli 
a/nebo třetím osobám vznikly. 

2. Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy zhotovit řádně a včas , a to nejpozději do 16 
týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Dílo je zhotoveno jeho předáním 
dle tohoto článku. 

3. Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s: 
a) platnou legislativou; 
b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 
~) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla; 
d) pokyny Objednatele; a 
e) dokumentací Veřejné zakázky. 

4. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 
účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá Objednatel 
Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
Smlouvě o dílo. 

5. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném znění , který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, 
a to v přiměřeném rozsahu. 

8. Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy a projektovou dokumentací. 

1 O. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k převzetí Díla, přičemž Objednatel se dostaví k 
převzetí Díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran 
stanoven jiný termín. 

11 . Před zahájením přejímacího řízení Zhotovitel připraví a předá Objednateli následující 
doklady: 
• dokumentaci skutečného provedení stavby, 
• doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů, 
• zápisy a výsledky o provedení předepsaných měření , 
• nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla dle požadavků stavebního 

úřadu , . 
• originál stavebního deníku, 
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• ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud 
vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této Smlouvy. 

12. O průběhu a výsledku předání a převzetí Díla vyhotoví Objednatel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením Díla a případně 
budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo 
odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí 
ustanovení čl. 5 bodu 14. této Smlouvy. 

13. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla 
s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. 

14. Termín odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak. 

15. Do 15 dnů po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré 
zbytky a odpady, odstranit zařízení staveniště. O vyklizení staveniště bude smluvními 
stranami podepsáno potvrzení. 

16. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, 
je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a 
přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit 
objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 

17. Datem podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků počíná běžet záruční lhůta . 

Článek 7. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době. 

2. Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat 
všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této Smlouvy 
řádně a včas. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s příslušnými ČSN , bezpečnostními, 
hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména zajistit 
vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu. 

4. Po celou dobu poskytování plnění a s ním souvisejících činností Zhotovitelem Objednateli 
na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší kvality a při 
jejich poskytování zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Dlla, jako je dobrá 
víra a profesionalita. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. Zhotovitel je při plnění 
Díla povinen dodržovat veškerou platnou legislativu, která se k plnění vztahuje. 

5. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, týkajících se postupu 
při poskytování plněni dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za 
Zhotovitele takového jednání vždy oprávněné osoby. 

6. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí Díla jako celku nejméně 5 pracovních 
dnů před datem zamýšleného předání. 

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními 
záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 
Stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku 
předá Zhotovitel Objednateli při přejímacím řízení dle čl. 5 této Sm- ouv. ~ednatele 
je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: • - - -
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- (zastupitel obce). Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na 
staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání 
díla. 

8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce pr.ovedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti , které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, technický dozor stavebníka, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. Zápis ve stavebním 
deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a 
změn smlouvy. 

9. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
Zhotovitelem nejpozději do 1 O pracovních dnů. 

1 O. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně 
nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

11. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen Objednatel. 

12. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

13. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto Smlouvu ani její přílohy. 

14. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

15. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem prokazatelně (e-mailem na adresu 
oprávněné osoby a zápisem ve stavebním deníku) vyzvat Objednatele ke kontrole prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud Zhotovitel 
výzvu dle tohoto odstavce Smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez provedení 
kontroly oprávněnou osobou objednatele, je Zhotovitel povinen na vyzvání Objednatele 
zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit. Pokud Zhotovitel 
odmítne umožnit dodatečnou kontrolu odkrytím zakrytého místa, je Objednatel oprávněn 
zajistit odkrytí třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady Zhotoviteli, který 
se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 

16. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li Objednatel v tomto případě požadovat jejich 
dodatečné odkrytí , je odkrytí provedeno Zhotovitelem na náklady Objednatele. Pokud se 
však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

17. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se 
Objednatel přes výzvu Zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede se 
tato skutečnost ve stavebním deniku namísto souhlasu Objednatele. 

18. Zhotovitel souhlasí v souladu s§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. V případě , že část Díla bude Zhotovitel 
plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly 
povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě 
dodavatelských subjektů . Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 
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související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu deset (1 O) 
let ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost 
při plněn í jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném rozsahu i jeho subdodavatelé. 
Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

19. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé, včasné a přehledné 
informace, jež jsou nezbytně nutné k činnosti podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy. 

20. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, která se v průběhu plnění 
závazků Zhotovitele dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění dle této Smlouvy, 
zejména předat Zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k poskytnutí řádného 
plnění dle této Smlouvy. Součinnost je povinen poskytnout jen na písemné vyžádání 
kontaktní osoby Zhotovitele adresované kontaktní osobě Objednatele. Toto písemné 
vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované součinnosti. 

21 . Objednatel souhlasí s případným převzetím dokončeného Díla před uplynutím 
dohodnutého termínu plnění. 

Článek 8. 

Záruky, odpovědnost za škody a pojištění 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla i jeho částí dle této Smlouvy po dobu 60 měsíců 
od data předání Díla jako celku Objednateli (datum podpisu závěrečného předávacího 
protokolu, v případě identifikace vad a nedodělků od data podpisu předávacího protokolu 
o odstranění vad a nedodělků) . Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro 
vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží. 

2. Vadou, na níž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, 

rozsahu nebo parametrech Díla specifikovaného v této Smlouvě, v přílohách této Smlouvy 
a obecně závaznými předpisy, technickými normami atp. Zhotovitel je povinen odstraňovat 
záruční vady během záruční doby bezplatně. 

3. Zhotovitel nebude odpovědný v případě neprovedení nebo prodlení s plněním předmětu 
Smlouvy v případě, kdy takové prodlení nebo neplnění bylo způsobeno vyšší mocí nebo 
z jakékoliv jiné příčiny, která není ovlivnitelná Zhotovitelem. V takovém případě Objednatel 
nebude od Zhotovitele vyžadovat smluvní pokuty podle této Smlouvy. Za případy vyšši 
moci se pro účely této Smlouvy považuji živelné pohromy, vyhlášení výjimečného stavu a 
podobné skutečnosti , jejichž působení nemohla žádná ze stran Smlouvy ani při vynaložení 
veškerého úsilí odvrátit. 

4. Objednatel bude vady reklamovat do 1 O dnů po jejich zjištění pisemně na adresu 
Zhotovitele. Reklamace musí obsahovat popis vady. 

5. V průběhu záručni doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky , do deseti 
(10) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany 
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené 
lhůtě, nejdéle však do třiceti (30) dnů. 

6. Pokud Zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je Objednatel oprávněn 
nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady 
Zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné 
výzvy. 

7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkaji nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 
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8. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí , které budou zpracovány nebo zabudovány při prováděni díla, se stává 
Objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9. Škodou na díle je ztráta, zničení , poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z 
jakých příčin k nim došlo. 

10. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

11 . Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

12. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností na věcech nebo zdraví třetích osob, a to ve výši odpovídající možným rizikům 
ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Výše pojistného plnění musí být sjednána 
minimálně na částku 3 mil. Kč. 

14. Zhotovitel je dále povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům 
(s vyloučením vyšší moci), tzn. uzavřít pojištění stavebně-montážních rizik, a to na celou 
dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pojištění 
stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo provádění díla a pojistná hodnota budovaného díla musí odpovídat jeho 
plné hodnotě, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení dle čl . 3 této smlouvy. 

15. Doklady o jakémkoliv z výše uvedených pojištění je Objednatel oprávněn vyžádat při 
uzavření této smlouvy nebo kdykoliv během její platnosti a zhotovitel je povinen je na 
vyžádání Objednatele předložit. Nepředložení dokladů o pojištění stejně jako nesplnění 
povinnosti pojištění dle předchozích odstavců této části smlouvy je důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele. 

Článek 9. 

Kontaktní osoby 

Kontaktními osobami ve věci plnění dle této Smlouvy jsou osoby v níže uvedených pracovních 
pozicích: 

Za Objednatele: 

ve věcech smluvních: 

• Ing. Pavel Rous, tel.: 606 770 173, email: starosta@zilina-obec.cz 

• • 
Kontaktními osobami za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: 

• Karel Sklenička , tel.: 602 286 231 , email: sklenicka@aquarius-is.cz. 

ve věcech technických a organizačních: 

• Karel Sklenička 
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Článek 10. 

Platnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavIra na dobu určitou do předání Díla a podpisu závěrečného 
předávacího protokolu dle čl. 2 této Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení o odpovědnosti 
za záruční vady, které zůstává v platnosti i po pozbytí platnosti této Smlouvy a dalších 
ustanoveních, která ze své povahy mají trvat i po ukončení platnosti této smlouvy jako 
např. ustanovení o sankcích. 

2. Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena před uplynutím doby 
dle předchozího odstavce: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemným odstoupením od Smlouvy dle ustanovení článku 11. této Smlouvy. 

3. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran 
následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena smluvního plnění, 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí 

konečnou fakturu, 
c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě 

strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy, 
d) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy. 

4. Ukončením Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a 
náhradu prokázané škody. 

Článek 11. 

Odstoupení od Smlouvy a ukončení Smlouvy 

1. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s proplacením řádně 
vystavené a doručené faktury Zhotovitele delším než 30 dnů. 

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 
porušení Zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního 
vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu porušení 
povinnosti některou ze smluvních stran. Za podstatné porušení je vždy považováno 
Zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro zhotovení Díla či jeho části. 

3. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku zaplacení smluvní pokuty ani na 
náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a 
nabývá účinnosti dnem doručení protistraně. 



Článek 12. 

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

1. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli 
nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny. 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé 
smluvní strany s plněním jejích závazků. 

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala • 
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze 
rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky 
odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku 
mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 
vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti 
nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny 
pouze na dobu, po kterou trvá překážka podle předchozích vět tohoto odstavce. 

5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících odpovědnost. 

6. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek 
se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

7. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má Zhotovitel 
právo účtovat Objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

8. Za prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve 
sjednané lhůtě má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. · 

9. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve 
sjednané lhůtě má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

10. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má 
Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den. 

11. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má Objednatel právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

12. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektovou dokumentací a tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, má 
Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

13. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky 
za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v čl. 5 odst. 16, čl. 7 odst. 15 a čl. 8 
odst. 6 této Smlouvy (náklady na odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení třetí 
osobou, náklady na odkrytí a kontrolu zakrytého místa, respektive náklady na odstranění 

I vao třetí osobou). 

14. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo na náhradu škody. 

15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 
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16. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury. 

Článek 13. 

Salvatorní ustanovení 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se 
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného 
vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, 
které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného. 

Článek 14. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a 
Zhotovitel 1 vyhotovení. 

2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu Smlouvy nepovažují. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna 
to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu Smlouvy. 

4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy : 

• Příloha č. 1: Projektová dokumentace Rybníky "Ve Vrbičkách", 
• Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby. 

Dodavatel - dne: 

Karel Sklenička 

Objednatel - dne: 

Ing. Pavel Rous, staros 

UARIUS spol. s r.o. 
ýrské 5 tavby 

51 Kyšice, Pražská 224 
el./fax: 312 526 346 
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