Stredocesky kraj

SMLOUVA O DILO

Cislo objednatele: 0212/00342246/2023
Cislo dodavatele ...............ccoeeiiins

.Rekonstrukce pokladny a infocentra v objektech
Ceského muzea stfibra, p.o., Barborska 28, Kutna
Hora 28401 «

Smluvni strany

Objednatel

Ceské muzeum stfibra, pfispévkova organizace

se sidlem: Barborska 28, 284 01 Kutna Hora

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile Pr, viozka 898
zastoupena: Mgr. Lenkou Mazacovou, feditelkou

ICO: 003 42 246

Bankovni spojeni :  xxx

Cislo ugtu: xxx

(dale také ,objednatel®)

Dodavatel

PAMAK s.r.o.

se sidlem: Mikolase AlSe 470, 280 02 Kolin 2

zapsana v obchodnim rejstifiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile C, vlozka 69523
zastoupena: Erikou Hoffmannovou, jednatelkou spole&nosti

ICO: 257 79 656

DIC: CZ257 79 656

Bankovni spojeni: xxx

Cislo ugtu: xxx

dale jen ,dodavatel”

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né téz ,smluvni strany”, jednotlivé téz jen ,strana‘)
uzaviraji podle § 2586 a nasl. ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve
znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,obcansky zakonik")

tuto smlouvu o dilo (déle jen ,smlouva‘):
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Preambule

1. Dodavatel prohlasuje, Ze neni osobou nebo subjektem!, ktery je uréenym cilem nebo

ktery je jinak predmétem sankci, v€etné, ale nejen, v dlsledku toho, Ze je takovy
subjekt vlastnén nebo jinak ovladan, pfimo ¢i nepfimo, jakoukoli fyzickou nebo
pravnickou osobou, ktera je urenym cilem sankci nebo ktera je jinak pfedmétem
sankci (dale jen ,Sankcionovana osoba®).

Dodavatel dale prohlaSuje, Ze neporusSuje jakékoli zakony, pFedpisy, obchodni
embarga nebo jina omezujici opatfeni tykajici se hospodafskych nebo finanénich
sankci (zejména, ale nikoli vyluéné, opatfeni tykajici se financovani terorismu) pfijata,
spravovana, provadéna a/nebo vynucena €as od Casu nékterym z nasledujicich
zpUsobU:

a) Organizaci spojenych narodl a jakoukoli agenturu nebo osobu, ktera je fadné
jmenovana, zmocnéna nebo opravnéna Organizaci spojenych narodu k pfijimani,
spravé, provadéni a/nebo uplatfiovani téchto opatfeni;

b) Evropskou unii a jakoukoli agenturu nebo osobu, ktera je fadné jmenovana,
zmocnéna nebo opravnéna Evropskou unii k pfijimani, spravé, provadéni a/nebo
uplatiovani téchto opatfeni; a

c) vladou Spojenych statl americkych a jakymkoli jejim ministerstvem, divizi,
agenturou nebo kancelafi, véetné Utadu pro kontrolu zahraniénich aktiv (OFAC)
ministerstva financi USA, ministerstva zahrani¢i USA a/nebo ministerstva
obchodu USA (dale souhrnné jen ,Sankce®).

Dodavatel zaroven prohlaSuje, Ze neni obchodni spoleCnosti, ve které vefejny
funkcionar® uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zak. ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve
znéni pozdeéjsich predpisli, nebo jim ovladana osoba vlastni podil pFfedstavujici
alespon 25 % ucasti spole€nika v obchodni spole¢nosti, a dale prohlasuje, Zze takovou
obchodni spole€nosti neni ani zadny z jeho poddodavatelll, prostfednictvim kterého
Dodavatel prokazuje kvalifikaci v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku (dale
jen ,Stret zajmu").

Zjisti-li Objednatel, Zze Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porusil & poruSuje
Sankce, je ve Stretu zajmu ¢i jakymkoliv jinym zplsobem Dodavatel porusil &i porusuje
prohlaseni uvedena v Clanku Preambule 1.1 az 1.3 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén od této Smlouvy odstoupit.

[ Pojem subjekt zahrnuje, ale neni omezen na jakoukoli vladu, skupinu nebo teroristickou organizaci.
12 Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz &ele neni &len viady.
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Predmét smlouvy

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Dodavatel se zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na svuj naklad a na své
nebezpeCi, v nize uvedeném terminu provést pro objednatele dilo, spodCivajici ve
stavebnich pracich a v poskytnuti souvisejicich dodavek a sluzeb vedoucich k realizaci
stavby ,,Rekonstrukce pokladny a infocentra v objektech Ceského muzea stfibra,
p.o., Barborska 28, Kutna Hora 28401 “, a to podle projektové dokumentace, kterou
vypracovala spole¢nost JIKA Projekt s.r.o. Sebranice 41, Sebranice u Litomysle, 569 62,
IC: 273 94 361 zastoupena: Ing. Jifi Karsky (dale jen ,projektovd dokumentace®), dale
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami a podminkami
vyrobcl materialu a dodanych zafizenich, podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci verejné zakazky a Cenovou nabidkou dodavatele (dale jen ,dilo).

Misto plnéni pfedmétu dila je v objektech v misté Barborska 28 a Barborska 33, 284 01
Kutna Hora (dale jen ,misto plnéni*), a to v rozsahu projektové dokumentace a podle
ocenéného soupisu praci v¢. vykazu vymér.

Soucasti dila jsou i prace a dodavky vtéto smlouvé nebo jejich pfilohach
nespecifikovane, které vSak jsou k fadnému provedeni a dokonéeni dila nezbytné a o
kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci se v Zzadném pfipadé nezvySuje cenu dila nebo nema vyznam
prodlouzeni jakykoliv termini sjednanych v Harmonogramu plnéni, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Sougasti plnéni predmétu dila je pfedani veskerych povinnych dokladt dle platnych CSN
a dle pravniho fadu CR.

Objednatel zabezpeCi na svlj naklad a nebezpeli vSechna souvisejici povoleni a
souhlasy, pInéni a prace, pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, jichz bude zapotiebi
k dosazeni ucelu této smlouvy anebo pro ucCely splnéni pozadavku pravnich Cdi
technickych norem.

Dodavatel je povinen jako odborné zpusobila osoba zkontrolovat pfedanou projektovou
dokumentaci a upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na zjisténé vady a
nedostatky a predat mu soupis zjisténych vad a nedostatkl predané projektové
dokumentace v&etné navrhl na jejich odstranéni a v€etné vymezeni dopadu na predmét
a cenu dila, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila, které se zmény
tykaji.

Dodavatel prohlaSuje, Zze podminky v misté plnéni dila jsou mu znamy, dobfe je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonéeny zpusobem
a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky provedl revizi uUplnosti a spravnosti
ocenovaného soupisu praci, v€. vykazu vymér, ktery byl i sou€asti zadavacich podminek,
a prohlasuje, Ze neshledal zadné rozdily s pfedanou projektovou dokumentaci.

Objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo zaplatit dodavateli cenu dila uvedenou
v ¢lanku Ill. smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Stranka 3 z 21



Stredocesky kraj

1.10.

Smluvni strany se dohodly, Ze dodavatel v ramci provedeni dila za cenu dila sjednanou
v této smlouvé provede na své naklady a nebezpeci pro objednatele rovnéz vSechny dale
uvedené prace a dodavky:

- ndaklady na pfipadnou likvidaci havarie;

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP®) na
stavenisti véetné opatfeni pro jeho zajisténi;

- zajisténi bezpecnosti vSech osob a vozidel v prostoru, kde se nachazi dilo a jeho
okoli, dodrzovani platnych BOZP na stavenisti, to vSe tak, aby bézny provoz
objednatele byl naruSen co nejméng;

- ndaklady na protipozarni ochranu;

- pFiprava stavenisté v€etné pfistupu na stavenisté;

- dodani materialt a dilct v pozadované kvalité, v€etné jejich certifikatl a atestu;

- zhotoveni prace podle technologického predpisu;

- vesSkeré nutné prostfedky ochrany prace;

- zabezpeceni prachodu pro pési po celou dobu vystavby;

- udrzovani veskerych pfistupovych komunikaci na stavenisté bez prekazek branicich
prijezdu a prichodu, pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, a dale zajisténi
pravidelného ¢isténi vSech komunikaci a chodnikl znecisténych v dusledku provadéni
dila, bude-li potfeba;

- zajisténi likvidace veSkerého odpadu vzniklého pfi provadéni dila dle platnych
pravnich pfedpisu;

- zhotoveni v pfipadé potfeby potfebnych provizornich pfechodu ¢i pfejezdu k objektam,
vCetné pfipadného nutného osvétlent;

- zajisténi, aby stavebni prace a jiné prace v souvislosti s provadénim dila byly
provadény tak, aby nedoslo k naruseni no¢niho klidu;

- zajisténi stavenisté proti vSem vlivim znemoznujicim nebo znesnadriujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, pfistfesky, zazimovani stavby apod.);

- soustavné vytyCovani zfetelného oznaéeni obvodu stavenisté;

- odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin zapocitanych v
nakladech v rozpodtu;

- zajisténi provozu zafizeni stavenisté zejména zajiSténim jeho vybaveni a provozu,
uklidu, udrzby a opravy, dodrzovanim bezpecnosti a hygieny na pracovisti;

- zkouSky a méreni, revize zafizeni;

- zajisténi ostrahy stavby v prabéhu realizace;

- dolozeni technickych listll k pouzitym materialim;

- vyzvani zastupce objednatele nebo technického dozoru ke kontrole jednotlivych
technologickych kroku, zakryvanych vrstev a konstrukci, a to alespon 4 dny pred jejich
zakrytim;

- Vv pripadé potieby staticka posouzenti;

- vramci zavéreCného uklidu zajisténi odstranéni vdech docasnych znaleni, zakryti,
ochrannych oball a pasek, nebude-li dohodnuto jinak, a dale odstranéni vSech stroju
a zafizeni dodavatele, pfipadné jeho subdodavatell a odpadu;

- uvedeni ploch dotéenych provadénim dila, které nebyly pfedmétem provadéni dila, do
pavodniho stavu;

- vedeni stavebniho deniku a zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila
vCetné fotodokumentace uvedené v €l. |. odst. 1.12 smlouvy;

- zajisténi dopravy materidlu a osob na stavenisté nutnych k provadéni dila;
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1.11.

1.12.

1.13.

- provedeni vSech komplexnich zkou$ek, uvedeni lhut zaruk a termina revizi, které
budou zapsany v protokolu o pfedani dila, dodani certifikatd a atestd, vychozich
reviznich zprav, zarucénich listd, manuall a navodu v ¢eském jazyce apod.;

- zaSkoleni objednatele do obsluhy zafizeni po jejich uvedeni do provozu

- zajiSténi odstranéni pfipadnych vad z pfejimaciho fizeni;

- pfipraveni a predkladani odpovidajicich dokladu k fakturaci (soupisy provedenych
praci, zjiStovaci protokoly, dafiové doklady — faktury) v souladu s podminkami této
smlouvy a dle platnych pravnich predpisu;

- dilenska a vyrobni dokumentace.

Dodavatel je povinen zabezpecit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo
k omezeni soucasného provozu sousednich objektl nad ramec provadénych praci. Musi
byt zachovana prujezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa pfistupnost vSech
objektl, zejména pro integrovany zachranny systém a zajis§téni dopravni obsluznosti
vSech vystavbou dotéenych obci. Dodavatel je povinen odstranit na vlastni naklady
znecisténi komunikaci zplsobené provadénou stavbou, které by mohlo byt zpusobilé
vytvofit zavadu ve sjizdnosti komunikace, jesté pfed vznikem této zavady. Dodavatel
prohladuje, Ze si je védom této odpovédnosti.

Dodavatel je povinen pofizovat fotodokumentaci prfed zapocetim dila, v jeho pribéhu a po
dokonéeni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, podle pozadavkl objednatele,
s digitalnim vyznacenim data pofizeni. Zhotoveni kompletni fotodokumentace je soucasti
predmétu dila a jeho ceny (viz €lanek I. odst. 1.11 smlouvy). PFfi vyuctovani kazdé casti
ceny dila dodavatel pfilozi k pFisludné faktufe jen pfiméreny pocet fotografii postihujicich
pribéh zhotoveni dané casti dila. V pfipadé dilCich faktur tedy bude pfilozena
dodavatelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch
Casti a dodavek dila, které budou v dal§im postupu zakryté, nebo se stanou
nepfistupnymi, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf.
videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici detailné vSechny tyto casti.
Fotodokumentaci je povinen dodavatel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad a
nedodélku dila. V pfipadé, ze dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostate¢né podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho
konkreétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro
takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.

Zavaznost dokumentace:

V pfipadé eventualniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentd jsou dokumenty platné
v tomto poradi: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a tabulkova €ast, 3)
projektova dokumentace vykresova Cast, 4) zadavaci dokumentace Vefejné zakazky
s nazvem ,,Rekonstrukce pokladny a infocentra v objektech Ceského muzea stiibra,
p.o., Barborska 28, Kutna Hora 28401 “ (dale jen ,Vefejna zakazka“) — vcetné
ocenéného soupisu praci v€. vykazu vymér, 5) nabidka dodavatele na Vefejnou zakazku.

1.14. Dodavatel prohlasuje, ze vypracoval nabidku na dilo upIné a beze zbytku a Ze proved!

kontrolu souctl jednotlivych poloZzek soupisu praci. Jeho nabidka obsahuje vSechny
materialy, prace a postupy a technologie, které jsou potfebné k dohotoveni dila. Vznikne-li
v pribéhu provadéni dila potfeba doplnit smlouvu o dilo o dal$i materialy, prace, postupy
a technologie, nese toto navySeni dodavatel. Pouze v pfipadé, Ze jejich potfeba vznikla
v dusledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou pé€i nemohl predvidat, a tyto
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dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci, muze
objednatel postupem podle zakona &. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, v
platném znéni, (dale jen ,ZZVZ*) uzavfit smlouvu na tyto viceprace. Postup pro zadavani
dodate¢nych stavebnich praci je stanoven v ¢lanku lll. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a
naplnéni téchto okolnosti prokazuje dodavatel.

Doba zhotoveni dila, podminky pro provadéni zmén dila
2.1 Dodavatel provede (ij. dokonéi a preda) dilo specifikované v €lanku I. odst. 1.4. a 1.7.
smlouvy v terminu do 15.2.2024 ode dne protokolarniho pfedani stavenisté.

2.2 Kzapoceti plnéni prfedmétu dila bude dodavatel objednatelem vyzvan pisemné
prostfednictvim Predavaciho protokolu stavenisté s uvedenim dne prevzeti stavenisté
po podpisu Smlouvy o dilo.

2.3 V pfipadé, Ze dodavatel zaCne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v ¢lanku Il.
odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit, pficemz dodavatel nese
naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich cenu
ani naklady takto vynalozené hradit.

2.4 Dodavatel muze provést dilo pfed sjednanou dobou.

2.5 Zména termin( plnéni je mozna pouze v pfipadé, Ze takova zména nema charakter
podstatné zmény zavazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o vy$e uvedenych zménach
musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku ke smlouvé, a to na zakladé obsahu
formulare, ktery je oznaCen jako Pfiloha €. 1 a tvofi nedilnou souc€ast této smlouvy.
Oznameni o nutnosti prodlouzeni terminu dokonCeni dila musi byt pisemné provedeno
neprodlené do tfi pracovnich dni od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodlouzeni
terminu dokon&eni dila dozvédél, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud dodavatel
nesplni povinnost pisemného oznameni dle pfedchozi véty, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu, ktera ¢ini ¢astku ve vysSi 15.000,00 K¢ za kazdy i zapoc€aty den

prodleni se splnénim této povinnosti.

2.6 Provadéni dila se v ramci zimniho obdobi je mozné pferusit po dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek zamezujici provadéni dila. Po tuto dobu nebézi termin
pro dokon&eni dila dle Smlouvy. Oznameni o nutnosti pferuSeni provadéni dle tohoto
odstavce musi byt provedeno neprodlené, do tfi pracovnich dnl od momentu, kdy se
dodavatel o nutnosti pferuseni provadéni dila dozvédél, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud dodavatel nesplni povinnost pisemného oznameni dle pfedchozi véty, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera Cini ¢astku ve vysi 15.000,00 KE za kazdy
i zapoc€aty den prodleni se splnénim této povinnosti.
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2.7 Objednatel pfipousti moznosti dohody o pfiméfeném prodlouZeni doby plnéni, zejména

v téchto pfipadech:

2.8

b)

d)

dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele, tyto
budou mit vZdy pisemnou formu a budou vZdy pFed jejich provedenim odsouhlaseny
Objednatelem,

nebude-li moci dodavatel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv divodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povaZuji i pfipadna opatfeni,
stanoviska €i rozhodnuti organa statni spravy nebo spravcu siti, v disledku kterych se
navysi objem praci a dodavek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a vykazu vymér (viz ¢lanek I|. odst. 1.4. Smlouvy), to vSe za pfedpokladu,
Ze takova rozhodnuti, opatfeni &i stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti & neéinnosti
dodavatele;

z divodu vysSi moci, kdy nelze pokracovat v pInéni dle této smlouvy;

v pfipadé zmény klimatickych podminek v obdobi od 30. 11. do 31. 3. nasledujiciho
roku bude provadéni stavebni praci zavislé na povétrnostnich a klimatickych
podminkach.

Pokud budou v tomto obdobi klimatické podminky pro vykon stavebnich praci pfiznivé,
budou prace dale probihat. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek je dodavatel
povinen objednatele na tuto skuteénost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou
stavebni prace pferuSeny. O kazdém preruseni stavebnich praci vlivem klimatickych
podminek a o kazdém opétovném zapoceti stavebnich praci bude sepsan pisemny
protokol.

Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje zménu zavazku ze Smlouvy
spocivajici v prodlouzeni doby plnéni dodavatele o dobu, po kterou trva piekazka,

branici dodavateli v fadném pInéni Smlouvy. Tato pfekazka mize spocivat zejména:

na strané spravnich organ(, kdy je plnéni dodavatele na jednani téchto organu zavislé a
je jimi podminéno, pfiemz dodavatel jednajici s nalezitou pé&i nemohl vzniku pfekazky
na strané spravnich organu zabranit,

na strané tfetich osob, kdy je pInéni dodavatele na jednani téchto osob zavislé a je jimi
podminéno, pficemz dodavatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl vzniku prfekazky na
strané tfetich osob zabranit,

ve vzniku mimofadnych nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, ohledné kterych
nebylo mozno rozumné o€ekavat, ze by s nimi strany pocitaly v dobé& uzavieni Smlouvy,
a kterymi jsou zejména Zivelné pohromy, epidemie €i zavazné spoleenské udalosti (vis
maior),

v nepfiznivych klimatickych podminkach (napf. tuha zima, pfetrvavajici mrazivé pocasi,
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e)

2.9.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

extrémni klimatické podminky, nanosy snéhu) a jinych podminkach, které objektivné
zabranuji realizaci Dila v plvodnich terminech nebo

v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumné pfedpokladat a
které nezavisi na jejich vuli (napf. objev archeologického nalezisté).

Dodavatel prohlaSuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni této
smlouvy v souladu se zasadami socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek.
Dodavatel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci smlouvy dodrZzovat veSkeré
pracovnépravni predpisy (a to zejména, nikoliv vSak vyluéné, predpisy upravujici mzdove
podminky, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi smé&nami, placené pfes€asy) dale pravni
predpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to
vuci vSem osobam, které se na realizaci dila podileji, tedy bez ohledu na to, zda se jedna
0 zaméstnance dodavatele Ci jeho poddodavatele.

1.
Cena za dilo

Cena za dilo dle ¢lanku I. Smlouvy je sjednana na zakladé nabidkové ceny dodavatele
dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsSich predpisl, v celkové vysi 1 086 377,00 K& bez DPH, ato jako cena nejvyse
pfipustna ve vztahu k ocenénému vykazu vymér.

K této cené dila bude dodavatelem uUdétovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH*), DPH
ve vySi 228 139, 17 K<C (slovy: dvésté dvacet osm tisic jedno sto tficet devét korun
Ceskych sedmnact haléru).

Celkova cena dila véetné DPH ¢ini 1314 516,17 K¢ (slovy:jeden milion tfista ¢trnact
tisic pét set Sestnact korun ¢eskych sedmnact haléft).dale jen ,,cena dila,,.

Dodavatel je povinen zménit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty DPH, jestlize po uzavieni této Smlouvy nabude ucinnosti zakon,
kterym bude vySe DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Cena za dilo je kone€na, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Dodavatel
je povinen snizit cenu dila o neprovedené prace. Dodate¢né stavebni prace mohou byt
zadany pouze postupem v souladu s Objednatelem.

Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(méné prace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje pravo
omezit rozsah provadéného dila dle vlastni duvahy. O takovém omezeni musi byt
dodavatel pfedem (tj. pfed zapocCetim odpovidajicich praci na dile) pisemné informovan.

Dilo Ize provést odliSné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci
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projektové dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finanénim) pisemné
informovan zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi uréeni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vychazet z ceny stanovené v ocenéném vykazu vymér, jsou-li dana ¢innost, prace Ci
material ve vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se
vychézet z cenové soustavy URS.

Nelze-li zménu ceny urcit ani timto zpusobem, zméni se cena dila o ¢astku odpovidajici
cené praci a materialt v misté a ase obvyklé.

Pfipadna zména ceny dila je mozna jestlize:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila
c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila
d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem

V.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat dodavateli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou dodavatelem uctovany objednateli na zakladé
skuteCné fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych TDS, a to
fakturami, které budou splfiovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych obecné
zavaznych pravnich predpisq, tj. dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, a bude v nich uveden nazev ,,Rekonstrukce pokladny a infocentra
v objektech Ceského muzea stfibra, p.o., Barborska 28, Kutna Hora 28401 «, &islo
Smlouvy dodavatele, €islo Smlouvy objednatele. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi
byt soupis provedenych praci a dodavek za kalendarni mésic, a fotodokumentace dle
ustanoveni ¢lanku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smiouvy.

Dodavatel je opravnén, zplsobem uvedenym v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro
objednatele 1x mésicné za kalendarni mésic po uplynuti tohoto kalendarniho mésice,
pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den tohoto kalendarniho mésice.

Faktura je splatna ve Ihité 60 kalendarnich dna od jejiho vystaveni. Faktura je splatna za
pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat
v8echny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splhovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu dodavateli dila vratit, vracenim pozbyva faktura
splatnost.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z uctu objednatele a poukazana ve prospéch uctu dodavatele.

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
jestlize je dodavatel v prodleni s dokonenim dila nebo jeho &asti oproti terminim,
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uvedenym v cClanku Il odst. 2.1. Smlouvy, popfipadé pokud je dodavatel v prodleni s
odstranénim zjisténych vad a nedodélkl dila.

4.7

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od poc€atku jejiho zhotovovani s tim, ze dodavatel
je vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vilastni stavby az do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucasti vlastni stavby.

Dodavatel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

VI.
Stavenisté, stavebni denik

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude dodavatel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel preda dodavateli stavenisté nejpozdéji do 3 dnl na zakladé Predavaciho
protokolu stavenisté dle ¢lanku Il. odst. 2.2 Smlouvy, a to na zakladé prohlidky prostoru
stavenisté a oboustranné podepsaného pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté budou objednatelem pfedana dodavateli pravomocna
rozhodnuti organu statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladid neni dodavatel povinen
stavenisté prevzit. Nejpozdéji pfi predani stavenisté preda objednatel dodavateli téz
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. V pfipadé, Ze objednatel
nesplni povinnost dle tohoto odstavce, Ihita pro zahajeni provadéni dila nezaCne bézet.
Dodavatel je pak povinen zahajit provadéni dila nejpozdéji do 7 dni ode dne, kdy mu
objednatel pfeda pravomocna rozhodnuti vefejné spravy.

Dodavatel zabezpeli na vilastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho
provoz, udrzbu, porfadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhlasky ¢.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy
statni spravy. Totéz ucini i v pfipadé skladek materiall, povoleni vybudovani objektd ZS
apod.

Dodavatel je odpovédny za vSechny Skody zpusobené na stavenisti do doby predani
a prevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé skody.

Dodavatel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovnikl
v prostoru stavenis$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
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6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

Dale se zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky zivotniho prostfedi.

Dodavatel je dale povinen dodrZovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod. Je-li to pravnimi pfedpisy vyZadovano, koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci jmenuje dodavatel.

Dodavatel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 14 kalendarnich dna
od protokolarniho predani a prevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu, viz ¢lanek XIlI. odst. 13.2 Smlouvy a dale je povinen
uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Dodavatel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a TDS, pfipadné Cinnost koordinatora bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen ,opravnéni zastupci objednatele®) jsou:

- XXX

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni &init jménem zadného
z objednatell pravni ukony.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze pfi zméné opravnénych zastupcu objednatele pfi
provadéni a prevzeti dila a ve vé&cech technickych neni tfeba vyhotovovat dodatek ke
Smlouvé a postaci pouze prokazatelna notifikace druhé smluvni strany.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele xxx
Opravnénymi zastupci dodavatele jsou: xxx
Hlavni stavbyvedouci: xxx
Zastupce stavbyvedouciho :xxx
Osoba poskytujici sluzby v oboru tvorby a kontroly rozpo&ti: xxx
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pfi zméné opravnénych zastupcl objednatele neni
tfeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvé a postali pouze prokazatelna notifikace druhé
smluvni strané za podminky, Ze i po zméné opravnénych zastupct budou dodrzeny

podminky dané v ramci zadavaciho fizeni.

Ve vécech smluvnich zastupuje dodavatele: xxx

Stranka 11 z 21



Stredocesky kraj

VIII.
Realizace dila, nebezpedi Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi.

8.2.

8.3

8.4

Pfi provadéni dila postupuje dodavatel samostatné a dilo provadi v souladu s
projektovou dokumentaci a dalSimi podklady, uvedenymi v ¢lanku |., obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a eskymi technickymi normami.

V pfipadé, ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého materialu nebo zafizeni stanovi postup
pro montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu &i zafizeni, je dodavatel, nedohodnou
- li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci i aplikaci takového materialu Ci
zarizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo dovozce). V pfipadé, ze dodavatel
dilo provadi v rozporu s pfedchozimi vétami, ma se za to, Ze dilo obsahuje vady a
nedostatky.

PFi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancl dodavatele nebo pfi provadéni Casti
dila jinou osobou ma dodavatel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pfi zhotovovani vlastni stavby je dodavatel povinen vést stavebni denik v souladu
se zakonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon®).

8.5 Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpUsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &lanku

. odst. 3.1. této Smlouvy.

8.6 Opravnény zastupce objednatele a TDS je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma

8.7

8.8

pFistup na stavenisté kdykoli v pribéhu provadéni dila. Dodavatel je povinen objednateli
dle jeho pozadavkl tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto
ucelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou
uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni. Tento odstavec
plati obdobné i ve vztahu k osobé& vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a
k osobé vykonavajici koordinatora BOZP. IdentifikaCni udaje osob vykonavajici funkci
autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdéli objednatel dodavateli bez
zbyte¢ného odkladu po jejim urceni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani viastni
stavby na stavenisti technicky dozor stavebnika (objednatele) prostfednictvim osoby
(dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor®), jejiz jméno a pfijmeni bude
objednatelem sdéleno pfi pfedani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o
predani stavenisté a souCasné zapsano ve stavebnim deniku.

Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobé& vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v pribéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je dodavatel
povinen predlozit objednateli a osobé& vykonavajici technicky dozor veSkeré pisemné
doklady o provadéni dila. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici
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funkci autorského dozoru projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP.

8.9. Dodavatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné

1x tydné (jinak vzdy dle potfeby), kdy den v tydnu urCi opravnény zastupce objednatele
ve vécech technickych nebo smluvnich, kontrolni dny prubé&hu zhotovovani vilastni
stavby za uCasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky
dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zUCastnénymi zastupci smluvnich stran.
Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je dodavatel povinen odstranit
v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho
kontrolnihno dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno v pfedavacim
protokolu o pfedani stavenisté. Datum daldiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy
uréeno v pisemném zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

8.10 Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor nebo autorsky dozor, Ze
dodavatel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provadél fadnym zpusobem. Jestlize dodavatel dila tak neucini ani v pfiméfené |haté
k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

8.11. Zjisti-li dodavatel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zpusobem, je
dodavatel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této
skute€nosti je povinen ihned pisemné ve |haté 3 pracovnich dnl informovat jak TDS, tak
osobu objednatele odpovédnou ve vécech technickych dle ¢lanku VII. Smlouvy. V tomto
zapisu (formulafi) budou podrobné popsany problémy branici v pokragovani praci. Do
doby pisemného pokynu, jak bude pokradovano v pracich, budou tyto zastaveny.
Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na formulafi, a to za
podminek uvedenych v ¢lanku Il. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnéni této povinnosti ma
za nasledek povinnost uhradit smluvni pokutu dle ¢lanku Il. odst. 2.6. Smilouvy.

8.12. Jestlize dodavatel neporusil svou povinnost dle ¢lanku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit pred
zapocCetim provadéni dila pfekazky uvedené v Clanku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nema
Zadna ze stran narok na nahradu Skody; dodavatel ma narok na cenu za €ast dila, jez
bylo provedeno do doby, nez pifekazky mohl odhalit pfi vynaloZzeni odborné péce. V
opacném pfipadé odpovida dodavatel objednateli za Skodu, ktera mu v dusledku
nemoznosti dokonceni dila vznikne.

8.13. Dodavatel nese nebezpeCi Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci Skody na dile
pfechazi na objednatele okamzikem pFedani dila dodavatelem objednateli a jeho
prevzeti objednatelem na zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Jestlize v3ak tento
pisemny predavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit
dodavatel, pfechazi nebezpedi na dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto
vad a nedodélkl dodavatelem.

8.14. Dodavatel prohlasuje, Ze poddodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval splnéni
kvalifikacnich pfedpokladu, se v nabidce zavazal k poskytnuti pInéni v rozsahu, ktery je
uveden v nabidce dodavatele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele
dila dle této Smlouvy. Dodavatel zajisti, Ze poddodavatel, jehoz prostfednictvim
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prokazoval spinéni kvalifikaénich pfedpokladl, bude pfi plnéni této Smlouvy poskytovat
pInéni v rozsahu dle pfedchozi véty.

8.15. Zména poddodavatelll oproti obsahu nabidky podané dodavatelem v zadavacim fizeni
na dodavatele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, ze novy
poddodavatel bude splfiovat veSkeré kvalifikacni pozadavky, které splfioval pGvodni
poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplyvat obava, ze novy poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou ¢ast dila vadné
nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této Smlouvy.

8.16. Dodavatel se dale zavazuje, Ze poskytne objednateli soucinnost, aby objednatel mohl
dostat svym povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.17. Dodavatel nesmi u dila provadét ¢innost TDS a tuto €innost nesmi provadét ani osoba
s dodavatelem propojena.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv b&éhem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo
jeho provadéni ukongit. V pfipadé, ze k pferuseni provadéni dila nedojde z diivodu na
strané dodavatele, prodlouzi se o dobu pferuSeni provadéni dila a dalSich 7 dni termin
dokonceni dila. Pokud bude preruSeni provadéni dila trvat déle nez 2 mésice, je
dodavatel opravnén od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv
snizit rozsah provadéného dila o konkrétni polozky a &asti.

8.19. Dodavatel zajisti, Ze osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucich zaméstnanct
dodavatele nebo osob v obdobném postaveni, jez budou odpovidat za realizaci
pfislusnych stavebnich praci, pfedloZzeném v nabidce dodavatele na Verejnou zakazku
dle zadavaci dokumentace Veiejné zakazky, se budou podilet na realizaci dila, a to ve
funkcich, vjakych byly v seznamu uvedeny. Vyména takové osoby je mozna pouze
s pisemnym souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splfiovat
veskeré kvalifikaCni pozadavky, které splfiovala nahrazovana osoba.

8.20 P¥i provadéni dila bude vzdy v dobé od 8:00 do 16:00 pfitomen stavbyvedouci nebo
zastupce stavbyvedouciho v misté stavby.

IX.
Pojisténi dodavatele

9.1 Dodavatel prohlasuje, Zze ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené dodavatelem tretim osobam v
souvislosti s vykonem jeho €innosti, v€etné moznych Skod zpUsobenych pracovniky
dodavatele, minimalné ve vysi celkové ceny dila bez DPH uvedené v ¢lanku lll. odst.
3.1 Smlouvy, se spoluucasti nejvySe 5 %, ajejiz prosta kopie nebo prosta kopie
pojistného certifikatu je pfilohou €. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, Ze po celou
dobu trvani této Smlouvy a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruéni doby bude pojistén
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ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod Castku
uvedenou v pfedchozi vété.

9.2 Na Zadost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv pozdéji pFedloZit uspokojivé

doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené dodavatelem jsou a
zUstavaji v platnosti.

9.3 Dodavatel je povinen rfadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy sjednané

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

dle této Smlouvy ¢&i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
dodavatel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve lhaté
3 pracovnich dnu uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu.

Poruseni této povinnosti ze strany dodavatele povazuji strany této Smlouvy za
podstatné poruseni Smlouvy zakladajici pravo objednatele od Smlouvy odstoupit.

X.
Splnéni a predani dila

Dodavatel spini svou povinnost dokoncit dilo tak, Zze fadné a uplné zhotovi dilo podle
Clanku 1. Smlouvy a v souladu s ¢lankem VIII. odst. 8.2 Smiouvy, tedy bez vad
a nedodélkd. Nedilnou soudasti fadného splnéni dila je pfedani vSech pisemnych
dokladl potfebnych k uzivani a provozovani dila, které se vztahuji k tém ¢astem dila,
které zhotovoval nebo dodaval dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostfednictvim
svych poddodavatelu), a to pfedanim jejich originald.

Objednatel je povinen fadné a upIné dokon&ené dilo bez vad a nedodélku prevzit.

Dokonc&ené dilo dle ¢lanku I. Smlouvy bude pfedano objednateli na zakladé pisemného
protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran
ve vécech smluvnich (dale jen ,protokol”). V pfipadé, Ze se objednatel rozhodne dilo
pfevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, budou v protokolu
o pfedani dila uvedeny i takto zjisténé vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani dila
a Ihlty pro jejich odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila v pfipadé,
Ze ma vady nebo nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech
dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a obecné zavaznymi
predpisy C€i pokyny vyrobcl ¢€i dovozcl materidlu a pouzitych zafizeni tak, jak je
stanoveno v ¢lanku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitni provedeni dila. Rovnéz
pfipadné odmitnuti pfevzeti dila bude zaznamenano v protokolu.

Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni Ffadné
a Uplné dokon&eno, mavady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou pfedany
vSechny pisemné doklady popsané v ¢lanku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestlize se
objednatel rozhodne dilo i pfesto pfevzit, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skuteCnost a uvést v ném soupis vad a nedodélkl se zavaznym terminem jejich
odstranéni dodavatelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladd s terminem
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jejich dodani dodavatelem objednateli.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

Pokud dodavatel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,00 Ké za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

K pfedani dila na zakladé protokolu vyzve dodavatel objednatele pisemné nejpozdéji
5 pracovnich dnl pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, tj. bude dokon&eno.
Objednatel zahaji prevzeti dila do 5 pracovnich dnl od terminu navrzeného
dodavatelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li
termin navrzeny dodavatelem o vice nez 30 dnu dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

K predani dila pfizve objednatel osobu vykonavajici technicky dozor, pfipadné takeé
autorsky dozor projektanta.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

Délka zaru¢ni doby za jakost dila je sjednana na dobu 60 mésicl. Zaru¢ni doba pocina
béZet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami
a nedodélky, pocina zaruéni doba bézet, aZz ode dne jejich Uplného odstranéni.

Zaru€ni Ihuta pro dodavky stroju a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhuty poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak
v délce 24 mésicu.

V pribéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této Smiouvy,
tj. vyplyvajici z ¢lanku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a ¢lanku X. odst. 10.1 Smiouvy a dale
bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti dila ke stanovenému ucelu.

Pokud se v prubéhu zarucni Ihaty vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodlené pisemné
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranéni béznych vad a nedodélku dila
do 5 kalendarnich dnG od doru€eni pisemné reklamace objednatele dodavateli a
odstranit je nejpozdéji do 10 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele
dodavateli. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani uzivani dila (havarie), zavazuje se
dodavatel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji do 24 hodin ode dne jejiho ohlaseni,
do 48 hodin provést alespon takova opatfeni, aby dilo bylo mozné, byt s doCasnym
pfiméfenym omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje odstranit nejpozdéji do 20
dnu ode dne doru€eni pisemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen
bez zbyteCného odkladu, nejpozdéji vSak v terminech vySe popsanych, reklamované
vady odstranit, i kdyZ neuznava, Ze za vady odpovida; ve spornych pfipadech nese
naklady az do pravomocného rozhodnuti o reklamaci dodavatel. Zaroven je dodavatel
nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl po obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit,

Stranka 16 z 21



Stredocesky kraj

zda reklamaci uznava, jakou lhGtu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych divodi
odmita reklamaci uznat.

11.4. Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi dodavatel k odstranéni
reklamovanych vad a nedodélkd ve Ihuté stanovené v €lanku Xl. odst. 11.3. Smlouvy,
popfipadé je neodstrani vtam popsané |hGté nebo v tam popsané Ihité neprovede
opatfeni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo dale uZivano (v pfipadé havarie branici
uzivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit reklamované vady a nedodélky
dila na naklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokd na nahradu skody
nebo na smluvni pokutu.

XIl.
Vypovéd, Odstoupeni od smlouvy

12.1. Vypovéd musi byt pisemna. V pfipadé vypovédi zanika Smlouva ke dni doruceni
vypovédi dodavateli.

12.2. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadé, Ze dodavatel porusi
nékterou svou smluvni povinnost dle této Smlouvy presto, ze na moznost odstoupeni
pro poruSovani povinnosti dle této Smlouvy bude objednatelem pFedem pisemné
upozornén. Dodavateli budou v takovém pfipadé uhrazeny ucelné vynalozené naklady
prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi, mimo nakladld spojenych
s odstoupenim od Smlouvy. Soucasné objednateli vznika narok na uhradu vicenakladl
vynalozenych na dokonceni dila uvedeného v ¢lanku Il. této Smlouvy a na nahradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu. Objednatel mize
odstoupit od této Smlouvy i v pfipadé, Ze k poruseni smluvnich povinnosti dodavatele
jesté nedoslo, ovSem z Cinnosti dodavatele je zjevné, Ze k takovému poruseni dojde.

12.3. Podstatnym porusenim této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich termint podle této Smiouvy.

12.4. Odstoupeni od Smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné pisemné&. Uginky
odstoupeni nastanou doru¢enim dle ¢lanku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznameni
povinné strané uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Nepodafi — li se oznameni dorucit, ma
se za to, Ze doSlo k jeho doruceni tfetim dnem po odeslani na adresu povinné strany
uvedenou v zahlavi této Smlouvy.

12.5. Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vi&i majetku dodavatele
probiha insolvenéni fizeni.

12.6. Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pInéni |hGtu, vznika ji pravo odstoupit
od Smlouvy po marném uplynuti této Ihaty. Jestlize v8ak strana, ktera je v prodleni,
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pisemné prohlasi, Zze svUj zavazek nesplni, mize opravnéna strana odstoupit
od Smlouvy pfed uplynutim |haty dodate€ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté,
co prohlaseni povinné strany obdrzi.

12.7. Odstoupenim od Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupeni od Smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
Smlouvy, feSeni sporl mezi smluvnimi stranami, narokl na smluvni pokuty a jinych
narokd, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni
Smlouvy.

12.8. Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodu nepfidéleni finan¢nich prostfedkl nebo zmény skladby
rozpoCtu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. V takovém pfipadé
se strany dohodly, ze objednateli ve spInéni povinnosti ze Smlouvy do€asné nebo trvale
zabranila mimofadna nepfredvidatelna a nepiekonatelna prekazka vznikla nezavisle na
jeho vili. Dodavatel ma pak pouze narok na Uhradu ceny do té doby dokonéenych &asti
dila a dale na nahradu nakladd ucelné do té doby vynaloZzenych na pofizeni
rozpracovanych &asti dila.

12.9. Odstoupeni (zanik prav a povinnosti) nastane az splnénim povinnosti vyplyvajicich
Z vyrovnani smluvnich stran.

12.10. Smlouvu Ize dale ukoncit dohodou smluvnich stran nebo pisemnou vypovédi ze strany
objednatele, a to i bez uvedeni davodu. Vypovédni lhata Cini v takovém pfipadé 15 dn
ode dne doruéeni vypovédi smluvni strané.

12.11. Podstatnym porusenim této smlouvy, zakladajicim pravo objednatele na odstoupeni od
smlouvy, se rozumi rovnéz pfipad, kdy pfisluSny organ vefejné moci (Statni ufad
inspekce prace Ci oblastni inspektorat prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym
pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni obecné
zavaznych pravnich pfedpisu.

12.12. Zjisti-li Objednatel, Ze Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porusil €i poruSuje
Sankce, je ve Stfetu zajmu Ci jakymkoliv jinym zpisobem Dodavatel porusil €i porusuje
prohladeni uvedena v Clanku 1.1 az 1.3 této Smlouvy, je Objednatel opravnén od této
Smlouvy odstoupit.

XIII.
Smluvni pokuty a urok z prodleni

13.1. V pfipadé, ze dodavatel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho &asti
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urena jako
nasobek poctu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,1 % z ceny dila bez DPH, oznadené
v Clanku 1ll. odst. 3.1. Smlouvy. V pfipadé, Ze dodavatel prokaze, Ze prodleni vzniklo
zviny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfovat.

Stranka 18 z 21



Stredocesky kraj

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

15.1

15.2

15.3

Dodavatel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vy$$i moci.

Smluvni pokuta za v€asné nevyklizeni stavenisté je 0,05 % z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapoc€aty den prodleni dodavatele, nejvySe vSak 50.000,00 K& za den.

Smluvni pokuta za nedodrzeni stanovené lhaty pro odstranéni reklamovanych vad
v obdobi zaruéni Ihlty, které brani radnému uzivani dila nebo hrozi nebezpeci Skody
velkého rozsahu, ve vysi 10.000,00 K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty dle této Smlouvy hradi dodavatel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s uhradou ceny dila nebo
jeji Casti je objednatel povinen uhradit dodavateli zakonny urok z prodleni stanoveny
nafizenim vlady €. 351/2013 Sb.

Je-li uhrada faktury objednatelem vazana na obdrzeni finanénich prostfedkd z dotace
udélené zejména z rozpodtu Stfedodeského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky
neni objednatel povinen hradit Urok z prodleni za nejvySe 180 dnu prodleni, pokud
prokaze, ze tyto finanéni prostfedky nema k dispozici. Objednatel je vSak povinen
nejpozdéji do 10 pracovnich dnd od obdrzeni téchto prostfedkl poukazat dluznou ¢astku
na bankovni ucet dodavatele. Neucini-li tak, podléha povinnosti zaplatit zakonny urok
z prodleni stanoveny nafizenim vlady €. 351/2013 Sb. od uplynuti 10 denni Ihity po
obdrzeni finanénich prostfedkd od poskytovatele dotace.

Urok z prodleni neni objednatel povinen dodavateli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu dodavateli podle ¢lanku IV. odst. 4.6 Smlouvy.

Objednatel neni povinen hradit urok z prodleni v pfipadé, Zze cena za dilo, Ci jeji Cast,
neni uhrazena ve |haté splatnosti z divodu zadrzeni platby pro ucely zajisténi prav
Objednatele plynoucich z této Smlouvy.

XIV.
Zavérecéna ustanoveni

V pfipadé zmény udaju uvedenych v zahlavi Smlouvy, tykajici se smluvnich stran,
je povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni
stranu, a to prikaznym zpusobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z dlvodu
nedodrZzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke Skodé, je strana, ktera Skodu
zpusobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

VeSkera textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy pfedava ¢i predklada
dodavatel objednateli, musi byt pfedana ¢&i pifedloZena v Ceském jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo
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zanik prav a povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy
¢i vypovéd) se doruCuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost
do vlastnich rukou druhé smluvni strané je spinéna pfi doru¢ovani postou, jakmile posta
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky dorudeni nastanou i tehdy,
jestlize posSta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jednanim doruceni zmaifil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

15.4 Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neudinna.

15.5 Smlouvu o dilo Ize ménit pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu se zakonem
a postupem popsanym v €l. 1l odst. 3.3. a podepsanymi statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tykd veSkerych dodateCnych stavebnich praci, méné praci
a zmény dila vCetné pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci.

Tyto musi byt sou€asné pfedem odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele.

15.6 Ostatni vztahy smluvnich stran v této Smlouvé vyslovné neupravené se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb, ob&ansky zakonik.

15.7 Smluvni strany prohlasuji, ze si Smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

15.8 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a u€innosti
dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv (dle zakona €. 340/2015 Sb. o registru smiuv),
které provede objednatel..

Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi nasledujici pfilohy:

Pfiloha €. 1:  Formulaf pro ohlaSeni zmén stavby / pfiklada objednatel
Pfiloha €. 2: Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikatu — pojisténi odpovédnosti
za Skodu / priklada uchazec¢

Dodavatel Objednatel
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Ptiloha ¢.1
FORMULAR PRO OHLASENIi ZMEN STAVBY

»Rekonstrukce pokladny a infocentra v objektech Ceského muzea stiibra,
p.o., Barborska 28, Kutna Hora 28401

Uréeno:
(v kopii vécné prislusny odbor)

Cislo SoD:

Termin pinéni:

Celkova cena dila:
Dodavatel:

ICO:

Opravnéna osoba:
Telefonni spojeni:

Popis predmétu informace:

Popis problému:

Ceho se dodavatel domaha:
NejzazsSi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:
Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni prevzeti podatelny objednatele:
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