
 
Smlouva o dílo 

Číslo smlouvy objednatele 804 13 

Číslo smlouvy zhotovitele: SD-016-17 

 

Smlouva o díla byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 

spolufinancovanou ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost v rámci projektu s názvem „Kogenerační jednotka společnosti Slovácké vodárny 

a kanalizace, a. s.“, reg. číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002850 

Smluvní strany: 

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 

Sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn. B 1164 

IČO 494 53 866 

DIČ CZ49453866 

zastoupená Ing. Lubomírem Trachtulcem, předsedou představenstva 

Bankovní spojení: číslo účtu 2006721/0100, vedený u KB Uh. Hradiště 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva 

Zástupci ve věcech technických:  

Ing. František Šácha, vedoucí ČOV Uh. Hradiště,  e-mail: frantisek.sacha@svkuh.cz, mobil: 731 640 894 

Antonín Mazůrek, odborný referent TÚ, e-mail: antonin.mazurek@svkuh.cz, mobil: 734 645 383

  

(dále jen „objednatel“) 

a 

K&K TECHNOLOGY a.s.  

Sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy II 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. zn. 531 B 

IČO: 64833186 

DIČ: CZ64833186 

Statutární zástupce: Ing. Jan Kutil, člen představenstva 

Bankovní spojení: číslo účtu 6024062/0800 vedený u České spořitelny a.s. 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

Ing. Jan Kutil, člen představenstva, tel. 376 356 114, 603 236 517, e-mail kutilj@kk-technology.cz  

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Jan Kutil, člen představenstva, tel. 376 356 114, 603 236 517, e-mail kutilj@kk-technology.cz  

Ing. Jiří Hosnedl, HIP, tel. 376 356 134, 603 880 752, e-mail hosnedl@kk-technology.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 

smlouvu o dílo 
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), takto: 

mailto:frantisek.sacha@svkuh.cz
mailto:antonin.mazurek@svkuh.cz
mailto:kutilj@kk-technology.cz
mailto:kutilj@kk-technology.cz
mailto:hosnedl@kk-technology.cz
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I. Preambule 

 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani 

neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Současně 

potvrzuje, že při své činnosti respektuje životní prostředí a lidská práva. 

2. Zhotovitel a objednatel se zavazují dodržovat základní principy a zásady poctivých postupů v 

obchodním styku se zdůrazněním na prevenci možných trestněprávních i ostatních 

nepřípustných jednání v oblasti podnikatelské činnosti, a to zejména: klást důraz na čestnost, 

bezúhonnost ve všech aspektech své činnosti, nevyžadovat, nevyplácet a nepřijímat úplatky 

v jakékoliv formě, neporušovat povinnost vést řádně veškeré obchodní transakce v souladu se 

zavedenými účetními postupy, nepřijímat peníze a jiné finanční prostředky nezákonného 

původu nebo je používat, jednat pouze s obchodními partnery věnujícími se zákonným 

obchodním aktivitám, jejichž prostředky mají původ z legitimních zdrojů. 

 

3. Každá smluvní strana podpisem této smlouvy stvrzuje, že její identifikační údaje uvedené v této 

smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

 

4. Každá smluvní strana prohlašuje, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou jejími oprávněnými 

zástupci a jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny. 

 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že disponuje všemi oprávněními nezbytnými 

k provedení díla v souladu s touto smlouvou, se zadávacími podmínkami definovanými 

v zadávací dokumentaci k zakázce s názvem „Kogenerační jednotka v areálu ČOV Uherské 

Hradiště“, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-008320 a v souladu 

s platnými právními předpisy a normami. 

 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem technické 

dokumentace „Kogenerační jednotka v areálu ČOV Uherské Hradiště“, zpracované ve stupni 

dokumentace pro realizaci stavby společností TRASKO, a.s., sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 

Vyškov, IČO: 255 49 464; zakázkové číslo 02-09-15 (dále jen "projektová dokumentace").   

 

7. Předmětem zakázky je instalace kogenerační jednotky (dále také jen „KGJ“) jako nového zdroje 

tepla a elektrické energie do areálu Čistírny odpadních vod Uherské Hradiště v k.ú. Kunovice u 

Uherského Hradiště, parc. č. 3819 v rozsahu dle výše zmíněné projektové dokumentace.  

 

8. Součástí zakázky je dále:  

- předání všech podkladů k žádosti o první paralelní připojení „výrobny“ k distribuční síti, 

- provedení přípojky NN pro vyvedení elektrického výkonu do stávající elektrické rozvodny, 

- úprava měření elektrické energie dle požadavku E.ON,  

- první paralelní připojení „výrobny“ k distribuční soustavě včetně vyřízení licence na výrobu 

elektřiny u Energetického regulačního úřadu, přičemž musí být splněny požadavky E.ON, 

které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, 

- komplexní zkoušky,  

- zkušební provoz (dále jen „ZP“) v délce 3 měsíců (rozsah komplexních zkoušek a ZP je 

v příloze č. 3 této smlouvy), 
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- plnění podmínek závazných pravidel pro publicitu projektů v rámci OPPIK (viz čl. VIII odst. 

1 této smlouvy). 

Ostrovní provoz dané „výrobny“ není přípustný. 

9. Zhotovitel konstatuje, že poskytnutí plnění dle této smlouvy není plněním nemožným.  

 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se rovněž seznámil se soupisem prací, 

materiálu a služeb (dále jen „soupis prací“), který souhlasí s technickou dokumentací 

uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

 

11. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 

kvalifikaci (dále také jen „subdodavatel“), je nový subdodavatel povinen prokázat splnění 

kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako subdodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen 

předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 

poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, 

s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 

rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn provést 

změnu v osobě subdodavatele ve výjimečných případech, vždy však po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. 

 

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu nebo uzavře pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost 

za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho 

pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000,- mil. Kč se 

spoluúčastí max. 20.000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla a běhu záruční doby. Zhotovitel 

předloží platnou pojistnou smlouvu ke dni podpisu této smlouvy objednateli. Zhotovitel je 

povinen kdykoliv v průběhu provádění díla a v záruční době na vyžádání objednatele předložit 

platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému 

vzniká právo na plnění proti pojistiteli. 

 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo má být spolufinancováno z finančních prostředků Evropské 

unie. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost k tomu, aby 

požadavky a dotační podmínky poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít 

k jejich nedodržení nebo porušení zaviněním zhotovitele. 

 

14. K zajištění řádného plnění smlouvy zhotovitelem a ke krytí případných nároků objednatele při 

prodlení zhotovitele s odstraňováním vad vzniklých v záruční době poskytne zhotovitel 

objednateli záruku ve formě bankovní záruky ve výši 1.000.000,- Kč, platné po celou dobu 

trvání této smlouvy a záruční doby na dílo. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení 

banky, že uspokojí objednatele zaplacením jím požadované částky, na první požádání 

objednatele a bez námitek. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 30 

dnů po podpisu smlouvy.  Záruční listina bude objednatelem uvolněna do 30 dnů od 

posledního dne záručního termínu, a to na písemnou výzvu zhotovitele. 

 

15. Smluvní strany si dohodly následující prioritu dokumentů: 

a. Tato smlouva o dílo, 

b. Zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení, 

c. Popis dodávané technologie předložený uchazečem v nabídce. 
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II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo 

v souladu se zadávacími podmínkami, s technickou dokumentací uvedenou v čl. I odst. 6 a 

soupisem prací uvedeným v čl. I. odst. 10 této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí (dále 

také jen „dílo“). Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu způsobem a za podmínek uvedených dále v této smlouvě. 

 

2. Dílo je definováno technickou dokumentací uvedenou v čl. I odst. 6 této smlouvy (dále také jen 

„projektová dokumentace“). 

3. Prováděním díla se mimo jiné rozumí zejména úplné a standardní provedení všech stavebních, 

montážních a instalačních prací, programátorských prací, dodávek materiálů, včetně všech 

činností spojených s prováděním díla a nezbytných pro uvedení díla do užívání. 

 

4. Součástí díla jsou rovněž všechny činnosti a požadavky uvedené v čl. I odst. 8 této smlouvy. 

 

5. Součástí díla je rovněž doprava dodávek a materiálů do místa plnění. 

 

6. Přílohou č. 5 je technická specifikace konkrétní technologie, která je součástí díla a kterou 

zhotovitel rovněž předložil do nabídky ve výběrovém řízení k předmětné zakázce. 

 

III. Termíny a místo plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

a. Termín předání místa plnění (pracoviště): nejméně 5 pracovních dnů před 

plánovaným termínem zahájení provádění díla dle Harmonogramu prováděných prací 

– příloha č. 4 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

b. Termín dokončení díla: do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy, 

c. Termín zahájení zkušebního provozu – do 10 dnů ode dne prvního paralelního 

připojení „výrobny“ k síti provozovatelem distribuční sítě. 

d. Termín provedení díla – dnem řádného ukončení zkušebního provozu, předáním 

vyhodnocení ZP a podpisem závěrečného protokolu o ukončení ZP. Provedené dílo 

bude protokolárně převzato objednatelem.  

 

2. Místem plnění (pracoviště) je areál objednatele – areál Čistírny odpadních vod Uherské 

Hradiště, s adresou U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice, vše v k. ú. Kunovice u Uherského 

Hradiště, parc. č. 3819. 

 
3. Místo plnění (pracoviště) předá objednatel zhotoviteli na základě písemného zápisu, ve 

kterém bude uvedeno, že se zhotovitel seznámil se stavem místa plnění, že souhlasí s jeho 

vymezením, že se zavazuje udržovat staveniště v pořádku a čistotě tak, aby bylo zabráněno 

znečišťování okolí staveniště a aby bylo zabráněno případným možným úrazům při pohybu na 

staveništi a v jeho okolí, a dále že mu bude umožněno připojit se ke zdrojům energií 

potřebných k provádění díla. Při předání místa plnění (staveniště) si objednatel a zhotovitel 

vzájemně předají soupis rizik pohybu a vykonávání práce na pracovišti. Zápis musí být 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
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4. Místo plnění (pracoviště) zhotovitel vyklidí do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 

převzetí provedeného díla objednatelem. 

 
5. K prodlení zhotovitele s provedením díla nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, 

požár, vichřice). 
 

6. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané v 

této smlouvě či v harmonogramu prací (příloha č. 4), je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady přijmout účinná opatření, např. 

zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, 

že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 

 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 4 obsahující podrobný Harmonogram 

prováděných prací, který musí respektovat termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

 

8. Předání a převzetí díla objednatelem (předávací řízení) je uvedeno v čl. IX této smlouvy. 

 

IV. Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 5.744.421,- Kč bez DPH, 6.950.749,- Kč 

včetně DPH, přičemž cena zkušebního provozu činí 43.220,- Kč bez DPH, 52.296,- Kč včetně 

DPH. Výše DPH bude stanovena v souladu s aktuální platnou právní úpravou v době vystavení 

daňového dokladu. 

Cena díla je konečná a její změna je možná pouze v souladu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou. Zhotoviteli nenáleží účtovat si další náklady spojené s prováděním díla, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

2. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 jako 

položkový rozpočet, a ocenění dalších činností dodavatele dle čl. I, odst. 8 této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s prováděním díla 

(zejména náklady na pojištění, zabezpečení hygieny a bezpečnosti práce, opatření k ochraně 
životního prostředí, zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu, veškeré 
náklady na skladování materiálu potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy do místa 
plnění, apod.) a rovněž jeho zisk.  
 

4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do okamžiku 

bezvadného provedení díla sjednaného touto smlouvou, a součástí sjednané ceny jsou tak 

veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

 

 

V. Platební podmínky 

 

1. Cena díla bude zhotovitelem objednateli fakturována. Úhrada ceny díla bude realizována 

postupně placením skutečně provedených prací v jednotlivých měsících, potvrzených 

objednatelem v Montážním deníku, případně ve stavebním deníku (nebo v jiném dohodnutém 

dokladu). Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením celého díla a jeho 

úspěšným předáním a převzetím bez výhrad. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve 

zaplacené částky z titulu dílčí fakturace. 
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2. Daňové doklady – faktury (dále jen „faktura“) jsou splatné do 60 dnů ode dne doručení druhé 

smluvní straně, pokud nebude v této smlouvě dohodnuto jinak. 

 

3. Zhotovitel bude vystavovat daňový doklad – fakturu, a to do 5 pracovních dnů po skončení 

příslušného kalendářního měsíce, ve kterém budou dodávky či práce provedeny. O 

provedených pracích a dodaném materiálu či zboží zhotovitel vyhotoví předávací protokol, 

jehož kopie bude přílohou vystaveného daňového dokladu. Předávací protokol musí být 

datovaný a podepsaný zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn vystavovat 

daňové doklady za každý kalendářní měsíc, ve kterém budou realizovány práce a dodávky. 

Provedené práce a dodávky budou fakturovány maximálně do výše 90 % celkové ceny díla, tj. 

5.169.979,- Kč bez DPH. 

 

4. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % z ceny díla, tj. 574.442,- Kč bez DPH, bude zhotovitelem 

fakturována a objednatelem uhrazena po úspěšném provedení celého díla a jeho předáním a 

převzetím bez výhrad.  Povinnou přílohou daňového dokladu budou: vyhodnocení zkušebního 

provozu, závěrečný protokol o ukončení ZP, závěrečný protokol o převzetí provedeného díla 

objednatelem.  

 

5. Každý vystavený daňový doklad – faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPH“). Dále musí každý daňový doklad – faktura obsahovat 

a. Označení daňového dokladu – faktury, 

b. Číslo této smlouvy o dílo, je-li přiděleno, 

c. Identifikační údaje smluvních stran (název, sídlo, IČO, DIČ), 

d. Název díla „Kogenerační jednotka v areálu ČOV Uherské Hradiště“, 

e. Registrační číslo projektu – CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002850, 

f. Rozsah a předmět plnění, 

g. Označení bankovního spojení zhotovitele, 

h. Fakturovanou částku, skutečně placenou částku v Kč bez DPH a Kč včetně DPH, 

i. Datum vystavení faktury, 

j. Datum odeslání faktury, 

k. Datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

l. Splatnost, 

m. Povinné přílohy stanovené touto smlouvou o dílo. 

 

6. Daňový doklad bude vyhotoven ve dvou stejnopisech. Zhotovitel jej doručí na adresu sídla 

objednatele, a to doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo osobně.  

 

7. Nebude-li daňový doklad splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a dále 

také podmínky stanovené objednatelem v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit takový 

daňový doklad zpět zhotoviteli k opravě. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od počátku, a to 

ode dne doručení opravného daňového dokladu. 

 

 

 

 



7 
 

8. V případě, že zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle 

ustanovení § 106a ZDPH, nebo bude na daňovém dokladu - faktuře uveden jiný než tzv. určený 

účet podle § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných 

plnění zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 odst. 3 ZDPH. 

 

 

VI. Změna ceny díla 

 

1. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem 

v Montážním deníku, případně stavebním deníku (dále společně „deník“), tzn., že požaduje 

tzv. méněpráce, je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat 

okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem v deníku). Celková cena díla se 

v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy 

odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, nebo neuskutečněných dodávek. Smluvní 

strany jsou povinny o změně ceny díla v důsledku méněprací uzavřít dodatek. 

 

2. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti technické dokumentaci byl rozsah prací 

skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených 

prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce 

tohoto článku. 

 

3. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy  

(tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli 

oznámit zápisem do deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby 

vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli 

nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí 

zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele. 

Objednatel při schvalování případných víceprací bude postupovat v souladu s podmínkami 

poskytovatele dotace. 

 

4. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za 

předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této 

smlouvě. 

 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou 

tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených 

v příloze č. 1 této smlouvy pro daný typ práce. Pokud v něm nejsou odpovídající položky 

oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah na základě cen zjištěných průzkumem trhu, 

který předloží objednateli k odsouhlasení. Zároveň předloží nabídkový rozpočet v cenovém 

systému URS CÚ 2016 ponížený o 20% (případně RTS 2016) pokud nebude dohodnuto jinak. 

Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, 

přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení objednatelem, který není povinen 

zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn 

provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za účelem 

řádného dokončení díla. Záruka na dílo poskytovaná zhotovitelem tímto není dotčena. 
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6. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, 

druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem 

stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení 

objednatelem. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze 

strany objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na 

změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v 

určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, 

která mu tím vznikla. 

 

VII. Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale 

také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost. 

 

2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování požárních a bezpečnostních předpisů. 

 

3. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší 

než 3 pracovní dny nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 

smlouvy, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení předmětné zakázky, právními předpisy 

či oborovými normami nebo písemnými pokyny objednatele. 

 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště v rozsahu nezbytném k řádnému 

provedení díla. 

 

5. Objednatel zajistí příjezdové komunikace k vymezenému pracovišti. 

 

6. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh provádění díla zhotovitelem nebude rušen 

zásahy třetích stran. 

 

7. Objednatel určí zhotoviteli místo napojení k odběru elektrické energie. 

 

8. Technický dozor investora je prováděn objednatelem. 

 

9. Objednatelem ustanovený koordinátor BOZP je oprávněn nahlížet do Montážního deníku, 

případně také do stavebního deníku; rovněž je oprávněn provádět kontrolu dodržování 

bezpečnostních předpisů. 

 

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel se dále zavazuje v průběhu provádění díla plnit podmínky závazných pravidel pro 

publicitu projektů v rámci OPPIK, které jsou stanoveny v Pravidlech způsobilosti a publicity – 

obecné části a Manuálu jednotného vizuálního stylu (dále jen souhrnně „Pravidla pro 

žadatele“). Aktuální znění Pravidel pro žadatele získá zhotovitel na webových stránkách 
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poskytovatele dotace na následujícím odkazu http://www.agentura-

api.org/metodika/povinna-publicita/. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo s pomocí subdodavatelů a poddodavatelů, jejichž seznam 

předložil do své nabídky ve výběrovém řízení (dále jen „seznam“). Jakákoliv změna 

subdodavatele či poddodavatele v průběhu plnění dle této smlouvy je podmíněna souhlasem 

objednatele. V případě zjištění, že se na provádění díla podílí subdodavatel či poddodavatel, 

který není uveden v seznamu a nebyl ani dodatečně schválen objednatelem, má objednatel 

právo takového subdodavatele nebo poddodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen 

v takovém případě sjednat nápravu. Odpovědnost za činnosti provedené subdodavatelem 

nebo poddodavatelem nese zhotovitel, jakoby tyto činnosti prováděl sám. 

 

3. Zhotovitel je povinen disponovat osobou s autorizací v oboru technologická zařízení staveb 

nebo technika prostředí staveb (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů), přičemž tato autorizovaná osoba musí vykonávat dohled nad 

prováděním stavebních prací. Ustanovení týkající se subdodavatelů a poddodavatelů se použijí 

obdobně. Zhotovitel sdělí jméno autorizované osoby a dodá kopii dokladu o autorizaci 

nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy. 

 

4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

díla potřeba.  Veškerá opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyplývající z 

povahy vlastních prací si zajišťuje zhotovitel podle platných právních předpisů a vyhlášek. 

Zejména je povinen písemně předem dohodnout vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v 

oblasti bezpečnosti práce plynoucí z předmětu smlouvy. 

 

5. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla Montážní deník, do kterého se budou 

zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro provádění díla, zejména potom údaje o časovém 

postupu prací, zdůvodnění změny postupu zhotovitele, odchýlí-li se od technické 

dokumentace. O stavebních úpravách v místě plnění je zhotovitel povinen vést stavební deník 

v souladu s příslušnými právním předpisy, zejména pak zákonem   

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Do deníků jsou oprávněny provádět zápis osoby určené smluvními stranami, rovněž 

také technický dozor investora a koordinátor BOZP určený objednatelem. Oba deníky musí být 

v pracovní době na pracovišti trvale přístupné. Povinnost vést deník končí předáním a 

převzetím provedeného díla bez vad. 

 

6. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se ukládají na pracovišti (smlouvy, jejich 

dodatky, záznamy, výkresy, odchylky od projektové dokumentace apod.). 

 

7. Jestliže některá z pověřených osob nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinna připojit k 

záznamu do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

 

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a osoby vykonávající technický 

dozor investora, a to nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež 

budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí 

zápisem v Montážním deníku, resp. stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou 

výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může 

http://www.agentura-api.org/metodika/povinna-publicita/
http://www.agentura-api.org/metodika/povinna-publicita/
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zhotovitel pořídit fotodokumentaci zakrývaných částí a následně zakrýt předmětné práce a 

pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole 

zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu 

nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí 

všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a 

nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení 

kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací, přičemž tato skutečnost nemá vliv na 

dokončení díla v souladu s termíny stanovenými touto smlouvou. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. 

 

10. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny udělené mu koordinátorem BOZP. 

 

11. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve 

věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště s 

bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam 

rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se 

při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen 

provést nové seznámení s dalšími riziky. 

 

12. Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s 

bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá 

objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí 

své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné 

oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností. 

 

13. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi 

seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě. 

 

14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců 

(u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit 

bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, 

hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance 

na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a 

pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností 

zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli. 

 

15. Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých 

poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam 

průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení 

zaměstnavatele. 

 

16. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na 

staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též 

odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 
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17. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a 

za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu 

výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 

podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich 

profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské 

prohlídky. 

 

18. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky 

příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně 

používat.    

 

19. Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním 

nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na 

staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky 

 

20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím 

osobám v důsledku provádění stavby. 

 

21. Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému 

vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění 

prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 

22. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se 

na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 

technických zařízení a objektů. 

 

23. Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny 

třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají 

původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo. 

 

24. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam 

vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v 

souladu s platným právním předpisem (nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu v platném znění).  

 

25. Ze zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění -  § 14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi 

působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a 

informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k 

součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby. 

 

26. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního 

prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, 

bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků 

provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent). 
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27. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s 

požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, 

případně ve smlouvě o dílo. 

 

28. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo 

provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a 

zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí 

neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí 

vodoprávnímu úřadu. 

 

29. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke 

snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a 

zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v 

prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany 

životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny 

předepsanou dokumentací. 

 

30. Plnění zakázky je vázáno na trvalý provoz některých technologických celků v místě a objektu 

plnění, zhotovitel je z uvedeného důvodu povinen při realizaci předmětu této smlouvy 

postupovat v souladu a po dohodě s provozovatelem dotčených technologických celků 

(objednatelem), tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví při práci, životní prostředí a řádné 

provozování těchto souvisejících celků a zařízení. 

 

 

IX. Předání a převzetí dokončeného díla 

 

1. Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením, provedením 

a ukončením ZP, předáním vyhodnocení ZP, včetně protokolu o ukončení ZP a protokolárním 

předáním díla objednateli bez vad do trvalého provozu k řádnému užívání. 

 

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončené dílo předat objednateli a objednatel je povinen na 

výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit 

svému účelu a je možné zahájit ZP, jehož podmínky smluvní strany dohodly v čl. I, odst. 8 této 

smlouvy a v příloze č. 3 – Plánu zkušebního provozu a komplexních zkoušek. Dílo je považováno 

za dokončené i v případě, že má drobné vady nebránící zahájení a provedení ZP. Tímto 

ujednáním není dotčena povinnosti zhotovitele tyto vady ve stanovené lhůtě odstranit. 

 

3. O předání dokončeného díla objednateli k zahájení a provedení zkušebního provozu sepíší 

smluvní strany protokol, který mimo jiné bude obsahovat termín ZP, předpokládaný termín 

ukončení ZP a předpokládaný termín zahájení předávacího řízení provedeného díla. 

 

4. Dílo je považováno za provedené, jestliže bylo řádně dokončeno, byly provedeny komplexní 

zkoušky, byl proveden ZP dle přílohy č. 3 této smlouvy a bylo předáno objednateli vyhodnocení 

ZP včetně protokolu o ukončení ZP.   

 

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to nejméně 10 dnů před 

plánovaným termínem zahájení předávacího řízení mezi smluvními stranami, tzn. před 

plánovaným ukončením zkušebního provozu. O termínu zahájení předávacího řízení bude 
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vyrozuměna rovněž osoba vykonávající technický dozor investora, a to alespoň 5 pracovních 

dnů před stanoveným datem. 

 

6. O zahájení předávacího řízení zpracuje zhotovitel zápis, který podepíší oprávněné osoby obou 

smluvních stran. Smluvní strany si v něm dohodnou průběh předávání provedeného díla, dílčí 

termíny předávání díla a základní lhůty při odstraňování zjištěných vad. 

 

7. Zhotovitel je povinen zjištěné vady v průběhu ZP odstranit ve lhůtách dohodnutých 

s objednatelem. Pokud se smluvní strany nedohodnou na její délce, platí, že musí být vada 

odstraněna do 10 dnů ode dne zjištění vady díla. 

 

8. O předání a převzetí provedeného díla zpracuje zhotovitel Závěrečný předávací protokol, 

který bude obsahovat alespoň následující informace: 

a. Identifikační údaje smluvní stran (název, sídlo, IČO, DIČ), 

b. Oprávněné osoby k předání a k převzetí díla (jméno a příjmení, funkce), 

c. Popis díla, 

d. Soupis nákladů na provedení díla, 

e. Zjištěné vady a lhůtu pro jejich odstranění – pokud je dílo bez vad, bude tato informace 

uvedena v předávacím protokolu, 

f. Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad, nebo dílo 

nepřejímá a z jakého důvodu, 

g. Stručný popis komplexních zkoušek, 

h. Stručný popis průběhu a výsledků ZP, 

i. Počátek záruční doby, délka záruční doby, 

j. Soupis předávané dokumentace k dílu, 

k. Datum vyklizení pracoviště, 

l. Datum a podpis oprávněných osob smluvních stran. 

m. Podpis osoby vykonávající technický dozor investora. 

 

9. Předávací řízení neskončí dříve než zkušební provoz. Do okamžiku odstranění všech vad, 

nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení zbývající ceny díla dle čl. V odst. 4 této smlouvy.  

 

10. Dnem, kdy je dílo převzato objednatelem, je považován den uvedený v Závěrečném 

předávacím protokolu; následující den bude zahájen trvalý provoz díla objednatelem. 

 

11. Písemnou formou se pro účely tohoto článku rozumí i e-mailová komunikace mezi smluvními 

stranami.  

 

 

X. Komplexní zkoušky a zkušební provoz 

 

1. Zkušebnímu provozu předcházejí komplexní zkoušky.  

 

2. Komplexní zkoušky proběhnou za účasti dodavatele i subdodavatelů technologie kogenerace. 

Podrobnosti na komplexní zkoušky jsou staveny v příloze č. 3 této smlouvy – Požadavky na 

komplexní zkoušky a zkušební provoz. V rámci komplexních zkoušek se provedou: 

a. všechny předepsané prohlídky kompletnosti zařízení, 

b. všechny zkoušky těsnosti,  
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c. předepsané revizní prohlídky, ze kterých budou vypracovány revizní zprávy, 

d. kontrola dodržení všech záručních podmínek výrobců zařízení související s uvedením 

do provozu, 

e. kontrola splnění podmínek provozovatele distribuční sítě, 

f. dílčí zkoušky jednotlivých strojů a zařízení, 

g. ověření funkčnosti propojení s dispečerským pracovištěm, 

h. změny v provozním řádu ČOV, 

i. zaškolení pracovníků objednatele k správné obsluze zařízení po dobu zkušebního 

provozu, 

j. kontrola splnění předpisů BOZ včetně řešení nácviku havarijního stavu. 

 

3. Po komplexních zkouškách následuje zkušební provoz. Smluvní strany se dohodly na 

zkušebním provozu v délce 3 měsíců.  

 

4. Ukončení zkušebního provozu je podmíněno řádným a úspěšným provedením vyhodnocení 

zkušebního provozu v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy – Požadavky na komplexní zkoušky 

a zkušební provoz. 

 

5. Zkušební provoz bude zahájen nejpozději do 10 dnů ode dne prvního paralelního připojení 

„výrobny“ k síti provozovatelem distribuční sítě. 

 

6. Zkušebním provozem se rozumí období, ve kterém je již dílo používáno objednatelem. 

Zhotovitel ovšem při každodenním provozu dílo sleduje a v případě poruchy okamžitě řeší 

vzniklou vadu díla. Podrobnosti na zkušební provoz jsou staveny v příloze č. 3 této smlouvy – 

Požadavky na komplexní zkoušky a zkušební provoz. 

 

7. O průběhu zkušebního provozu vede zhotovitel dokumentaci, k ukončení zkušebního provozu 

vypracuje zhotovitel písemné vyhodnocení zkušebního provozu, které bude komentovat a 

empiricky dokazovat splnění všech požadovaných údajů a skutečností zkušebního provozu – 

viz příloha č. 3 této smlouvy – Požadavky na komplexní zkoušky a zkušební provoz. 

 

8. O skončení zkušebního provozu sepíše zhotovitel protokol o ukončení zkušebního provozu, 

který bude podepsán oběma smluvními stranami. Před podepsáním protokolu o ukončení 

zkušebního provozu předá zhotovitel objednateli písemné vyhodnocení zkušebního provozu. 

 

9. Bude-li v průběhu zkušebního provozu zjištěna taková vada, která na více než 5 dnů znemožní 

užívání díla, prodlužuje se zkušební provoz o 2 týdny. Bude-li lhůta znemožňující užívání díla 

kratší než 5 dnů, prodlužuje se zkušební provoz o dobu, po kterou nemohl objednatel dílo 

užívat. 

 

XI. Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na díle   

 

1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

převzetí díla objednatelem bez vad, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli 

nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 

vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
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2. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá od počátku objednatel.  

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 
praxí.  
 

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo projektové dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. 
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu jeho provádění a za vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly 
prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.  
 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu 
pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 
 

5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Pokud objednatel odeslal bez dalšího 
určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 
 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i 
v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady do 8 hodin od okamžiku oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  
 

9. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu 
stanoveném v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele 
u jiné odborné společnosti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po 
započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle 
tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické 
podmínky pro provádění prací. 
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10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba na 
reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby 
jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby 
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
 

11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.  
 

12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční 
doby neskončí dříve než záruka na celé dílo. 
 

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

14. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku 

smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle odst. 9 tohoto článku smlouvy; 

a/nebo  
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem 

přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní 
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 

zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 

nárok na zaplacení částky ve výši ceny, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 

zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle 

občanského zákoníku, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.  

 
15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
 

16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
 

17. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené 
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, technické dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. 
K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů.  
 

18. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými 
zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
 

19. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 občanského zákoníku ve smyslu § 
2113 a násl. občanského zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání 
provedeného díla do trvalého provozu objednateli. 
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XIII. Sankční ujednání 

1. Pro účely tohoto článku smlouvy se cenou díla rozumí cena díla stanovená v Kč bez DPH. 
 

2. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu, zavazuje se druhá 
smluvní strana zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového 
harmonogramu prací se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
Maximálně však 3.000 Kč za každý den prodlení s dílčím termínem plnění. Harmonogramem prací 
se rozumí jednak termíny uvedené v čl. II této smlouvy a dále také termíny dle přílohy č. 4 této 
smlouvy – Harmonogram prováděných prací. 
 

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením díla a zahájením zkušebního provozu 
v souladu s touto smlouvou se sjednává ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením pracoviště se sjednává ve výši 10.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 
 

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady v průběhu zkušebního provozu se 
sjednává ve výši 5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 
 

7. V případě prodlení zhotovitel s odstraněním vady díla v záruční době, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každou neodstraněnou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  
 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
nedodržení pokynů koordinátora BOZP a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora 
BOZP zhotovitelem sjednána náprava. 
 

9. Budou-li práce prováděny poddodavatelem neuvedeným v seznamu poddodavatelů nebo 
neschváleným subdodavatelem či poddodavatelem, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každého takového subdodavatele nebo poddodavatele. 
 

10. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. I odst. 12 se sjednává ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli.  
 

11. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. I odst. 14 se sjednává ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s předložením bankovní záruky objednateli. 
 

12. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
 

13. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
 

14. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 
 



18 
 

15. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 

16. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti faktuře zhotovitele a 
faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní 
pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu 
zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jejího 
uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem. 
 

17. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených 
povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává. 
 

18. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, 
které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných 
předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných 
opatření. 
 

19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
 

20. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
 

21. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění  
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 

22. Smluvními pokutami není dotčena trestní odpovědnost obou stran. 
 

 

XIV. Trvání, změny a zánik smlouvy 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání této zakázky a metodického pokynu poskytovatele dotace, a to 

pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 

provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. 

 

4. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy 

nelze dále postoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kvitance za částečné plnění 

a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny. 

 

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že 

a. Zhotovitel nezahájí provádění díla, a to ani po výzvě učiněné objednatelem, 

b. Zhotovitel vstoupí do likvidace, 
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c. Proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, 

d. Zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví 

práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními 

příčinami a odmítne na pracích pokračovat nebo 

e. Bude pokračovat v pracích, přestože byl písemně, byť záznamem do Montážního 

deníku nebo stavebního deníku, vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení 

technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu 

díla. 

6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž 
by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy 
nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V 
případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení 
pracoviště, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za 
neodstranění vady či za nevyklizení pracoviště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet 
účinností odstoupení. 
 

7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a 
dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce 
a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž 
objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které 
objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad 
bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a 
dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 
 

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele se zaplacením 

daňových dokladů bude delší než 60 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel 

toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí.  

 

9. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o 

odstoupení. V důsledku odstoupení je zhotovitel po skončení prací na své náklady a svoje 

nebezpečí povinen provést zabezpečení nedokončeného díla, a to i v případě odstoupení od 

smlouvy objednatelem. 

 

XV. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a 
dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem 
místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky. 

 
2. Rozhodným právním řádem je právní řád České republiky. 
 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli všechny nezbytné podklady pro zpracování 

monitorovací zprávy pro poskytovatele dotace. 

 

4. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro 

místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditními orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 

dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním 

orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu 
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dokladů souvisejících se zhotovením díla. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu 

povinnosti dle toho odstavce i u všech svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem 

(tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou 

hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje archivovat všechny doklady související s poskytnutím plnění dle této 

smlouvy, a to po dobu alespoň 10 let od proplacení posledního daňového dokladu – faktury, 

současně ovšem nejméně do 31. 12. 2027. 

 

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. 

 

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

8. V souladu s § 4 odst. 2 občanského zákoníku, strany posoudily obsah této smlouvy a 

neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 

 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech o 20 stranách, s platností originálu 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
dvě vyhotovení. 

 

10. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli 

vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele 

učiněné v rozporu s tímto ujednáním je od počátku neplatné.  

 
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Požadavky E.on 
Příloha č. 3 – Požadavky na komplexní zkoušky a zkušební provoz 
Příloha č. 4 – Harmonogram prováděných prací 
Příloha č. 5 – Popis dodávané technologie KGJ 
 

V Uherském Hradišti dne ………….. 

 

V Klatovech dne ……………. 

 
 
 
 

………………………….. 
Ing. Lubomír Trachtulec 

předseda představenstva 
Objednatel 

 
 
 

 
………………………………. 

Ing. Jan Kutil 
člen představenstva 

Zhotovitel 

 


