



## SERVISNÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO č. 20232310)

### DODAVATEL:

Firma: **PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.**  
Průmyslová 162, 674 86 Třebíč  
zapsána v OR, vedený KS Brno, oddíl C, vl. 55493

Zastoupena: Ing. Karlem Pléhou MBA – jednatelem společnosti

IČ: 27736814  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
Číslo účtu: 522 876 018/2700  
IBAN: CZ7827000000000522876018

Oprávněný jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Pléha, MBA  
Oprávněný jednat ve věcech realizačních: Michal Nosek

### OBJEDNATEL:

Firma: **Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o. Nám. Sv. Anny 1275**  
Zastoupena statutárně: **Chudárek Zdeněk – jednatel společnosti**

Ve věcech technických: **Miroslav Koumar – technik společnosti**

IČ: 25309161  
DIČ: CZ25309161  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést „Zavíčkování kotle + opravu vyzdívků“  
na teplovodním kotli THP940IN, dle čl. II. Předmět plnění a objednatel se zavazuje zaplatit  
smluvní cenu dle níže uvedených podmínek.



## **Článek I. Podklady pro uzavření smlouvy**

**1.1** Cenová nabídka servisních prací PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o

## **Článek II. Předmět plnění**

Objednatel požaduje zavíčkování prasknuté trubky na teplovodním kotli THP940IN a opravu vyzdívky.

### **2.1**

Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit předmět plnění uvedený a dohodnutý v této smlouvě a v dohodnutém termínu ho objednateli předat a objednatel se zavazuje od zhotovitele předmět plnění zhotovený převzít a zaplatit za podmínek dohodnutých dle cenové nabídky.

**2.2** Předmět plnění je následující:

- Otevření kotle ze strany hořáku
- Otevření kotle ze strany obratové komory
- Vybroušení místa trubkovnice pro vložení víčka
- Zavaření víček z obou stran
- Demontáž stávající těsnící šňůry a instalace nové
- Oprava vyzdívky kotle
- Zavření kotle
- Tlaková zkouška kotle

- 2.3 Kontaktní telefon a e-mail zhotovitele:  
tel: mob.731611 994, [nosek@pbspe.cz](mailto:nosek@pbspe.cz)

### Článek III.

#### Místo plnění

- 3.1 Dodací podmínky, místo plnění  
Dle INCOTERMS 2010: DAP Teplárny Holešov

### Článek IV.

#### Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena předmětu plnění dle čl. II. činí :

**Zavičkování kotle + oprava vyzdívkky: 65 900,-Kč bez Dph.**

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

Konečná faktura bude vystavena po provedení realizace se splatností 30 dní, podkladem pro fakturaci bude předávací protokol podepsaný oběma stranami.

- 4.2 Faktura (daňový doklad ) bude mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo název a sídlo objednatele a zhotovitele, obchodní název a adresa
  - předmět plnění
  - den odeslání faktury a lhůta splatnosti
  - označení banky a číslo účtu prodávajícího
  - IC a DIČ smluvních stran.

### Článek V.

#### Smluvní pokuty, odstupné

- 5.1 V případě prodlení objednatele se zaplacením dle čl. 4.2 smluvní ceny je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



## **Článek VIII. Podstatné porušení smlouvy**

- 8.1 Za podstatné porušení smlouvy se považuje neprovedení platby dle článku 4.2. této kupní smlouvy se všemi důsledky dle §345 odstavec 1 a 2 obchodního zákona.

## **Článek IX. Ostatní ujednání.**

- 9.1 V případě, že zhotovitel poskytne některé služby nad rámec určený v této smlouvě, budou tyto uhrazeny dle skutečných a doložených nákladů předem oboustranně odsouhlasených.
- 9.2 Ostatní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá má platnost originálu a obě smluvní strany obdrží vždy jedno vyhotovení.
- 9.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.5 Termín realizace je určen do cca 3 týdnů od podpisu smlouvy.

V Třebíči dne 23.10.2023

**Ing. Karel Pléha, MBA**  
Digitálně podepsal  
Ing. Karel Pléha, MBA  
Datum: 2023.10.24  
07:30:01 +02'00'

.....

Ing. Karel Pléha, MBA  
PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.  
Jednatel společnosti

V Holešově dne .....

**Zdeněk Chudárek**  
Digitálně podepsal  
Zdeněk Chudárek  
Datum: 2023.10.24  
08:41:53 +02'00'.....