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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-83
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem, technikem pověřeným k zastupování odd. 
investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 402, e-mail: martin.hebr@mmp.cz
Mgr. - technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic
MmP
Tel: 466 859 495, 731 632 215, e-mail:
IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o.
Se sídlem: Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: vlík, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: jednatel společnosti
Odpovědný stavbyvedoucí: „ , jednatel společnosti
Tel.:
IČO:25269674 DIČ :CZ25269674
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl.
11537bankovní spojení: Komerční banka a.s. Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též jako „smluvnístrany")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení díla:

„MŠ Wintrova II, MŠ Ohrazenice - výměna plynových kotlů vč. úpravy 
rozvodů"
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Jedná se o výměnu nefunkčních plynových kotlů v objektu MŠ Ohrazenice, Školská č.p. 225, 
Pardubice - Ohrazenice a MŠ Wintrova, Wintrova II č.p. 579, Pardubice. (dále jen „předmět plnění" 
nebo „DÍLO").

Specifikace prací:

- demontáž stávajících kotlů a zařízení
- nové kouřovody
- připojení nových kotlů do soustavy Ú.T. a ohřevu TUV
- nové připojení plynu včetně armatur
- nové odvody kondenzátu
- revize spalinových cest a plynu
- elektroinstalace
- uvedení do provozu
- propláchnutí otopné soustavy a provedení chemické stabilizace topné vody
- likvidace odpadu

Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a 
demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a 
certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek, zhotovení revizí; provedení 
závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace 
skutečného provedení stavby.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby;

c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

e) provedení přejímky stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výkazem výměr a projektovou dokumentací je-li zpracována. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za 
podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
- výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
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- dle cenové nabídky zhotovitele podané dne: 19.10.2023
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění 
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících 
předpisů a norem.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění 
dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu 
a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných 
zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení 
stavby, geodetické práce apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této 
Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním 
nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě 
opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a 
zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště
(Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak).

Termín dokončení díla: do 6 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště
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2. Místo plnění předmětu Smlouvy: MŠ Ohrazenice, ul. Školská č.p. 225, 533 53 Pardubice - 
Ohrazenice

MŠ Wintrova II, ul Wintrova II č.p. 579, 530 03 Pardubice
3. Stavební práce budou prováděny za částečného provozu školky.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 

klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 10 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba 
trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH..................................................... 1.062.060,92 Kč
DPH 21% ........................................................................................ 223.032,79 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH ............................................... 1.285.093,71 Kč 

(Slovy: jeden milion dvě stě osmdesát pět tisíc devadesát tři korun českých sedmdesát jeden haléřů 
včetně DPH)
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Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 
této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným 
oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz 
výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“).

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. 
této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž 
by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Faktury budou vystaveny samostatně na každý objekt zvlášť, tj. objekt MŠ Ohrazenice a objekt 

MŠ Wintrova II.
3. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne 

zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho 
protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy.

4. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na 
základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání 
a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou 
smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.

- 5 -



Název akce: „MŠ Wintrova II, MŠ Ohrazenice - výměna plynových kotlů vč. úpravy rozvodů Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2023-83

5. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového 
dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli.

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 
nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 7. tohoto čl., je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

9. Pro objekt MŠ Ohrazenice objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti,
objednatel jedná jako osoba povinná k dani, pro výše uvedenou dodávku nebude aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

10. Pro objekt MŠ Wintrova II objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti,
objednatel jedná jako osoba povinná k dani, pro výše uvedenou dodávku nebude aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo 
elektronicky na adresu: .posta@mmp.cz

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
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Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v 
uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu 
znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. 
Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 
prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých 
pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a 
dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich 
pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu s touto Smlouvou. Toto ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
DÍLA k určenému účelu.
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2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z 
právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů 
(zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u 
všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto 
povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v 
platném znění) a vyhláškami.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na 
provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, 
je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících 
předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů 
nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu
I. čl. II. této Smlouvy.

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením 
dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní 
potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále 
zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS") 
v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.

5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupci MŠ 
Ohrazenice a MŠ Winterova.
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6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném 
znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, 
především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit.

11.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak 
dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 
tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či 
na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. 
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
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stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na 
staveniště, a to kdykoli.

15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má 
právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. 
O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

18. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že 
je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto 
zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

20. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ porušení této povinnosti.

21. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem 
požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se 
na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o 
dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve 
vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající 
odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za 
účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 
(zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení 
výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. 
poddodavatelů.

22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 
Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný 
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záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 
ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

23. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení 
některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém 
případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je 
také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši 
nejméně 1.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena 
objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu 
způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za 
škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit.

25. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady 
škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku 
vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO 
za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

27. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
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6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové 
dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního 
deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

10.Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se 
nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme 
s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž 
objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

- za objednatele: -technik odd. investic a technické správy Odboru
majetku a investic MmP

- technik odd investic a technické správy Odboru majetku a 
investic MmP

- za zhotovitele:
Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
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Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom 
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání DÍLA
- revize.

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví 
oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání 
protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo 
doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných 
norem a předpisů.

5. V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah 
vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III. 
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné 
jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem 
podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA 
nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, 
které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění 
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těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a 
které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za 
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční 

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v 
termínu stanoveném objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo 

doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a 
zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.
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11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným 

a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. 
článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této 
smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 
čl. III. odst. 5., odst. 10. a oddílu III. čl. II. odst. 5. této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž 
figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 
poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné 
nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů 
uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze 
to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
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5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání této Smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za 
subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě 
opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel 
nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy 
pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem, třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v 
jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10.Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 
v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem 
doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

12.Tuto  smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a 
odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. 
O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
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kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném 
Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 1.11.2023 č. usnesení R/2299/2023

V Pardubicích dne.................. V Pardubicích dne
za objednatele za zhotovitele Dinitá|nř

Ing. Kateřina Skladanová 
vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Josef Pavlík 
jednatel společnosti
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INTERNÍ

^^■t Komplet

>> skryté sloupce <<

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: MŠ Ohrazenice

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 320,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
510 320,00 

0,00

Výše daně
107 167,20 

0,00

Cena s DPH v CZK 617 487,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 q 320 00

d PSV Práce a dodávky PSV 510 320,00

D 721 Vnitřní kanalizace 2 552,00
13 K 721174042/1 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 7,000 311,00 2 177,00

14 K 721nalev75/40
Napojení odtoku na úkap pojistného ventilu (např. 
nálevka z plastového kanalizačního potrubí) 75/40 vč. 
montáže

kus 3,000 125,00 375,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 308 919,00

31 M 731/VVT/200/80

Závěsný kondez. pl .kotel na ZP o výkonu 20-80kW 
(80/60°C);maxprovoz, přetlak UT 0,4 MPa; min./max. 
provoz, přetlak ZP 2 /2,5 kPa; NOx 38mg/kWh;
Obslužná jednotka; kaskádový modul 1a; připojovací 
sada UT; Stěnová konzole; PL ventil 1"

soubor 3,000 72 300,00 216 900,00

32 M 731/VVT/200/807 
b

(vč dodávky kotlů) HVDT PN 6/DN 80 - 10,3 m3/h - 
připojení vpravo soubor 1,000 24 219,00 24 219,00

33 M 731/VVT/200/807 
c

(vč. dodávky kotlů) Neutralizační zařízení bez 
dopravního čerpadla 165 x 421 x 230 mm soubor 1,000 7 627,00 7 627,00

34 M 731/VVT/200/80/ 
d

(vč dodávky kotlů) Sada pro odvod kondenzátu pro 3 
kole soubor 1,000 2 049,00 2 049,00

36 M 731/VVT/200/80/ 
x1

(vč dodávky kotlů) Komunikační modul kaskády 
ModBus kus 1,000 29 601,00 29 601,00

37 M 731/VVT/200/80/ 
x2

(vč. dodávky kotlů) Komunikační modul rozšíření 
komunikace kus 1,000 4 523,00 4 523,00

40 K 731/VVTDS
200/29/26

č.p.1_Osazení kotle na místo, kompletace komponent 
+ práce související s odzkoušením a zprovozněním 
realizační firmou.

soubor 3,000 5 500,00 16 500,00

41 K 731/VVTDS 
200/29/4

č.p.1_práce související s odzkoušením a 
zprovozněním výrobcem / servisním technikem 
výrobce.

soubor 3,000 2 500,00 7 500,00

PP Zednické výpomoci pro kotelny

D KOM Komíny a kouřovody 63 036,00

44 K KOM_1_26 Koaxiální potrubí délky 0,5 m velikost systému 
110/150mm kus 3,000 1 335,00 4 005,00

45 K KOM_1b Koaxiální potrubí délky 1,95 m velikost systému 
110/150mm kus 3,000 2 618,00 7 854,00

46 K KOM_1a_26 Jednoduché potrubí délky 1 m velikost systému 
110mm kus 3,000 796,00 2 388,00

47 K KOM_1x_26 Jednoduché potrubí délky 1,95 m velikost systému 
110mm kus 12,000 1 086,00 13 032,00

48 K KOM_2_26 Koaxiální revizní koleno 87° velikost systému 
110/150mm kus 3,000 2 463,00 7 389,00

49 K KOM_3_26 Patní koleno jednoduché 87° velikost systému 110mm kus 3,000 1 656,00 4 968,00

54 K KK 0.4 Revize dle ČSN 73 4201:2008 na dopojení spotřebičů, 
či celého komína soubor 3,000 1 500,00 4 500,00

PP Revize dle ČSN 73 4201:2008 na dopojení spotřebičů, či celého
komína

55 K KOM_Mon Montáž komínového systému v včetně uchycení, 
objímek distančních rozpěr soubor 3,000 6 300,00 18 900,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 40 414,00

71 K 733111113 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 15 m 4,000 306,00 1 224,00

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 15

72 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20 m 9,000 345,00 3 105,00

Strana 2 z 4



INTERNÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25 m 13,000 414,00 5 382,00

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25

74 K 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 40 m 28,000 671,00 18 788,00

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40

76 K 733124115_20 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/20 kus 2,000 559,00 1 118,00

77 K 733124115 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25 kus 2,000 559,00 1 118,00

78 K 733124119_ Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40 kus 4,000 861,00 3 444,00

79 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 4,000 664,00 2 656,00
PP Zednické výpomoci

81 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 54,000 10,90 589,00

82 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 28,000 22,10 619,00

83 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12m % 699,280 3,39 2 371,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 31 181,00

89 M 734sv15/emp
Solenoidový ventil s elektromagnetickým pohonem 
(dopouštění vody UT); DN15, bez napětí uzavřen, 
230VAC, dP=0-1.4MPa

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

PP Pojistný ventil přírubový (jištění kotle) Potv. 600 kPa; DN 65/65; aw =
PP 0,25; PN 16

90 K 734/P2/G1/2

Tlakoměr deformační D 100 mm; rozsahu 0 - 600 kPa; 
připojení spodní G1/2"+ Tlakoměrová smyčka a 
tlakoměrový kohout G 1/2" kus 2,000 751,00 1 502,00

92 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 1,000 79,60 80,00

93 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 111,00 111,00

94 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 105,00 105,00

95 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 126,00 126,00

96 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 142,00 142,00

97 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický kus 8,000 249,00 1 992,00

98 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 394,00 394,00

99 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 3,000 746,00 2 238,00

100 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový kus 12,000 183,00 2 196,00

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový

101 K 734291264 Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 1,000 398,00 398,00

102 K 734291266 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 3,000 904,00 2 712,00

103 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 1,000 344,00 344,00

104 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 497,00 497,00

105 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 6,000 987,00 5 922,00

106 K 734411127

Teploměr dvojkovový s pevným stonkem stonkem; 
rozsah 0-120°C včetně teploměrové jímky pro PN 25 + 
návarek délku návarku volit dle DN potrubí a délky 
jímky

kus 10,000 585,00 5 850,00

107 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 25,000 183,00 4 575,00

108 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m t 0,104 930,00 97,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 418,00

121 K 783617603 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm m 41,000 20,20 828,00

122 K 783617613 Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm m 13,000 39,40 512,00

123 K 783617623 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 100 mm m 28,000 38,50 1 078,00

D OST Ostatní 61 800,00

135 K OST_dem_zak Demontáž stávající PL kotelny potrubí a souvisejících 
zařízení jenž brání instalaci nového zařízení. hod 32,000 400,00 12 800,00
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INTERNÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

139 K OST_proplach Proplach systému UT po montážích hod 6,000 400,00 2 400,00

143 K OST_stěhování 
KOT

Stěhování kotlů a osazení do montážní polohy pro 
kompletaci+přípravné práce pro transport zařízení 
(materiál a pomocné práce).

soub 3,000 2 500,00 7 500,00

144 K OST_uv/prov/kot Uvedení kotelny do provozu a zaškolení obsluhy. hod 6,000 400,00 2 400,00

145 K OST_voda Naplnění systému chemicky upravenou vodu l 1 300,000 3,00 3 900,00

146 K OST_ZK_p_t_UT Zkouška pevnosti a těsnosti systému UT hod 8,000 400,00 3 200,00

147 K OST_ZK_p_t_ZTI Zkouška pevnosti a těsnosti systému ZTI hod 2,000 400,00 800,00

148 K OST_ZK_UT_72 Topná zkouška / zkoušky funkčnosti systému UT hod 72,000 400,00 28 800,00

149 K OST_poznamka Poznámka soubor 0,000 0,00 0,00
PP 
P
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 100001
Stavba: MŠ Winterova

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1.9.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 551 740,92

DPH základní
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
551 740,92 

0,00

Výše daně
115 865,59

0,00

Cena s DPH v CZK 667 606,51
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 100001

Stavba: MŠ Winterova

Náklady z rozpočtů

Místo: Datum: 1.9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

100001 MŠ Winterova

551 740,92 667 606,51

551 740,92 667 606,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Winterova

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.9. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 551 740,92

Základ daně 
dph základní 551 740,92

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 115 865,59
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 667 606,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ Winterova

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1.9. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

551 740,92

533 902,55

d 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 15 179,64
1 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 46,00 92,00

2 K 723181024 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
mm m 4,000 1 031,00 4 124,00

3 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" plyn kus 2,000 408,00 816,00

4 K 734990012 Propojení na rozvod plynu soubor 1,000 750,00 750,00

5 K 734990012.1 Úprava stávajícího plynovodu soubor 1,000 2 850,00 2 850,00

6 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 4,000 41,00 164,00

7 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 350,00 350,00

8 K 783425422 Nátěry potrbí do DN 50 m 4,000 59,00 236,00

9 K 7231 Revize a tlaková zkouška plynu kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

10 K 998723201 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v do 6 m % 148,820 2,00 297,64

d 731 Ústřední vytápění - kotelny 323 310,13
11 K 731200823 Demontáž stávajícího plynového kotle kus 2,000 7 500,00 15 000,00

12 K 731244494 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW soubor 2,000 5 435,00 10 870,00

13 M 6000164050b KOTEL KONDENZAČNÍ35kW kus 2,000 79 000,00 158 000,00

14 M 6000164050b2 Ocelová kontrukce pro kotle kus 1,000 3 500,00 3 500,00

15 M Pro0020176768 Hydraulická výhybka ks 1,000 7 610,00 7 610,00

16 K 7310032 Montáž příslušenství kotlů kpl 1,000 10 485,00 10 485,00

17 K 731 3501 Odkouření - dodávka a montáž kpl 2,000 43 000,00 86 000,00

18 K 721171914 Napojení kotlů na stáv. kanalizaci kus 1,000 3 237,00 3 237,00

19 K 732429221.R1 Montáž přečerpávače kondenzátu soubor 1,000 724,00 724,00

20 M 4848100.12 Přečerpávací stanice pro odvod kondenzátu kus 1,000 4 584,00 4 584,00

21 K 734990001 Propojení na rozvody ÚT soubor 1,000 2 750,00 2 750,00

22 K 731300101 Uvedení kotle do provozu dle záručních podmínek ks 2,000 2 500,00 5 000,00

23 M 723200002 revizní zpráva kominík kpl 2,000 3 500,00 7 000,00

24 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m % 3 042,750 2,81 8 550,13

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 58 249,57
25 K 7323316.21 Demontáž expanzní nádoby PN 0,6 soubor 1,000 683,00 683,00

26 K 732420812 Demontáž čerpadla oběhového kus 4,000 295,00 1 180,00

27 K 732111128 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových 
bezešvých kus 2,000 3 720,00 7 440,00

28 K 732111312 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
20 kus 6,000 288,00 1 728,00

29 K 732111312.1
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
15 kus 4,000 288,00 1 152,00

30 K 732111314 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
25 kus 2,000 329,00 658,00

31 K 732111318 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
50 kus 2,000 557,00 1 114,00

32 K 732429212 Montáž čerpadla soubor 2,000 728,00 1 456,00

33 K 731003 Čerpadlo ALPHA ks 1,000 11 857,00 11 857,00

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 731004 Čerpadlo MAGNA ks 1,000 23 980,00 23 980,00

35 K 732331616.RFX Nádoba tlaková expanzní 50 l soubor 1,000 4 916,00 4 916,00

36 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 10,000 55,00 550,00

37 M 35442113 štítek orientační kus 10,000 120,00 1 200,00

38 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m % 220,770 1,52 335,57

d 733__________ Ústřední vytápění - rozvodné potrubí___________ _________________ ____________ ________ 100 676,29
39 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 89 m 50,000 85,00 4 250,00

40 K 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
mm m 26,000 957,00 24 882,00

41 K 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 
mm m 16,000 1 780,00 28 480,00

42 K 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 8,000 2 740,00 21 920,00

43 K 733181252.R Montáž izolace m 50,000 85,00 4 250,00

44 M 73303.R0 Izolace AL 54/50 m 8,000 377,00 3 016,00

45 M 73303.R1 Izolace AL 42/40 m 16,000 273,00 4 368,00

46 M 73303.R2 Izolace AL 28/30 m 26,000 128,00 3 328,00

47 K 2548 Uchycení potrubí kpl 1,000 1 520,00 1 520,00

48 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 
64x2 m 50,000 31,00 1 550,00

49 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m % 975,640 3,19 3 112,29

d 734__________ Ústřední vytápění - armatury___________________________________ ____________ _________ 31 486,92
50 K 734200824 Demontáž armatur kpl 1,000 2 850,00 2 850,00

51 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 10,000 88,00 880,00

52 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 11,000 158,00 1 738,00

53 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 4,000 297,00 1 188,00

54 K 731009 Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout 1/2" ks 6,000 121,00 726,00

55 K 731014.2 Kohout kul 1" ks 5,000 556,00 2 780,00

56 K 731014.3 Kohout kul 2" ks 2,000 2 051,00 4 102,00

57 K 731014.21 Kohout kul s filtrem1" ks 3,000 1 140,00 3 420,00

58 K 731014.23 Kohout kul s filtrem 2" ks 1,000 2 264,00 2 264,00

59 K 731015.1 Klapka 1" zpětná ks 3,000 333,00 999,00

60 K 731015.3 Klapka 2"zpětná ks 1,000 2 270,00 2 270,00

61 K 731018 Ventil odvzdušňovací autom ks 4,000 290,00 1 160,00

62 K 734421112.IVR Termomanometr kus 6,000 1 140,00 6 840,00

63 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m % 134,960 2,00 269,92

d 784__________ Dokončovací práce - malby a tapety___________ _________________ ____________ __________ 5 000,00
64 K 784211101 Oprava maleb kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

d OST________Ostatní_____________________________________________________________ 17 838,37
65 K 997013631.R Oprava podlah kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

66 K 997013631 Odvoz suti kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

67 K 006 Kompletační činnost, dokončovací práce, prostupy, 
protokoly o zkouškách % 5 338,370 1,00 5 338,37
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