
RÁMcovÁ DOHODA O DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

středisko 2100 - středisko zimní a letní údržby
číslo dohody objednatele: ,If/ý v-

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
ıčo: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní Spojení:
bankovní spojení:
zapsán dne10. 9.1997 v Obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejed|ým,jednate|em
číslo dohody zhotovitele: RS-2023-06

II.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále jen ,,dohoda”) jsou stavební práce spočívající V
pomocných pracích pro lokální opravy komunikací, jimiž jsou zejména zemní práce, zřízení
konstrukčních vrstev, pokládka betonových Obrub, dlažeb aj., a to na základě podmínek uvedených V
této dohodě a rovněž V souladu se Zadávacími podmínkami veřejné Zakázky s názvem „Pomocné
práce - rámcová dohoda 2024" (dále také jen „dílo”).

(2) Bližší specifikace díla je uvedena V příloze Č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo V souladu S požadavky uvedenými V Příloze č. 1 této dohody.

(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
5.900.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.



(4) Součástí plnění zhotovitele mohou být i práce, o kterých, ač nejsou V této dohodě výslovně uvedeny,
je zhotoviteli známo, nebo s ohledem na jeho odbornost mělo být známo, že jejich provedeníje pro
splnění účelu této dohody nezbytné.

(5) Tato dohoda Stanovuje podmínky na veškeré budoucí provádění shora uvedených děl realizovaných
na základě dílčích objednávek objednatele. Smluvní strany se zavazují plnění poskytované dle této
dohody realizovat dílčími Smlouvami O dílo. Každá taková dílčí smlouva bude uzavřena na základě
písemné výzvy objednatele učiněné formou oboustranně závazné objednávky, jež je návrhem na
uzavření smlouvy. Zhotovitel tímto souhlasí S poskytováním plnění podle této dohody a podle jemu
dodaných objednávek, a tudíž potvrzení dílčích objednávek ze strany zhotovitele není k uzavření dílčí
Smlouvy o dílo zapotřebí (povinnost zhotovitele vyhotovit potvrzení objednávky a zaslat jej
objednateli však trvá). Dodáním objednávky zhotoviteli je objednávka přijata a dílčí smlouva O dílo
uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli potvrzení dílčí objednávky bez zbytečného
odkladu po dodání objednávky. Absence potvrzení objednávky nemá vliv na uzavření dílčí smlouvy o
dílo.

(6) Před provedením objednávky může objednatel požádat zhotovitele O nacenění díla. Vtakovém
případě je zhotovitel na žádost objednatele povinen objednatelem požadované dílo nacenit za využití
touto dohodou sjednaných cen a takovou nabídku zaslat objednateli bez zbytečného odkladu po
dodáníjeho žádosti. Nabídka musí obsahovat minimálně,

a) popis prací a materiálu nutných k provedení dila,
b) cenovou kalkulaci díla s předpokládaným rozsahem prací,
c) časový harmonogram realizace díla.

(7) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých děl.
(8) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno

úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(9) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje Se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat io víkendu a dnech pracovního volna.

(10)Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a Služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních praci dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a čínnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou ode dne nabytí její účinnosti do 31.12.2024 nebo do
vyčerpání částky uvedené v čl. Il. odst. 3 této Smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

(2) Zahájení realizace této rámcové dohody O dílo: ode dne účinnosti této dohody.
(3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé

jednotlivé prováděcí smlouvy na základě dílčí objednávky, není-li v ní stanoven termin pozdější.
(4) Dokončení a předání každých jednotlivých děl včetně vyklizení staveniště: nejpozději do doby

uvedené v každé dílčí objednávce.
(5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: nejpozději do doby uvedené v každé dílčí

objednávce.
(6) Místo plnění: Statutární město Brno.
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Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám

Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro Zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu Skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 539 00 Brnø - šıýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identífikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identífikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

(3)

(9)

V.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
0 předání staveniště učiní zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění každého jednotlivého díla, Zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady Znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností. Zhotovitel se
dále zavazuje minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti vozovky v místě plnění.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve Znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
Smluvi pokládka AC, je zhotovitel povinen tuto pokládku provést do 24 hodin od vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklady.

(10) Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
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VI.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
Státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečností, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a Zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní Správy.
Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k den nímu záznamu potřebné stanovisko druhé stra ny dohody, musí být do deníku Zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávnich orgánů. O výsledcích kontrol
provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení praci, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdravi nebo životy osob
na staveniští nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací
zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí Zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení dila. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise Z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na
stavbě nebo její částí; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i Objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je

Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
ad resova né zhotoviteli.



VIII.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je Stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn kveškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je

IX.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění dohody bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Ve znění lhůt dle čl. III je zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku

dotčených částí ulic,
- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,

X.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené Stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projekta nta.

(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani v této
dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého
díla.

(4) Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami, které budou v takovém případě uvedeny
v protokolu o předánív převzetí dokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstra nění.

(5) Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo
vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou
v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude
stanovena lhůta kjejich odstranění.

(6) Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
dohody, není-li v ní stanoveno jinak.

(7) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
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- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude vtištěné podobě přikládána k fakturaci,

XI.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vad každého jednotlivého díla: _
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každéhojednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se Strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoli V průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
Soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za '|akoSt:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- Záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projeví V průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv V době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
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až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, Situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce V prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skrytě překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislostí s realizací každého jednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o



bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou Zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li V rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., invsolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každé jednotlivé dílo prováděno,je povinen nutné zásahy
S vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zákona Č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

(15)Není-li uvedeno jinak, rozumí se výrazem „dny“ či „den“ kalendářní dny či den.

XIII.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm
zhotovitel požadovat uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po zhotoviteli požadovat a zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
objednatele zavazuje objednateli zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výši 12 000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací
objektivně Zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 12 000,- Kč za porušení závazku zhotovitele S dokončením každého jednotlivého díla a
jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a
to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
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2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to í opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo ČI. XVI., a
to za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zá pis do Stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
pokuta ve výši 10.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že zhotovitel nedodá objednateli potvrzení objednávky ani do 14 dnů ode dne jejího
dodání zhotoviteli, případně nedodá nacenění služeb ani do 14 dnů ode dne, co jej O to
objednatel požádal, může po něm objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výší 2.000,- Kč za
každý den prodlení.

2.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení Smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat Smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.16 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.17 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle Smluvní pokuty
v plné výší.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně ta k, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

XIV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody vpřípadě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje Zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé,

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla O více
než 10 dní,

d) zastavení prací na více než 15 dní, pokud není v souladu se zněním této dohody
stanoveno jinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
g) zjistí-li se, že V nabídce zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů,
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů.
Odstoupení od dohody musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od dohody dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve smyslu §
570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od dohody je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XV.
Důvěrnost informací

Strany dohodyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě Strany dohody se zároveň zavazují
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nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.

(3) Nedohodnou-Ii se strany dohody výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,jejichž Zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVI.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., O
registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
í povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
Zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zá kona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve Znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou Stejnopísech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
(11) Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(12) Nedílnou Součástí této dohody je Příloha Č. 1 a příloha č. 2.
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Přílohy:
Příloha Č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Za objednatele: Za zhotovitele:

22 41-2023
V Brně dne V Moravanech

_-

Ing. D'vi Grund Roman Nejedlý
předs představenstva jednatel

JUD Michal Marek
mís opředseda představenstva
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Netýká se
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RS 2024 - Pomocné práce pro lokální opravy komunikací
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu,

v d „k“ cena za -cena z?
Druh práce mj prìlaęıë m.j. bez pñedpolíladęmnøžstv;

DPH ne mnozstvı
bez DPH

1 Předlažby - bez dodání dlažebního materiálu; cena obsahuje vybourání, očištění a roztřídění
2 betonová dlažba 30/30 m2 20 570,00 Kč 11 400,00 Kč
3 betonová dlažba Zámková (včetně 10/20 a 20/20) m2 400 660,00 Kč 264 000,00 Kč
4 kamenná dlažba - mozaika m2 1 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
5 Kamenná dıažba KK 10/10 - 12/12 m2 1 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč
6 kamenná dlažba KK 16/20 m2 1 1 750,00 Kč 1 750,00 Kč
7 kamenná dlažba chodníková (opuka) m2 1 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč
8 kamenné desky m2 1 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč
9 kamenné kostky ( S řezaným povrchem) m2 1 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč
10 Pokládka nových dlažeb vč. materiálu (dlažba, lože) a dopravy
11 betonová dlažba 30/30 m 1 660,00 Kč 660,00 Kč
12 betonová dlažba Zámková (včetně 10/20 a 20/20) m2 600 780,00 Kč 468 000,00 Kč
13 kamenná dlažba - mozaika m2 1 1 280,00 Kč 1 280,00 Kč
14 kamenná dlažba KK 10/10 - 12/12 m2 1 1 550,00 Kč 1 550,00 Kč
15 kamenná dlažba KK 16/20 m2 1 2 180,00 Kč 2 180,00 Kč
16 kamenná dlažba chodníková (opuka) m2 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
17 kamenné desky m2 1 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč
18 kamenné kostky ( S řezaným povrchem) m2 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

19 Zatravňovací
tvárnice betonové (včetně ohumusování a

2 790 oo Kč 790 oo KčZatravnenı) m 1 ' '

20 Zatravňovaci
tvárnice plastové (včetně ohumusování a

2 680 00 Kč 680 00 KčZatravnenı) m 1 ' '

21 betonové přikopové tvárnice TBZ š.do 60 cm do bet. lože
m2 1 1 150,00 Kč 1 150,00 Kč

22 Vybourání obrub
23 Obruby kamenné bm 1 380,00 Kč 380,00 Kč
24 Krajniky kamenné K13 bm 1 210,00 Kč 210,00 Kč
25 ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční bm 2100 170,00 Kč 357 000,00 Kč
26 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 780,00 Kč 780,00 Kč
27 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 160 140,00 Kč 22 400,00 Kč
28 Obruba bet. zahradní bm 1 100,00 Kč 100,00 Kč
29 Pokládka obrub včetně lože z betonu - cena pouze za práci pro pokládku (materiál dodá

30
Pokládka kamenných obrub "PERON" do vybouraného

10 550 oo Kč 5 500 oo Kčpodkladu m ' '

31
Pokládka kamenných

obrub "KRAJNlK" do vybouraného
1 3m oo Kč 370 00 Kčpodkladu m ' '



Pokládka bet. obrub silničních (ABO 2-15) do
32 vybouraného podkladu m 1 335m Kč 335m Kč

Pokládka beE obrub chodn. (ABO 13-10) do vybouraného ˇ _33 podkbdu m 1 290,00 Kc 290,00 Kc

34 Pokládka obrub včetně lože Z betonu - cenajouze za práci pro pokládku (materiál dodá
Pokládka pfidlážby dvouřádku 2xk10/10 do vybouraného

35
podkladu m

1 360,00 Kč 360,00 Kč

Pokládka přídlážby jednořádku 1xk10/10 do vybouraného ˇ v36 podkıadu m 1 180,00 Kc 180,00 Kc

37
Pokládka přídlážby jednořádku BZD 20/20 do

1 180 00 Kč 180 00 Kčvybouraného podkladu m ' '
Pokládka přídlážby jednořádku BZD 5019578 dí

38 vybouraného p0dk|adu m 1 230,00 Kč 230,00 Kč

39 Přesazení obrub, cena včetně vybourání, očištění, odvozu suti na skládku a znovuosazení
40 resazeni obruby kamenné silniční žulové m 100 730,00 Kč 73 000,00 Kč
41 Přesazení obruby kamenné - krajník m 1 494,00 Kč 494,00 Kč
42 Přesazení obruby kamenné atypické (čedičové)- silniční m 1 810,00 Kč 810,00 Kč
43 Přesazení obruby silniční betonové m 20 470,00 Kč 9 400,00 Kč
44 PTBSHZBHI ObľUby CŤIOCÍDÍKOVB ĎBÍOFIOVG ABO 13 - 'ÍŰ m 25 400,00 Kč 10 000,00 Kč

45 Výměna obrub s osazením do betonu s O ěrou, cena včetně vybourání, odvozu na skládku,
45 bruba kamenná Za betonovou silniční A56 215 m 1 320,00 Kč 320,00 Kč
47 Obruba betonová silniční ABO 2-15 m 1 570,00 Kč 570,00 Kč
43 Obruba chodníková ABO 13-10 m 150 510,00 Kč 75 500,00 Kč
49 Obľüba Zaľlľâđfll ÍÍ. 8 Cm m 1 390,00 Kč 390,00 Kč

50 Osazení nových obrub do betonu s opěrou, cena včetně materiálu
51 Obruba Silniční ABO 2-15 m 2200 470,00 Kč 1 034 000,00 Kč
52 Obruba chodníková ABO 13-10 m 250 405,00 Kč 101 250,00 Kč
53 Obľubâ Zahľadnl ÍI. 8 Cm m 1 395,00 Kč 395,00 Kč

54 Osazení nových obrub do betonu s opěrou, cena bez materiálu
55 Obruba Silniční ABO 5-75 m 60 335,00 Kč 20 100,00 Kč
55 Obruba chodníková ABO 13-10 m 1 290,00 Kč 290,00 Kč
57 Ubľüba Zahľadnl ÍI. 8 Cm m 1 270,00 Kč 270,00 Kč

58 Přesazení linky z kostek do betonu s opěrou, cena včetně vybourání, očištění, odvozu na
59 Přesazení linky Z kostek 1 Š do betonu S opěrou m 1 342,00 Kč 342,00 Kč
50 Přesazení linky Z kostek 10 - 12 do betonu S opěrou m 1 290,00 Kč 290,00 Kč

61 Přesazení linky Z kostek 2 x KK 10/10 do betonu s opěrou m 1 580m Kč 580m Kč

52 Přesazení linky Z dlažby 20/10 do betonu s opěrou m 1 230,00 Kč 230,00 Kč
63 Presazenı dvojradku Z dIaZby 20MB do betonu S operou m 1 500,00 Kč 500,00 Kč

64 Přesazení linky Z ko_stek do betonu s opěrou, cena včetně vybourání, očištění, odvozu na
Přesazení linky Z dlažby 20/10 do betonu S opěrou včetně _ _

65

Přesazení dvojřáclku Z dlažby 20110 do betonu S opěrou
66 včetně výměny dlažebnich prvků m 1 840m Kč 840m Kč

67 Osazení linky z kostek go betonu S opěrou vč. materiálu a dopravy
55 Osazení linky Z kostek 16 do betonu S opěrou m 1 330,00 Kč 330,00 Kč
59 Osazení linky Z kostek 10- 12 do betonu s opěrou m 1 250,00 Kč 250,00 Kč



70 Osazení dvojřádku Z kostek 10-12 do betonu s opěrou m 1 520,00 Kč 520,00 Kč
71 Osazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu S opěrou m 1 250,00 Kč 250,00 Kč

72 Osazení dvojřádku Z bet. dlažby 20/10 do betonu S opěrou m 1 500m Kč 50200 Kč
73 USHZGHI bet. pľlđlaŽby 25:50 C10 IOZS Z ĎGÍODU S OPŠFOU m 1 380,00 Kč 330,00 Kč
74 Osazení linkĹz kostek do betonu s opěrou bez materiálu
75 Osazení Iınky Z kostek 16 do betonu S opěrou m 1 210,00 Kč 210,00 Kč
76 Osazení linky Z kostek 10- 12 do betonu s opěrou m 1 170,00 Kč 170,00 Kč
77 Osazení dvojřádku Z kostek 10-12 do betonu S opěrou m 1 340,00 Kč 340,00 Kč
78 Osazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu s opěrou m 1 170,00 Kč 170,00 Kč

79 Osazení dvojřádku Z bet. dlažby 20/10 do betonu s opěrou m 1 34090 Kč 340m Kč
80 Odstranění linky z kostek - cena obsahuje Vybourání včetně bet. lože, odvoz, uložení na
81 Jednořádek Z kostek 15 m 1 150,00 Kč 160,00 Kč
32 Jednořádek Z kostek 10- 12 m 1 120,00 Kč 120,00 Kč
83 Dvojřádek Z kostek 10-12 m 1 240,00 Kč 240,00 Kč
84 Jednořádek Z bet. dlažby 20/10 m 1 145,00 Kč 145,00 Kč
35 Dvojřádek Z bet. dlažby 20/10 m 1 290,00 Kč 290,00 Kč
86 Jednoradek Z prıdlazby 25í50 m 1 210,00 Kč 210,00 Kč
87 Předlažby - s dodáním dlažebního materiálu; cena obsahuje Vybourání, odvoz, uložení na
88 betonová dlažba 30/30 m2 1 740,00 Kč 740,00 Kč

89
výměna dlažby 30/30 za bet.dl.zámkovou (včetně 10/20 a

2 1 870 00 Kč 870 oo Kč20/20) m ' '
90 betonová dlažba Zámková (včetně 10/20 a 20/20) m2 2 930,00 Kč 1 350,00 Kč
91 Konstrukční a podkladní vrstvy - bourání, cena včetně naložení, odvozu na skládku +
92 Odstranění LA v tl. 5 cm m2 550 120,00 Kč 66 000,00 Kč
93 Odstranění podkladních vrstev (ŠD) do 10 cm m2 550 150,00 Kč 82 500,00 Kč
94 Odstranění pødkıaó. vrstev (ŠD) za Každých dalších 5 0m m2 55° 75'“ Kč 41 25°'°° Kč
95 Odstranění betonu v tl. 10 cm m2 1400 340,00 Kč 476 000,00 Kč
96 Odstranění betonu za každých dalších 5 cm m2 2800 170,00 Kč 476 000,00 Kč
97 odstranění pøókıadnrøh vrstvy Ao v tı. 10 0m m2 30 220,00 Kč a 800,00 Kč
98 Odstranění podklad . vrstvy AC za každých dalších 5 cm m2 30 110,00 Kč 3 300,00 Kč
99 Vybourání stmelených vrstev v tl. 10 cm m2 1 260,00 Kč 260,00 Kč
100 Vybourání stmelených vrstev za každých dalších 5 cm m2 1 130,00 Kč 130,00 Kč
101 Odkop rostlé zeminy včetně odvozu m2 100 1 350,00 Kč 135 000,00 Kč
102 Podkladní vrstvy - zřízení, cena včetně materiálu
103 Zásyp zeminou m2 160 357,00 Kč 57 120,00 Kč
104 Úprava pláně m2 2900 35,00 Kč 101 500,00 Kč
105 Ze štěrkodrti O-32 10 cm ze zhutněním m2 500 190,00 Kč 95 000,00 Kč
106 Ze štěrkodrti 0-32 za každých dalších 5 cm m2 500 95,00 Kč 47 500,00 Kč
107 Ze štěrkodrti 0-64 10 cm ze zhutněním m2 850 200,00 Kč 170 000,00 Kč
108 Ze štěrkodrti 0-64 za každých dalších 5 cm m2 1300 100,00 Kč 130 000,00 Kč
109 Podkladní vrstva Z B1 O tl.10 cm m2 80 400,00 Kč 32 000,00 Kč



110 Příplatek za Každý další 1 nm m2 220 40,00 Kč 8 800,00 Kč
111 Podkladní vrstva KSC tl.10 cm m2 450 300,00 Kč 135 000,00 Kč
112 Příplatek za každý další 1 cm m2 5000 30,00 Kč 150 000,00 Kč
113 Podkladní vrstva z rychletuhnoucího betonu tl.10 cm m2 1 400,00 Kč 400,00 Kč
114 Příplatek Za každý další 1 cm ~ m4 1 40,00 Kč 40,00 Kč

115 Podkladní vrstvy - zřízení, cena bez materiálu, včetně naložení a do oravy
116 Podkladní vrstvy Z asfaltového recyklátu tl. 10 cm m 1700 110,00 Kč 187 000,00 Kč

odkladní vrstvy Z asfaltového recyklátu za každých
117 daIŠÍCh 5 cm m2 3700 55,00 Kč 203 500,00 Kč

118 Doplňkové práce
119 Přesazení dopravní značky včetně Základku Z betonu ks 5 600,00 Kč 3 000,00 Kč
120 Přesazení zábradlí vzor Brno včetně Základku Z betonu ks 1 800,00 Kč 800,00 Kč

121
Odstranění betonové přídlažby Z lože Z betonu vč.

1 138 00 Kč 138 00 Kčnaložení, dopravy a uložení na skládku m ' '
122 Zaříznuti krytu (vozovky, chodníku) do hl. 5 cm m 1 90,00 Kč 90,00 Kč
123 Zaříznuti krytu (vozovky, chodníku) do hl. 10 - 15 cm m 64 157,00 Kč 10 040,00 Kč
124 Ošetření spáry Zalitím asfaltovou zálivkou m 210,00 Kč 210,00 Kč
125 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
126 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 30 2 500,00 Kč 75 000,00 Kč
127 Dodávka a osazení rámu a mříže uliční vpusti ks 1 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
123 Dodávka a osazení nového šachtového konusu K5 1 2 350,00 Kč 2 350,00 Kč

129
Dodávka a montáž - prefabrikovaný odvodňovací žlab

1 2 950 00 Kč 2 950 00 KčN100K S pochůzím pozink. roštem dl. 1,5 m ks ' '

130
Dodávka a montáž - prefabrikovaný odvodňovací žlab

1 4 500 00 Kč 4 500 00 KčN100K s pochůzím pozink. roštem dl. 2,5 m KS ' '

propojení odvodňovacích drénů na stávající odvodnění
131 potrubím PVC DN 110, včetně nových tvarovek, 1 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč

štěrkopískového lože a obsypu m
132 Ohumusování a osetí m2 1450 111,00 Kč 160 950,00 Kč
133 Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 1211 200,00 Kč 242 200,00 Kč

Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM
134 ul.VinOhradská 78 za každý km km 1 70m Kč "'00 Kč

135 Ostatní

136 Dopravni opatreni - osazenı docasne dopravnı znacky
112911/ 400 20,00 Kč a 000,00 Kč

137
Dopravni opatreni - pouziti docasneho svetelneho 1ks/ 1 300,00 Kč 300,00 Kčmobilního dopravního zařízení (např. světelná Šipka,...) den
Náklady na vypracování projektové dokumentace

138 kS 1 800,00 Kč 800,00 Kčdopravně-inženýrských opatření (DIO)

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena

Cena celkem bez DPH 5 879 717,00 Kč




