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SMLOUVA O DÍLO

Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074

 uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, mezi:

 

Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem:   Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

IČO / DIČ:   00081531 / CZ00081531 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zastoupena:   PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 

(dále jen jako „Objednatel“) 

 

a 

 

AUTOCONT a.s. 

se sídlem:   Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zapsána v OR:  u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012  

IČO / DIČ:   04308697 / CZ04308697 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zastoupena:   Ing. Zdeněk Chobot, na základě plné moci 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

tímto uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jako výsledek otevřeného zadávacího řízení 
„Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita“ (dále také „Veřejná zakázka“) v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), v rámci dotačního programu „Integrovaný operační program“ v projektu: „Infrastruktura ZŠ – 
modernizace učeben v Ústí na Labem – I. etapa“ (dále také „Projekt Infrastruktura“). 

 

1. Předmět Smlouvy 

1.1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených ve Smlouvě, na svůj 
náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro Objednatele dílo níže 
specifikované. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.  

2. Popis díla 

2.1. Dílem se v této Smlouvě rozumí dodávka, kompletní instalace nebo implementace a související 
služby a stavební úpravy v prostorách a odborných učebnách ZŠ specifikovaných v dokumentaci 
Veřejné zakázky v rozsahu Veřejné zakázky (dále jen „Dílo“). 

2.2. Dílo zahrnuje: 
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2.2.1. Zajištění vnitřní konektivity školy podle Standardu konektivity škol vč. dodávky, montáže 
a zprovoznění access pointů (AP) a řešení kybernetické bezpečnosti. 

2.2.2. Rekonstrukce kabelových rozvodů. 

2.2.3. Související rekonfigurace a úpravy stávající IT infrastruktury. 

2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s: 

a. projektovou dokumentací a technickou specifikací, která byla přílohou zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a 

b. zadávací dokumentací Veřejné zakázky. 

2.4. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené  
v odst. 2.3 Smlouvy. 

2.5. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této Smlouvy seznámeny s dokumenty 
uvedenými v odst. 2.3 Smlouvy a že je mají k dispozici. 

2.6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce 
podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění 
a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla. 

2.8. Součástí Smlouvy je i převod neomezeného vlastnického práva k tomuto Dílu na Objednatele. 
Součástí závazku Zhotovitele je rovněž doprava zboží, které je součástí Díla, Objednateli do 
místa plnění, jeho instalace a zprovoznění podle pokynů Objednatele, a dále provádění záručních 
oprav Díla.  

2.9. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli oprávnění k výkonu práva užít programové 
produkty potřebné k zabezpečení provozování plnění předmětu Smlouvy a případné nezbytné 
podpory plnění předmětu Díla (dále jen „předmět licence“) a to po celou dobu užívání Díla. 
Objednatel je povinen dodaný SW užívat v souladu s touto Smlouvou, v souladu s licenčními 
podmínkami vykonavatele autorských práv k SW a dle platných zákonných norem. Předmět 
licence jako celek poskytuje Zhotovitel Objednateli na dobu neurčitou. 

2.10. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a včas dodané Zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou 
kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto Smlouvou. 

2.11. Práce nad rozsah Díla dle této Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude 
po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této Smlouvě dílo rozšířeno. Změny, doplňky nebo 
rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 ZZVZ. 

2.12. Součástí Díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné 
provedení, a to zejména:  

- provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění Díla, 

- zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle 
příslušných zákonných ustanovení, 

- průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti 
Zhotovitele v souladu se zákonem. 

 

3. Cena za dílo 

3.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení Díla specifikovaného v čl. 2 
Smlouvy činí částku 25 766 763,- Kč bez DPH, přičemž z toho:  

3.1.1. za část plnění dle 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3: 

cena bez DPH:   25 766 763,- Kč 

sazba DPH  21 % 
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DPH:   5 411 020,23 Kč 

cena s DPH:  31 177 783,23 Kč 

3.2. Podrobný položkový rozpočet vycházející z nabídky Zhotovitele ve Veřejné zakázce je přílohou 
č. 2 Smlouvy. 

3.3. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny Díla je zadávací dokumentace Veřejné zakázky 
vč. příloh, výkaz výměr a projektová dokumentace. Výkaz výměr a projektová dokumentace byly 
zpracovány na sjednanou nejvýše přípustnou cenu Díla, obsahují všechny náklady související se 
zhotovením Díla a všechny vedlejší náklady související se zhotovením Díla i ostatní náklady 
související s plněním podmínek Veřejné zakázky a Projektu Infrastruktura. Výkazy výměr a 
projektová dokumentace dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také 
pro sestavení Změnového výkazu výměr. 

3.4. Změny předmětu Díla a s tím související změny ceny Díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku 
okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny 
v písemném dodatku ke Smlouvě, který Smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací 
a dodávek nad rámec předmětu Díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých 
prací a dodávek, které byly součástí předmětu Díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně 
(společně též „dodatečné práce“ nebo "dodatečné dodávky"), pokud je jejich provedení nezbytné. 
To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace Díla dojde k zjištění skutečností odlišných 
od dokumentace předané Objednatelem, a tyto mají vliv na cenu Díla. 

3.5. Nutnost provedení dodatečných prací a/nebo dodatečných dodávek musí být Zhotovitelem vždy 
předem písemně oznámena Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této 
skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 1 Smlouvy. Jeho přílohou bude 
„Změnový výkaz výměr“ sestavený dle pravidel uvedených v tomto článku Smlouvy. 

3.6. Dodatek ke Smlouvě může být uzavřen pouze na základě Změnového listu (sestaveného 
na základě Změnového výkazu výměr) odsouhlaseného Objednatelem, konkrétně osobou 
oprávněnou jednat ve věcech technických. 

3.7. Při sestavování Změnového výkazu výměr na dodatečné práce budou jednotlivé položky 
oceňovány následujícím způsobem:  

a. Dodatečné práce a/nebo dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v původním Výkazu 
výměr, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek. 

b. Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním výkazu výměr, budou 
oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. 
„Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení URS Praha, a.s.“ (dále 
jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací, snížených 
paušálně o 10 %.  

c. Dodatečné dodávky, jejichž položky nejsou obsaženy v původním Výkazu výměr, budou 
Zhotovitelem oceněny podle cen běžných v místě a čase, např. podle dostupných ceníků 
výrobců. Navržené ceny podléhají odsouhlasení Objednatelem. 

3.8. Provádění dodatečných prací a/nebo dodávek musí být v souladu s § 222 ZZVZ. 

3.9. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna pouze v souvislosti 
se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky, 
a to na základě písemné dohody obou Smluvních stran formou dodatku této Smlouvy. 

 

4. Platební podmínky ceny díla 

4.1. Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem podle následujících ustanovení 
Smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu Díla takto: 

a) Část ceny dle čl. 3 odst. 3.1.1:  
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a. do výše 90 % ceny, a to měsíčně vždy do 7. dne následujícího měsíce po potvrzení 
správnosti zjišťovacího protokolu Objednatelem dle odst. 4.3 tohoto článku pro 
dodávky hardware a kabeláže. 

b. Zbývající část ceny dle čl. 3 odst. 3.1.1 do 15 pracovních dnů od řádného dokončení 
a předání Díla podle čl. 7 Smlouvy včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.  

4.3. Zhotovitel je povinen vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 
kterém byly provedeny dodávky a práce podle čl. 3 odst. 3.1.1 Smlouvy, které mají být 
fakturovány, předkládat Objednateli zjišťovací protokoly s potvrzeným soupisem provedených 
prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též výkaz výměr 
(dále jen „zjišťovací protokol“).  

a) Objednatel ve lhůtě do 5 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu 
a soulad se skutečně provedenými pracemi.  

b) Objednatel dále v této lhůtě Zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu 
nebo mu sdělí důvody nepotvrzení.  

c) Nepotvrdí-li Objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá Zhotovitel právo vystavit 
fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol 
do správného stavu, a dokud Objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.  

d) Nepotvrzení správnosti protokolu Objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení 
provádění Díla ze strany Zhotovitele. 

4.4. Splatnost veškerých částek fakturovaných Zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. 

4.5. Veškeré faktury vystavované Zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných 
právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce IROP a musí k nim být přiložen zjišťovací 
protokol potvrzený Objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude 
splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména: 

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 

b. číslo dokladu,  

c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

d. název a reg. číslo Projektu Infrastruktura, 

e. číslo Smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci a označení příslušné části Díla, 

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit, 

g. konstantní a variabilní symbol, 

h. důvod účtování s odvoláním na Smlouvu, 

i. seznam příloh, 

j. přílohy, 

k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis. 

4.6. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozím odst. tohoto článku 
či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-
li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
v ní určené vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
Objednatel důvod a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, 
ale tato začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury. 

4.7. Zhotovitel má právo v případě prodlení Objednatele s placením ceny požadovat po Objednateli 
smluvní sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši smluvní 



 

- 5 / 67 - 

sankce však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné 
částky bez DPH. 

4.8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4.9. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený 
v záhlaví této Smlouvy.  

4.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

 

5. Místo a termíny provádění díla 

5.1. Místem plnění je území Statutárního města Ústí nad Labem. Dodávky a práce budou prováděny 
ve vybraných objektech základních škol na území Statutárního města Ústí nad Labem: ZŠ a MŠ 
Jitřní, Jitřní 277, Ústí nad Labem – Brná; ZŠ Neštěmická, Neštěmická 787/38, Ústí nad Labem – 
Neštěmice; ZŠ Palachova, Palachova 400/37, Ústí nad Labem – Klíše; ZŠ a MŠ Nová, Nová 
1432/5, Ústí nad Labem – Střekov. 

5.2. Místo plnění Díla bude Zhotoviteli zpřístupněno po písemné výzvě Objednatele, pokud nebude 
dohodou smluvních stran stanoveno jinak. 

5.3. Doba plnění této Smlouvy: Termín dodání Díla nejpozději k 15. 9. 2024, přičemž maximum prací 
omezujících chod zapojených ZŠ bude provedeno v období 2. pol. června 2024 až srpen 2024. 
Přípravné práce bude možné zahájit po vzájemné dohodě smluvních stran bez zbytečného 
odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Smluvní strany vypracují nejpozději do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti této Smlouvy závazný harmonogram plnění v součinnosti s ostatními zhotoviteli a 
dodavateli. 

5.4. Servisní podpora a preventivní údržba Díla bude poskytována po dobu 60 měsíců od předání a 
převzetí kompletního předmětu plnění dle čl. 2 odst. 2.2 bodu 2.2.1 až 2.2.3 Smlouvy.  

5.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním Díla, jestliže prokáže, že je provádění Díla 
nemožné z objektivních důvodů nezaviněných Zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky 
a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění Díla v souhrnu déle 
než 1 týden. Souhrnnou dobu, po kterou nemohl Zhotovitel provádět Dílo, je Zhotovitel povinen 
zahrnout do zjišťovacího protokolu za příslušný kalendářní měsíc. Zhotovitel se zprostí 
odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. 

5.6. Součástí dodávky části „Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu“ je i povinnost 
Zhotovitele zajistit zkušební provoz této části Díla. Zkušební provoz bude proveden v délce 
nejméně 4 kalendářní týdny, z toho nejméně po dobu 2 kalendářních týdnů v průběhu běžného 
provozu příslušné ZŠ. Předání a převzetí plnění (akceptaci Díla) je možné provést i v průběhu 
zkušebního provozu. 

5.7. Při zkušebním provozu je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování případné vady Díla následující 
pracovní den od jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli. Oznámení musí být provedeno 
průkazným způsobem vč. oznámení e-mailem. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla zjištěnou 
ve zkušebním provozu do 3 kalendářních dnů ode dne oznámení vad Objednatelem, pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

5.8. Na závěr zkušebního provozu sepíše Objednatel se Zhotovitelem zápis o průběhu a výsledku 
zkušebního provozu. 

 

6. Podmínky provádění díla 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami 
a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo v době uzavření Smlouvy i v době 
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provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů 
rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za 
dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené Dílo je Zhotovitel 
povinen výše uvedené osoby prokazatelně proškolit. 

6.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou Objednatelem, v souladu s dalšími požadavky Objednatele a 
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

6.5. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený výkon 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“), 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), 
kontrolu statutárním zástupcem příslušné ZŠ, popřípadě dalšími osobami pověřenými k tomu 
Objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce. 

6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny. Kontrolní dny se 
budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Harmonogram jednotlivých KD bude 
plánovat TDS Objednatele v součinnosti s oprávněnou osobou Zhotovitele. Kontrolní dny svolává 
Objednatel min. jednou za 14 dní. Z kontrolního dne provede TDS Objednatele nebo 
Objednatelem určený zástupce písemný zápis. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného 
kontrolního dnu zúčastnit. Změna termínů a stanovení periodicity termínů kontrolních dnů je 
výhradně na straně Objednatele. 

6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné 
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení této Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od 
této Smlouvy.  

6.8. Z jednání kontrolního dne bude Objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě 
smluvní strany. Objednatel je oprávněn pořídit zápis prostřednictvím TDS Objednatele nebo 
Objednatelem určeným zástupcem. 

6.9. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně anebo formou elektronické pošty a současně zápisem 
do zjišťovacího protokolu Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.   

6.10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu Díla prostřednictvím třetích stran určených 
Objednatelem. 

6.11. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 6.7. tohoto článku budou zaznamenány do stavebního 
deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, 
tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a 
příslušenství ani jiného majetku. 

6.13. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V 
případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 
5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení 
této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto 
předpokladů. 
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7. Předání a převzetí díla 

7.1. Po dokončení Díla / části Díla je Zhotovitel povinen jej fyzicky předat Objednateli v místě plnění 
a Objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí Díla / části Díla 
je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to e-mailem 
na adresy osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických. Objednatel 
je povinen se k předání Díla dostavit a případně přizvat TDS a AD. 

7.2. Objednatel převezme Dílo / část Díla s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání funkčnímu užívání Díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.  

7.3. O předání a převzetí Díla / části Díla bude Objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém 
musí být výslovně uvedeno, zda Objednatel Dílo / část Díla přebírá či nikoliv. Pokud Objednatel 
Dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím 
protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na lhůtách pro odstranění vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne předání Díla / části Díla. V případě neodstranění vad Zhotovitelem se použije ustanovení 
čl. 9 odst. 9.4 Smlouvy. V předávacím protokolu, event. jeho přílohách, musí být zejména 
uvedeno: 

 označení Díla a příslušné předávané části, název a číslo projektu 

 označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

 číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo, 

 evidenční údaje Díla,  

 zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

 seznam převzatých a odsouhlasených dodávek, 

 seznam provedených a odsouhlasených a služeb, 

 seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace, 

 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody, 

 datum a místo sepsání zápisu, 

 jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

 soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich 
odstranění, 

 celková cena Díla / části Díla dle této Smlouvy.  

7.4. Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho úplné předání a převzetí 
v rozsahu dle této Smlouvy a jejích příloh potvrzeno oběma Smluvními stranami podpisem 
závěrečného (souhrnného) předávacího protokolu. Za Objednatele kontaktní osoba ve věcech 
technických, za Zhotovitele zástupce společnosti – kontaktní osoba ve věcech technických. 
Okamžikem předání Díla nebo jeho částí přechází na Objednatele odpovědnost za škody či ztráty 
protokolárně předaného materiálu. 

7.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli níže uvedené doklady a/nebo dokumenty nezbytné pro 
následný provoz a údržbu objektů, strojního a technologického zařízení, a další uvedené 
dokumenty: 

 projektová dokumentace skutečného provedení díla v elektronické formě na 
nepřepisovatelném nosiči (např. CD) v tiskovém formátu (pdf) a v editovatelném 
formátu; nedojde-li k odchylkám oproti projektové dokumentaci, která byla součástí 
zadávacího řízení, může Zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením 
nepodstatných odchylek ověřenou Zhotovitelem Díla (osobou zmocněnou jednat ve 
věcech technických); 

 harmonogram prací a dodávek dle skutečné realizace Díla; 
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 atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně 
případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění); 

 revize elektrického zařízení; 

 provozní řád dodaných technologií a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém 
budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění; 

 závěrečná zpráva rozsahem a obsahem odpovídající požadavkům dokumentu IROP 
"Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP" (infrastruktura 
základních a středních škol); 

 provozní řád (nebo požadavky na úpravu provozního řádu) IT prostředí příslušné ZŠ 
ve vztahu k dodávce předmětu veřejné zakázky; 

 průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění 
všech důležitých prací – u každé části dodávky vždy 1x měsíčně, min. 5 fotografií – 
fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD nebo USB Objednateli 
společně s Dílem; 

 dokumentace pro provoz a údržbu zařízení a výrobků a  

 případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem v závislosti na charakteru dodávky.  

Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně Díla. 

 

8. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady  

8.1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a 
úplnost provedení všech prací na Díle uvedených v této Smlouvě včetně veškerých příloh a podle 
odpovídajících technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících 
platných předpisů. 

8.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv 
vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména 
neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

8.3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost každé dílčí části Díla podle této Smlouvy podle níže 
uvedených požadavků, pokud projektová dokumentace, výkaz výměr nebo technická specifikace 
nestanoví jinak:  

- v délce trvání 60 měsíců pro datové rozvody v učebnách a jiných prostorách ZŠ, 

- v délce trvání 60 měsíců pro HW řešení vnitřní konektivity ZŠ, 

- v délce trvání 12 měsíců pro poskytnuté služby, 

- v délce trvání 24 měsíců pro ostatní nevyjmenované části Díla zahrnující materiální 
dodávky, 

a to ode dne předání a převzetí Díla jako celku v rozsahu dle této Smlouvy a jejích příloh na 
základě závěrečného (souhrnného) předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními 
stranami. 

8.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost Díla bude odpovídat této Smlouvě a zejména 
všem dokumentům uvedeným v čl. 2 Smlouvy a příslušným normám, právním předpisům 
a směrnicím platným v době provádění Díla.  

8.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedodržením záručních podmínek, opotřebením, 
neodbornou obsluhou a údržbou nebo zásahem vyšší moci.  
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8.6. Způsob a podmínky zajištění záručního servisu a dalších služeb Zhotovitele je upravena 
samostatnou Smlouvou o poskytování IT služeb uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

8.7. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli. 

8.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo 
mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

8.9. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8.10. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut 
a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

8.11. Záruka za jakost konkrétního výrobku nebo části dodávky se prodlužuje o dobu, po kterou bude 
trvat odstraňování vad takového výrobku nebo části dodávky Zhotovitelem. 

8.12. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla, 
popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

8.13. Zhotovitel je při odstraňování vad Díla povinen postupovat způsobem, který minimalizuje zásahy 
do ostatních částí Díla, které se zjištěnou poruchou přímo nesouvisí. 

 

9. Smluvní pokuty 

9.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení dílčího milníku provádění  Díla 
stanovený v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení díla nebylo 
v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

9.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této Smlouvě, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení Díla nebylo v průběhu prací 
písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

9.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště u každého jednotlivého 
dílčího úseku díla, přičemž jednotlivým dílčím úsekem se rozumí každá jednotlivá ZŠ, má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

9.4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v 
předávacím protokolu má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. Touto 
pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku 
a nákladů spojených s nemožností užívání díla či jeho části k určeným účelům. 

9.5. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů uvedeném v nabídce 
Zhotovitele (Příloha č. 4 této Smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

9.6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí 
dle platné legislativy), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč. 

9.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost/i: 

9.7.1. zákazu kouření na staveništi, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, 



 

- 10 / 67 - 

9.7.2. zabezpečení vstupu na staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, 

9.7.3. udržování okolí staveniště v řádném a uklizeném stavu, má Objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případnými hlukovými limity apod.), 
má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, 

9.7.4. týkajících se ochrany životního prostředí, má Objednatel nárok porušení této povinnosti, 

9.7.5. vyplývajících z předpisů týkajících se BOZP, plánu BOZP a pokynů a nařízení 
koordinátora BOZP, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti, 

9.7.6. týkajících se ochrany staveniště (např. v souvislosti s platnými hlukovými limity apod.) 
na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti 
(touto pokutou není dotčena povinnost uhradit veškeré případné pokuty udělené správním 
orgánem), 

9.7.7. zákazu pohybu mimo vymezené staveniště na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

9.8. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude 
provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z 
hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí 
veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu 
porušení této Smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, nebo 
bude Objednateli uložen odvod za porušení rozpočtové kázně, poskytnutou na úhradu ceny za 
dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení 
pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný 
výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, 
resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

9.9. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 
fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, 
tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena 
fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z hodnoty 
vzniklé neoprávněné fakturace. 

9.10. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

9.11. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

9.12. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost potřebnou k realizaci plnění Veřejné zakázky osobě 
Objednatele i dalším stranám označeným Objednatelem jako osobě oprávněné, a to zejm., nikoli 
však výlučně, za účelem kontroly plnění Zhotovitele a za účelem koordinace a řízení 
(projektového managementu) realizace plnění Veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel takovou 
součinnost odmítne poskytnout nebo ji neposkytne, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

9.13. V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni nebo na jednání svolaném mimo 
pravidelné kontrolní dny vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti za každý 
jednotlivý případ. 

9.14. V případě nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem 
z kontrolního dne v rámci koordinace prací dodavatelů v části 2 až 5 Veřejné zakázky (vedení 
projektového managementu) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
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9.15. V případě, že Zhotovitel nebude provádět Dílo prostřednictvím osob realizačního týmu, jejichž 
prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce podle čl. 11 odst. 11.2, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý 
i započatý den, kdy porušení povinnosti Zhotovitele trvá. 

9.16. V případě, že Zhotovitel neuzavře a/nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti 
podle čl. 11 odst. 11.6, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

9.17. V případě porušení jiné povinnosti Zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v Objednatelem 
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý i započatý den, 
kdy porušení povinnosti Zhotovitele trvá.  

9.18. Vedle smluvní pokuty má Objednatel právo na náhradu materiálních škod způsobených činností 
Zhotovitele na majetku Objednatele v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  

9.19. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou Smluvních stran 
omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny Díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením Díla 
/ části Díla nebo s odstraněním vady Díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové 
ceny Díla vč. DPH. 

 

10. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy 

10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany, a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

10.2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek 
stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

10.3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v občanském zákoníku nebo v této Smlouvě. 

10.4. Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého Díla dle Smlouvy, nebo podstatným 
způsobem poruší Smlouvu, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. 

10.5. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní 
straně právo odstoupit od Smlouvy, považují zejména: 

a. prodlení Zhotovitele s provedením Díla či takové prodlení Zhotovitele s prováděním Díla, 
které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání Díla – stejné účinky má i prohlášení 
Zhotovitele o tom, že termín nedodrží; 

b. provádění Díla Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou či bránění nebo znemožnění 
kontrol Díla, jestliže Zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě 
Objednatele; 

c. postoupení Smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany; 

d. zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace Zhotovitele; 

e. soustavným nebo zvlášť hrubým porušením podmínek jakosti Díla, pokud kvalita 
prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. 

10.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 
dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení. 

10.7. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně. 
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10.8. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen zastavit provádění Díla, kromě činností, 
které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat Dílo včetně veškeré dokumentace 
Objednateli. V případě odstoupení od Smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení 
již provedených částí Díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. 4 této Smlouvy. 

10.9. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitelem, 
má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením Díla, 
a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení Díla (tj. cena, kterou je Objednatel povinen 
zaplatit Zhotoviteli, plus cena za dokončení Díla) přesáhnou cenu za provedení Díla sjednanou 
ve Smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude Zhotovitel k jejich 
zaplacení Objednatelem vyzván.   

10.10. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

10.11. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich 
povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti 
této Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti této Smlouvy. 

 

11. Další práva a povinnosti 

11.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce podané 
ve Veřejné zakázce, avšak vůči Objednateli odpovídá tak, jako kdyby Dílo prováděl sám. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, je Zhotovitel 
oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána ve Veřejné zakázce (tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat 
příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je Zhotovitel 
povinen předem písemně oznámit Objednateli. 

11.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osob realizačního týmu, jejichž 
prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce. Změnit tyto osoby je Zhotovitel 
oprávněn pouze ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž nové osoby realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána ve Veřejné zakázce (tuto skutečnost je Zhotovitel povinen 
Objednateli prokázat příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky společně se žádostí o souhlas se změnou). 

11.3. Zhotovitel je povinen Dílo specifikované v čl. 2 této Smlouvy provést osobně nebo jej může nechat 
provést pod svým osobním vedením v souladu s odst. 11.1 tohoto článku, avšak požadovaná 
výborná kvalita tak jak je vymezena touto Smlouvou, obecně platnými právními předpisy, 
technickými normami a ČSN musí být naplněna. Pokud porušením těchto předpisů či této 
Smlouvy vznikne škoda Objednateli nebo třetím osobám, nese jí ke své tíži pouze Zhotovitel. 

11.4. Nebezpečí škody na Díle / části Díla nese Zhotovitel ode dne zpřístupnění místa plnění Díla 
do převzetí Díla / části Díla Objednatelem. 

11.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním Díla Objednateli i třetím 
osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit. 

11.6. Zhotovitel je povinen udržovat v planosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
minimálně v rozsahu 25 000 000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), což je Zhotovitel 
povinen prokázat předložením příslušné pojistné Smlouvy nebo pojistného certifikátu před 
podpisem této Smlouvy a na výzvu Objednatele prokázat tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění 
(a to i opakovaně). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného 
plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě do 3 pracovních dnů 
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uzavřít pojistnou Smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné Smlouvy nebo pojistný 
certifikát je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy a v případě 
jejích změn nebo uzavření nové pojistné Smlouvy nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od 
takové změny. 

11.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Dílo bude financováno z IROP, a že porušení podmínek 
této Smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá 
za škodu, která Objednateli takto vznikne, a to až do výše celkové ceny Díla. V této souvislosti 
prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace a Projektu, na které odkazuje preambule této 
Smlouvy. 

11.8. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto Smlouvou vynaloží veškeré 
úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, 
a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na věcně a místně příslušný soud. 

11.9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění Díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu 
účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této Smlouvy průběžně školit a kontrolovat. 

11.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
faktur minimálně po dobu 10 let od ukončení plnění. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít. 

11.11. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), 
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

11.12. Zhotovitel bere na vědomí, že kupující při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající 
z pravidel financování stanovených v podmínkách programů pro příslušnou výzvu IROP 
a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na případné poddodavatele. 
Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na vlastní náklady veškeré doklady související 
s realizací této Smlouvy a veřejné zakázky, na základě níž byla tato Smlouva uzavřena a které si 
vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

11.13. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude 
nakládáno dle zák. č. 531/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

11.14. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo 
k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace, 
narušení výuky apod.). 

11.15. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, 
byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Takovým 
oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. 

11.16. Zhotovitel je povinen zajistit: 

a) Důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy 
budou podílet. 

b) Plnění výše uvedených podmínek i u svých poddodavatelů, včetně řádného a včasného 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této 
Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. 

c) Eliminaci dopadu na životní prostředí ve snaze o udržitelný rozvoj. 
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d) Minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s prováděním plnění, a v 
případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další 
ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech. 

e) V rámci dodavatelského řetězce minimálně rovnocenné platební podmínky, jako jsou 
sjednány s Objednatelem v této Smlouvě. 

 

12. Doručování a osoby oprávněné jednat 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich 
smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly: 

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, 
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky 
přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 
dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě 
do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou 
schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou. 

b. Písemnosti lze také zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně 
na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na adresu, kterou 
druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro 
doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, 
že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, 
platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli. 

12.2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou 
pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této Smlouvy. 

12.3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, organizačních avšak bez 
oprávnění měnit Smlouvu: 

a. za Objednatele: 

Osoba jednající ve věcech technických: 

dozor: Technický dozor stavebníka 

Kontrola dokladů k realizaci Díla podle podmínek vyplývající z poskytnuté dotace 
a uzavřené Smlouvy o dílo: 

Kontrola probíhajících dodávek a prací vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo: zástupce 
Objednatele nebo jím pověřená osoba. 

b. za Zhotovitele: 

Osoba zmocněná jednat ve věcech smluvních: 

Osoba zmocněná jednat ve věcech technických: 

Vedoucí dodavatelského týmu: 

Technik IT: 

 

13. Závěrečná ustanovení 
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13.1. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí právem České republiky, zejm. platnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, 
jako je jim připisován jejími přílohami. 

13.3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad 
obecná interpretační pravidla. 

13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a 
neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

13.5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým 
právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato 
změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit 
jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, 
aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo 
vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto 
jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení ceny za provedení Díla s výjimkou 
případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, 
účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok 
na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.  

13.6. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.  

13.7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, 
je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní 
tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

13.7.1. Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré 
informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud 
nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, 
nabídkách či jiných písemnostech), 

13.7.2. Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

13.8. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou v podobě vzestupně 
číslovaných dodatků. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními 
stranami, a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.  

13.9. Smluvní strany berou na vědomí, že text Smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 
o svobodném přístupu k informacím a že Statutární město Ústí nad Labem jako povinný subjekt 
má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně 
poskytnutí kopie Smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této Smlouvy 
včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, a to 
na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy. 

13.10. O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Ústí nad Labem usnesením 
č. 634/25R/23 ze dne 25. 9. 2023. 
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13.11. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

13.12. Smluvní strany si tuto Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými 
podpisy.  

13.13. Přílohy Smlouvy:    

a. Příloha č. 1: Změnový list  

b. Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet a technická specifikace 

c. Příloha č. 3: Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (příloha pevně nesvázaná) 

d. Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele ve Veřejné zakázce (příloha pevně nesvázaná) 

e. Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

………………………………………                         …………..……………………………… 

Statutární město Ústí nad Labem    AUTOCONT a.s. 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický     Ing. Zdeněk Chobot 

primátor       ředitel regionálního centra 

        na základě plné moci   




