
SMLOUVA O DÍLO

tanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2023/4899/OB/1806/VZMR
číslo smlouvy dodavatele:..............7ZT.......................

(dále jen objednatel)

Objednatel Statutární město Brno
městská část Brno-sever

Sídlo: Bratislavská 70,-601 47 Brno

zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

ve věcech technických: Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Telefon: +420 773 771 843

E-mail
IČ:

dolnik.jan@sever.brno.cz

44992785

DIČ: CZ44992785

Banka: Komerční banka, a.s. Brno

č. účtu: 7227850247/0100

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel
Sídlo:

Kristek-instalo, s.r.o.
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

Zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67292

zastoupení: Ivo Kristek, jednatel
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Ivo Kristek, jednatel

ve věcech technických: Ivo Kristek, jednatel
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ: CZ29232201
Banka:
č. účtu:

Česká spořitelna, a.s.
2552643329/0800

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Oprava vybraných bytů v BD Trávníčkova 3 v Brně".

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava bytů č. 13, 20 a 30 v BD Trávníčkova 3, která je blíže
specifikována ve výkazech výměr zpracovaných Ing. Karlem Sojkou, IČ 72502339. Zhotovitel je povinen
provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy
(zejména předpisy upravujícími provádění stavebních děl), ustanoveními této smlouvy, se svojí
nabídkou a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

2.2. Místem plnění veřejné zakázky je pozemek pare. č. 1062, jehož součástí je bytový dům Trávníčkova č.
pop. 465 č. or. 3 v k. ú. Zábrdovice.
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2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 
staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a 
dodatků předmětu smlouvy ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti 
určených technických zařízení, a to v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle 
této smlouvy.

2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 
technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat 
zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, především zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Případný 
dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIII. bodem 13.2. této smlouvy.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

3.1.1. Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

3.1.2. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště.

3.1.3. Přerušení prací: v období od 16.12.2023 do 14.01.2024.

3.1.4. Dokončení díla: nejpozději do 30.04.2024.

3.1.5. Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a 
tedy dokončeného díla.

3.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. 
V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu sčl. XIII. bodem 13.2. uzavřen 
dodatek k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Za 
okolnosti vyšší moci objednatel považuje např. karanténní omezení postupu prací s ohledem na 
onemocnění SARS-CoV-2 označovaného též jako Covid-19.

3.4. V případě, že v rámci realizace díla nastanou klimatické podmínky bránící realizaci díla, budou práce 
přerušeny po nutnou dobu zápisem do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlužuje termín realizace 
díla.
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IV.
Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 892.034,00 Kč
(slovy: osm set devadesát dva tisíc třicet čtyři korun českých)
DPH: 133.805,00 Kč
Cena včetně DPH: 1.025.839,00 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, 
že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné 
překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

4.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy 
a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a 
dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla,
- úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež 

s realizací předmětu díla souvisejí,
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na 

obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.

4.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí 
k řádnému dokončení díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadávací dokumentaci nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.6. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti zadávací dokumentaci včetně 
jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. 
Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, 
že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná 
postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 
Sb., v platném znění. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce 
a má právo na jejich úhradu.

4.7. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 
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objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb.

V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích 
faktur a konečné faktury.

5.2. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, 
odsouhlasené technickým dozorem stavby, který může vykonávat i pověřená osoba objednatele (dále 
jen „TDI" nebo „technický dozor"). Určení pověřené osoby bude zhotoviteli sděleno nejpozději při 
podpisu smlouvy.

5.3. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce a TDI objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací 
případně jejich odmítnutí nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.

5.4. Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již zaplacené 
měsíční dílčí faktury.

5.5. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 kalendářních 
dnů od doručení faktur objednateli.

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na 
účet zhotovitele uvedený na faktuře. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného 
k úhradě ceny d-íla, které není správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro 
ekonomickou činnost.

5.7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 
Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po 
tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.8. Faktura musí obsahovat:
a) náležitostí dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem 

objednatele.

5.9. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje 
náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, 
přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.10. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho 
uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona 
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dodavateli uhradí sjednanou částku bez 
DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH 
dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

5.11. V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna 
pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po 
odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí^díla na 
základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění pozastávky.

*
VI.

Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 10 
pracovních dnů po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště 
převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako 
součást díla (pokud je třeba).

6.3. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 
vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, 
hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat 
objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost 
k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat 
koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně 
informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě 
pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s výsledky svého 
šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
dílo.

6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel 
nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví 
a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu 
ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly.
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VII.
Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale 
přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době oq| 07:00 
hodin do 16:00 hodin. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel 
oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku.

7.2. V zastoupení objednatele může být na stavbě prováděn technický dozor. Technický dozor objednatele 
je oprávněn kontrolovat dodržování zadávací dokumentace vč. kontroly konstrukcí před jejich 
zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. 
Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou 
technického dozoru objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O 
výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do 
stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen 
činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel 
vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření 
uvedené v čl. XI. bodě 11.5. této smlouvy.

7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 
kalendářních dnů.

7.4. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu 
nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak 
platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou 
bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost 
technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, 
nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady 
díla.

7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 
případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení rozsahu 
a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

7.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.10. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které 
vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a 
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odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje 
z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

7.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové 
přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla 
apod.

*

7.12. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím.

7.13. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.

7.14. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel povede 
průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel 
předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník 
skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
- Název stavby, ze které odpad pochází
- Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné 
odstranění.

7.16. Zhotovitel zajistí atesty od použitých materiálů a výrobků, které bude dokládat zástupci objednatele 
v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.17. Zhotovitel zajistí, provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.18. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.

7.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je v této 
souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.20. Pokud budou po převzetí stavby objednateli vyčísleny náklady za energie a média za období, kdy 
probíhala stavba, vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za tuto spotřebovanou energii a ostatní 
média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

7.21. Zhotovitel při provádění díla umožní na stavbě výkon technického dozoru investora (objednatele), 
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určeného 
objednatelem.
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Vlil.
Dokončení díla

8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. Vlil, bodu 8.4. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) 
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí 
zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
stavební deník
atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny 
doklady o provedených zkouškách a revizích 
dokumentaci skutečného provedení stavby 
doklady o likvidaci odpadů 
závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována) 
příslušné průkazy způsobilosti 
realizační dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele

8.3. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 
v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky dle čl. Vlil, bodu 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto 
předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními 
účastníky řízení.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při 
předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními 
upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 
ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.7. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. Vlil, bodu 8.3. převzat, je zhotovitel povinen 
tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto 
vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 pracovních dnů objednatele k předání a převzetí 
předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu 
řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného 
předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají svůj 
záruční list, je stanovena rovněž v délce 60 měsíců a také začíná plynout ode dne řádného přední a 
převzetí dokončeného díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené 
projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v čl. IX. bodě 9.2.
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9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne 
zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného pnodlení, tj. téměř okamžitě od jejího písemného 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX. bodě
9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.3. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného 
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 
části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

10.4. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 
jeho zhotovování.

10.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, 
a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této 
smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena 
zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.
Sankce

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle čl. III. bodu 3.1.4. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 
každý i jen započatý den prodlení.

11.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
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11.3. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý 
den prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel nepřeruší práce v termínu dle č. III. bodu 3.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den, kdy práce 
v daném termínu prováděl. \

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady* uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun 
českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den 
prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,00 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen 
započatý den prodlení.

11.7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XII. bodě 12.1. této smlouvy, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. 
bodě 4.1. této smlouvy.

11.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.

11.9. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

11.10.Splatnost smluvních pokuta úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů kalendářních po obdržení faktury 
s vyčíslením příslušné částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje 
zejména:

prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 30 kalendářních dnů,
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 30 kalendářních dnů,
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 90 dnů kalendářních dnů, 
vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve stanovené lhůtě,
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zhotovitel vstoupí do likvidace,
porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích.

12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit 
provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od
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smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako 
v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace 
sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.

12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od 
smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude 
obsahovat ocení dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku stím, že náklady 
vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 
jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany 
dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 
budou hrazeny s'mluvni stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

13.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena.

13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů.

13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu.

13.10.Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech 
technických.
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13.11.Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv
objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění. Subjektem
povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv
v platném znění je objednatel.

13.12.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na
profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

13.13.Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu
této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i
technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související
s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

13.14.Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

13.15.Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem
číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, povinnost zveřejnit
smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

13.16.Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní
lidská práva, a že zajišťuje legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu díla podílet.
Současně prohlašuje, že zajistí podmínky v dodavatelském řetězci spočívající ve férových podmínkách
platebního systému.

13.17.Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na
základě jejich praA/é a svobodné vůle, prosté omylů. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují
správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

13.18.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní
strana obdrží jeden.

13.19.Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.

13.20.Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 9/35. schůzi konané dne 02.11.2023.

V B V

Za
Ing.
místostarosta MČ Brno-sever

Za
Iv

je
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601 47 Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

, Objekt

Rozpočet:

Trávníčkova 3 byt č,13 oprava by

... Trávníčkova 3

oprava bytu č. 13

'tu .

Objednatel: Statutární město Brno, NIČ Brno-sever

Bratislavská 70

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

Celkem

186 549,95

319 231,91

57 726,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

■Číslo Název Typ dílu
■

Celkem
i 1

%

0 Dstatni náklady HSV

A

9 000,00 1,6

61 Jpravy povrchů vnitřní HSV 78 125,05 13,9

94 Lešení a stavební výtahy HSV 4 683,84 0,8

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách .
HSV 7 732,33 1,4

96 Bourání konstrukcí HSV 35 249,19 6,3

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 995,52 0,9

711 Izolace proti vodě PSV 19 989,36 3,5

721 Vnitřní kanalizace PSV 8 113,70 1,4

722 Vnitřní vodovod PSV 19 440,00 3,4

723

f

Vnitřní plynovod PSV 54 030,00 9,6

725 Zařizovaci předměty PSV 39 971,40 7.1

762 Konstrukce tesařské PSV 31 090,64 5,5

766 Konstrukce truhlářské PSV 35 468,00 6,3

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 8 304,72 1,5

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 32 371,91 5,7

776 Podlahy povlakové PSV 4 125,65> 0,7

781 Obklady keramické PSV 40 146,51i 7,1

783 Nátěry PSV 1 919,6' 0,3

784 Malby PSV 24 260,3'1 4,3



FZ1 Elektromontáže MON 57 726,00 10,1

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 46 764,02 8,1

Cena celkem 563 507.86 100,C

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

S: Trávníčkova 3 byt č.13 oprava bytu

0: Trávníčkova 3

R: . Oprava bytu č. 13 ' ť ■ „ ■

29 998711201 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 480,00

P.č. Číslo položky Název položky Vlnožství KČeoa- Z W.

-------- «—

Celkem.
Díl: 0 Ostatní náklady ‘ . v>‘ *!• ' 9 000,00

1 VRN-02 Zpracování PD skutečného provedeni stavby soubor 1,00000 g 5 000,00

2 VRN-03 Revize plyn soubor
1,00000 í

2 000,00

3 VRN-04 Revize elektro soubor 1,00000; 2 000,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní .. 78 125,05
4 612403382R0O Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 89,60000 |

j
llgf 8 736,00

5 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken.dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi

m 28,44000 ‘ 2 781,43

6 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 21,85000 7 063,48

7 612421637ROO Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 16,29000 7 192,04

8 612421431RT2 Oprava vápen.ómitek stěn do 50 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 120,20000 31 372,20

9 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s 

použitím suché maltové směsi

m2 12,90000 1 793,10

10 611421331RT3 Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 36,85000 16 656,20

11 612473185R01 Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn m2 114,80000 2 525,60

Díl: 94 . Lešení a stavební výtahy ; 1. 4:683; 84
12 941955001 ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 34,440001 4 683,84

Díl: 95 r
”•. J.“ ■

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

íe./v.' * -

* ■'

7 732,33

13 95-01 Příplatek za vyčištěni bytu v rámci BOZP soubor 1,00000 4 250,00

14 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 36,85000 3 482,33

Díl: 96. Bourání konstrukcí *' •* ’ ? 35 249,19
15 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných ti. 140 mm m2 5,76000 1 684,80

16 955081713RT1 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické

m2 2,76000 HSW
265,79

17 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus 3,00000 135,00

18 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubni pl. do 2 m2 m2 4,72800 1 536,60

19 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 86,00000 ■ y i? 19 909,00

20 978011141 ROO Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 % m2 33,40000 1 002,00

21 978013161 ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 'm2 120,20000 6 250,40

22 978013191 ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 21,85000 983,25

23 978059531 ROO Odsekání vnitrních obkladů stěn nad 2 m2 m2 21,85000 2 862,35

24 96-03 Demontáž a likvidacen spižní skříně soubor 1,00000 620,00

Díl: 99 Stavěništn í presu n. h mot ■ ■ z ■ 4 995,52
25 999281145RÓ0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 5,20909O*

4 995,52

Dii: 711 .izolace proti vodě 19 989,36
26 7Í1212005RT1 Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace tl. 3 mm m2 24,56000 15 742,96

27 7 11212601ROÓ Utěsnění detailů při štěrkových hydroizolacich, těsnicí pás 

do spoje podlaha - stěna
m 9,60000

JVJžO Kýl; H -Q

1 766,40

28 711212602R00 Utěsnění detailů pn štěrkových hydroizolacich, těsnicí roh 

vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna
kus 8,00000 2 000,00

Díl:. 721 Vnitřní kanalizace Z*. ■ 8 113,70
30 721171808R00 Demontáž potrubí původní m 8,00000 107,20

31 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 0.50000 80,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Položkový rozpočet

S: Trávníčkova 3 byt č.13 oprava bytu

0: Trávníčkova 3

R: ■■ ’ ■.•':Opir®ía.bytu ó. 13 H
. ■ ■ v. v :;

39 998721201 ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % - '10.0,00000: ' 2.-16'- 215,00

-?■

P£

■ V'
bví*®--,« •<;-?■ ■ ■■ *■ -..'’-i

v < 
‘ A -

'-..MJ . Mrožství

i
Cena/MJ Celkem-Název položky

32 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m

o
 

o
 

OO
 

§
1 740,00

33 721176103RO0 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 6,00000 1 950,00

34 721176115R00 Potrubí HT odpadni svislé, D 110 x 2,7 mm m N
D
 

1 o o o o o 2 060,00

35 721194104R00 Vyvedeni odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 1,00000 85,50

36 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 1,00000 kiáž®? 1 615,00

37 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 1,00000 MM 141,00

38 721290111 ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 8,OOOOO|:-^^5i0O 120,00

45 998722201ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 200,00

Díl: 722 Viiitřrií-yóctbvad' ' . ■ 19 440,00
40 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 

průměr 22 mm

m 20,00000 -. 93:20 1 864,00

41 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 7,00000 ?S’^224;50 1 571,50

42 722220111 ROO Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus 7,00000«» 1 802,50

43 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 20,00000 322,00

44 722300011RA0 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm m 20,00000 IWW 13 680,00

49 998723201ROO Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % :..1i0QíGMQQ£T ■ 450,00

65 998725201 ROO Přesun hmot pro zanzovací předměty, výšky do 6 m % 580,00

Díl: -725 Zařizovací předměty 39 971,40
50 725110814R0O Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 254,00

51 725210821 ROO Demontáž umyvadel soubor 1,00000 164,50

52 725820801R00 Demontáž baterie soubor 2,00000 173,30

53 725-01 Výměna zásobníkového ohříváte kus 1,00000 9 900,00

54 725013163R00 Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad vodorovný soubor 1,00000 4 850,00

55 725017172R00 Umyvadlo na skříňku LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé soubor 1,00000 1 990,00

56 725810402R00 Ventil rohový bez připojovací trubičky TE 66 G 1/2" soubor 4,00000 1 046,00

.57 725814126R00 Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 mm x DN 20 mm soubor 1,00000 aííKÍW/QO: 393,00

58 725823111R00 Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání 

odpadu

kus 1,00000 'Qn PP 2 410,00

59 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1,00000 2 990,00

60 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1,00000 88,60

61 725860186RT1 Sifon pračkový HL410, D 40 mm, nástěnný PP - bílý kus 1,00000 .7 :.TJ- 825.00 825,00

62 725860211R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4", kus 1,00000
úo.uáw

487,00

63 55428083.AR Sprchová zástěna zatahovací kus 1,00000 .w^jao 9 200,00

64 6429382299 Vanička sprchová obdélníková ] kus 1,00000 4 620,00

68 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % fO.O,jOO.OOO"í',ii'-«" T<4,:20- 420,00
ó , '' ' í 'rt..-I,.. /" ■

Díl: 762 Konstrukce tesařské 31 090,64
66 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 30,64000 ' X. 1.17,00 3 584,88

67 763613132RT6 Montáž záklopu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov. 

vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm

m2 30,64000
’.7* 7^ a

27 085,76

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 35 468,00
69)766-01 [Repase vchodových dveří | kus | 1,00000] . 4 989.001 4 989,00
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Položkový rozpočet

S: Trávníčkova 3 byt č,13 oprava bytu

0: Trávníčkova 3

R: . . Oprava.bytu č, 13 . . / .. ' : '

78 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % ~ ■;í';;1p.O;OO0O1O'' .,;;.6j6Qi 600,00

P.č'

’ ■ ■ *s ' “ „. '
1 ' 

,V v>( 4’.

Číslo položky Název položky Má-

- -

• ■■ ■“

Množství . ■

—r*—:—r

V --• >
•. “> t’A" y i »’ • " ■

V"

Cena/Má

/ ’ . • r"*

t ■ ■ ■:

Celkem
70 766-T1 D+M dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 mm včetně 

kování a obložkové zárubně

kus 2,00000 WMt 19 984,00

71 766-T2 D+M dveře jednokřídlové vnitřní 600/1970 mm včetně 

kování a obložkové zárubně

kus 1,00000 S3® 9 945,00

72 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr,, výšky do 6 m %
Vjy li ÁH Fifl-!1 ŘAWÓ íh 

■níWisk. í
550,00

Díl: 771; Podlahy z dlaždic a obklady .rá, .. r? ‘ £? \ Sej 8 304,72
73 7711O1210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 5,64000 ’ 4 vř 1 ■"WS; ' ^4 Vr‘wí'0 269,03

74 771575109RT0 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lep), (sp) m2 5,64000ill® 4 089,00

75 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 10,00000 644,00

76 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 5,64000 84,60

77 59764203R Dlažba keramická 300x300x9 mm' m2 6,20400!«»?§ 2 618,09

Díl: 775 ... Podlahv vlysové a parketové ’■ ’’ .-■■Sl jy, • 32 371,91
79 775101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem m2 29,37000 229,09

80 775521800R01 Demontáž podlah m2 29.37000 3 591,95

81 775540020RAJ Podlaha laminátová, podložka Mirelcn včetně soklíku m2 29,37000 27 930,87

82 9987752Q3R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m___________ ____________________________________________ 620,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 125,65
83 7764018OORO0 Demontáž sokliků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 30,00000|9MĚ®“ 432,00

84 77651181OROO Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 34,09000 1 643,14

85 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2
1,84000|fflHHMgj

41,95

86 776520010RAF Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina 

Standard plus tl. 2,0 mm

m2 1,84000 j 1 488,56

87 998776201R00 Přesfun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % <<í-1.00,0,®OOi^®;^lS^j2g] 520,00

Díl: 781 Obklady keramické ‘ 40 146,58
88 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (iep), 

(sp)

m2 26,45000 •••.■ V9C0.0C 23 805,00

89 781-01 D+M lišt k obkladům m2 21,85000 4 304,45

90 597813728R Obkiádačka 20x40 světle šedá mat m2 24,03500 10 214,88

91 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 21,85000 1 042,25

92 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 780,00

Díl: 783 . Nátěry. • • «<• .
1 919,61

93|783225100R00 [Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 93900 1 919,61

Dík 784 Malby 24 260.34
94 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 148,20000 6 016,92

95 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace. 2 x m2 148,20000 13 767,78

96 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 148,20000 4 475,64

©tu M21 ■ Héktrómóhtáže . JV.". ■ ú- v ■ 57 726,00
97 21-01 Přesun a úprava bytového rozvaděče soubor 1.00000M2BS®. 12 900,00

98 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky 

strojku, rámečku a krytu
kus 8,00000 3 600,00

99 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně 

dodávky zásuvky a rámečku
kus 12,00000 5 376,00

100 21-02 Zvonkové trafo kus 1,00000 389,00
101 21-03 D+M svítidlo LED bytové stropní kus 3,00000 6 300,00

102 21-04 Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce soubor 1,00000 |$^8^Q'00. 8 000,00

103 21-05 Kontrola a úprava bytového zvonku soubor 1,00000l»Ě® 800,00

104 21-06 Úprava chodbového rozvaděče dle požadavku EON soubor 1.00000 4 200,00
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Položkový rozpočet

S: Trávníčkova 3 byt č, 13 oprava bytu

0: Trávníčkova 3

R- > - Oprava bytu q. 1.3

P..Č. Číslo položky 1
v’.*..

MJ
•

Množství Cena / MJ Celkem.
105 210800101R00 Kabel CYKY - rozvody v bytě m 89,60000 8 512,00

106 358890501R Chránič proudový kus 1,00000 7 649,00

Díl: D96 í ,Rř.^Suný. suti á vybouraných hmot v.? • ? ■■ .. - ‘x 46764,02
107 979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 9,07581 mm 1 806,09

108 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 9,07581 7 151,74

109 979011219R00 Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 9,07581 ■y--.:'í'46;00' 435,64

110 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,07581 2 396,01

111 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 90,75814 20 2 268,95

112 979082111ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 9,07581 ? v i■ j ,j ;;; 'ýijít efksí 373,92

113 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 18,15163 747,85

114 979999999R00 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsi (skup.170107) t 9,07581 4 537,91

115 979093111ROO | Uložení suti na skládku bez zhutněn! t 9,07581 i <. - zw.ac 27 045,91

| Celkem 563 507,861

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Trávníčkova 3 byt č.20 oprava bytu

Objekt:

Rozpočet

Objednatel:

Trávníčkova 3

Oprava bytu c. 20

Statutární město Brno, MČ Brno-sever
------------------- *7--------

IČO: 44992785

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Bratislavská 70

601 47 Brno

DIČ: CZ44992785

Celkem

79 493,34

18 452,69

47 887,00

0,00

0,00

145 833,03

Rekapitulace daní
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/^kapitulace dílů

r- - -
číslo , Njáževk- Typ dílu - •’ i Celkem %

0 Ostatní náklady HSV

. *
5 000,00 3,4

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 37 572,57 25,8

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
HSV 3 437,91 2,4

96 Bourání konstrukcí HSV 27 300,50 18,7

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 067,27 0,7

784 Malby PSV 18 452,69 12,7

M21 Elektromontáže MON 47 887,00 32,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 5 115,09 3,5

Cena celtem 145 833,03 100,0



Položkový rozpočet

S: Trávníčkova 3 byt č.20 oprava bytu

0; Trávníčkova 3

R: Oprava bytu č. 20

X> 1
MJ Množství -'AOena/ MJ Sákerr;. .

v/' ■ * ** i 1 .. ■
■ 'v; 5 000,00

i VRN-03 Zpracování PD skutečného provedení stavby soubor ■ 1,000001! 5 000,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 37 572,57
2 611421231RT2 Oprava váp.omltek stropů do 10% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 36,38000 12 733,00

3 6124O3382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 114,00000 11 115,00

4 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 113,52000 11 227,13

5 612473185R01 Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn m2 113,52000 2 497,44

Díl: 95 r : .
c-ý .v-?/-

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

? „. a i ; 3 437,91

6(952901111 ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 36,38000 94,S0 3 437,91

Díl: 96 Bourání konstrukcí 27 300,50
7 974049122R00 Vysekáni rýh v betonových zdech 3x7 cm pro 

elektroinstalaci

m 114,00000 ■ < 231.5.0 26 391,00

8 978011'121 ROO Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 36,38000 545,70

9 978013121 ROO Otlučení omítek vnitrních stěn v rozsahu do 10 % m2 36,38000 363,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
Z 1 067,27

10 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,11290 1 067,27

Díl: 784 Malby 1.8 452,69
11 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 149,90000 •í -, J -’J‘Aí i.víj j i ■. • J 13 925,71

12 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální 1x m2 149,90000 4 526,98

Díl: M21 Elektromontáže 47 887,00
13 21-01 Přesun a úprava bytového rozvaděče soubor 1,00000 7 900,00

14 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky 

strojku, rámečku a krytu

kus 10,00000 4 500,00

15 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně 

dodávky zásuvky a rámečku

kus 16,00000 7 168,00

16 21-02 Zvonkové trafo kus 1,00000 389,00

17 21-03 D+M svítidlo LED bytové stropní kus 3,00000 6 300,00

18 21-04 Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce soubor 1,00000 2 000,00

19 21-05 Kontrola a úprava bytového zvonku soubor 1,00000 .O®® 500,00

20 21-06 Úprava chodbového rozvaděče dle požadavku EON soubor 1,00000 4 100,00

21 210800101 ROO Kabel CYKY - rozvody v bytě m 114,00000 10 830,00

22 358890501R Chránič proudový kus 1,00000 4 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a- vybouraných hmot ■' 5 115,09
23 979086112ROO Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,86104 171,35

24 979011211 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,72208 1 357,00

25 979011219ROO Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 0,86104 41,33

26 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,86104 227,31

27 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8.61040pBIMa^BB^2SW 215,26

28 979082111 ROO Vhitrostaveništni doprava suti dó 10 m t 0,86104 35,47

29 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,72208 70,95

30 979999999RO0 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsi (skup.170107) t 0.86104 430,52

I 31 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,86104 í 2 565,90
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Položkový rozpočet

S: Trávníčkova 3 byt č,20 oprava bytu

0: Trávníčkova 3

R: Oprava bytu č. 20

v

« “■ ' *

Název poiožky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Celkem 'i 145 833,03

Poznámky uchazeče k zadání 

■u

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s.



Položkový rozpočet stavby

V'

<"

r------
I Stavba:

Objekt:

Trávníčkova 3 byt č.30 oprava bytu

i

Oprava bytu č. 30Rozpočet:

Travničkova 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- r----------------------
Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 . DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

2M3Z2^&^;'

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 79 449,59

PSV 98 343,49

MON 4 900,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 182 693,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 182 693,08 CZK

Snížená DPH 15 % 27 403,96 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH ’ 210 097,04 CZK

--------------- --
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Rekapitulace dílů

Název Ťypdílú Celkem %

0 Ostatní náklady HSV 7 000,00 3,8

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 42 502,42 23,3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 4 683,84 2,6

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
HSV 3 482,33 1,9

96 Bourání konstrukcí HSV 8 068,45 4,4

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 037,09 1,1

720 Zdravotechnická instalace PSV 4 800,00 2,6

766 Konstrukce truhlářské PSV 40 471,00 22,2

776 Podlahy povlakové PSV 13 779,20 7,5

781 Obklady keramické PSV 13 113,34 7.2

783 Nátěry PSV 1 919,61 1,1

784 Malby PSV 24 260,34 13,3

M21 Elektromontáže MON 4 900,0C 2,7

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 11 675,4C 6,4

Cena celkem
i

182 693,Oí

- - ------

100,0



Položkový rozpočet

S: Trávníčkova 3 byt č.30 oprava bytu

O: Trávníčkova 3

R: Oprava bytu č, 30 ;

21 998766201 ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 6 m % TQO,00000;;; - '<5^0; 550,00

PÁ Č.ísio položky .: Název pokožky .

• ' !
.i ,

w

Množství Cena/MJ '

‘'A . •

Celkem
Díl:. o Ostatní náklady 7 000,00

1 VRN-03 Zpracování PO skutečného provedeni stavby soubor 1,00000 mm 5 000,00

2 VRN-04 Revize eiektro soubor 1,00000 2 000,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 42 502,42
3 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken.dveři apod. s použitím suché 

maltově směsi

m 13,96000 1 854,29

4 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 7,65000 2 474,78

5 611421331ŘT3 Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 36,85000 11 607,75

6 612421331RT8 Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 120,20000 IRM! 24 040,00

7 612473185R01 Příplatek za zabudované rohovniky v ploše stěn m2 114,80000 2 525,60

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy ’ 4 683,84
8 i 941955001 ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 34,44000 4 683,84

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách - . ■=...

- ’.' “ ■ < 3 482Í33

9 952901111RO0 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 36,85000 ÉÉBo 3 482,33

Dík 96 Bpjirárií kb nštrukcí ■ ■ II ' ”, Ó6&45
10 968061125RO0 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 135,00

11 968062455ROO Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,33400 1 408,55

12 978011141 ROO Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 % m2 36,85000 ířWtíSSSÍS0. 1 105,50

13 978013191R00 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 7,65000 344,25

14 978059531 ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 7,65000 849,15

15 96-03 Demontáž a likvidacen spižni skříně soubor 1,00000 620,00

16 978013141RO1 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 % m2 120,20000 3 606,00

Díl: 99 < ■ Staveníštní přesun hmot 2 037,09
17 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,12418 2 037,09

Dík 720 Zdravotechn ická insta láce 7 T 4800'00
18(720-01 Úprava stávajících rozvodů vody a odpadů | soubor) 1,00000 4 800,00

Díl: ,766 Konstrukce t ru h lá řs ké ■ ’^3" ■ -J\ s,.ji v t.’ 1.-V
k..; 40 471,00

19 766-T1 D+M dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 mm včetně 

kování a obložkové zárubně
kus 3,00000 29 976,00

20 766-T2 D+M dveře jednokřídlové vnitřní 600/1970 mm včetně 

kování a obložkové zárubně

kus 1,00000 9 945,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 13 779,20
22 776401800R00 Demontáž sokliků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 20,00000 288,00

23 776511810R00 Odstraněni PVC a koberců lepených bez podložky m2 14,74000 Wt^S20 710,47

24 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.poviak.podlahy m2 14,74000 336,07

25 776520010RAF Podlaha poviaková z PVC pásů, soklík podlahovina 

Standard plus tl. 2,0 mm
m2 14,74000 11 924,66

26 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % íi. v- 520,00

Dík 781 Obklady keramické •-- r’ 13 113,34
27 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (lep), 

(sp)
m2 7,65000 6 885,00

28 781-01 D+M lišt k obkladům m2 7,65000 1 507,05

29 597813728R Obkládačka 20x40 světle šedá mat m2 8,41500 3 576,38

30 781101210RO0 Penetrace podkladu pod obklady m2 7,65000 364,91
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Položkový rozpočet

S: Trávníčkova 3 byt č.30 oprava bytu

O: Trávníčkova 3

;R: ' .f. Oprava bytu č. '30

P:&

, 4 , ‘ t ■' ■ t

l - - 4

Číslo, položky.; ' M.J - Množství | Cena/MJ Celkem
31 998781201 ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 780,00

Dili 783 Nátěry 1 919,61
32 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 1,93900 BW 1 919,61

Díl: 784 Malby '':. . ,<■/ ; ■ . 24 260,34
33 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 148,20000 www 6 016,92

34 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 148,20000 ««« 13 767,78

35 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 148,20000 4 475,64

Díl" M21 Elektrom.ontáže 4 900,00
36 21-01 Úprava stávající elektroinstalace soubor 1,00000 4 900,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 675,46
37 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,84033 :■, íi.9s;op 565,23

38 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 2,84033 2 238,18

39 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 5,68066 272,67

40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,84033 749,85

41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 28,40332 710,08

42 979082111RO0 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,84033 117,02

43 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,68066 234,04

44 979999999R00 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup. 170107) t 2,84033 Lvy?r-;5p0;oo 1 420,17

45 979093111 ROO Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 2,84033 'i,89.0;00 5 368,22

Celkém 182 693,08
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