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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti a technického dozoru stavebníka

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

1. Česká republika — Okresní soud ve Zlíně
se sídlem: Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín - Louky
zastoupená: Mgr. Petrem HanáČkem, předsedou okresního soudu,
IČO: 00025097
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB
Č. ú.: 523661/0710
(dále jen ,,příkazce") na straně jedné

a

2. PEKOSPOL s.r,o.
se sídlem: č.p. 435, 763 61 Žlutava
zastoupená' Jaroslavem Pekařem, jednatelem spoleČnosti
IČO: 28325222
DIČ: CZ28325222
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vI. 61327
bankovní spojení: 226597540/0300
Č. ú.: ČSOB
(dále jen ,,příkazník') na straně druhé

uzavřely níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto
příkazní smlouvu (dále jen ,,Smlouva"):

I.
Předmět Smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, Že pro příkazce zařídí jeho jménem, na jeho úČet a za odměnu uvedenou
v této Smlouvě tuto záleŽitost: Výkon Činnosti technického dozoru stavebníka díla s
názvem ,,OS Zlín — rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky pro budovu soudu" (dále
jen ,,ZáleŽitost") vČetně přísluŠné související Činnosti a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to
úplatu.

2. Příkazce podpisem této Smlouvy potvrzuje, Že předal před jejím podpisem příkazníkovi:
a) Projektovou dokumentaci, vypracovanou Jiřím Pawlusem, ARS projekt Zlín, Iäabalská

4378, 760 01 ZLín, IČO: 14637448, Červenec 2023,
b) Podepsanou smlouvu o dílo se zhotovitelem stavebních prací ze dne 20. 11. 2023

(zhotovitel PROFITEAM topení - voda - plyn S.ľ.O., IČO: 28287967),
jako základní informace a doklady nutné k zahájení zařízení ZáleŽitosti. Příkazník svým
podpisem této Smlouvy tuto skuteČnost stvrzuje.
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3 Příkazce uděluje k zařízení ZáleŽitosti příkazníkovi plnou moc, která se považuje za odvolanou
dnem ukonČení této Smlouvy, pokud nebude odvolána příkazcem dříve. Plná moc bude
předána při podpisu smlouvy příkazcem.

II.
Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen zejména:
a) postupovat při zařizování ZáleŽitosti s odbornou péčí dle pokynů příkazce a v souladu s

jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát.
b) oznamovat příkazci vŠechny okolnosti, které zjistil při zařizování ZáleŽitosti a jež mohou

mít vliv na pokyny příkazce.
C) upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případČ, Že příkazce i přes upozornění

příkazníka na splnění pokynů trvá, se příkazník v odpovídajícím poměru zprošt'uje
odpovědnosti za úspěch zařízení ZáleŽitosti a za vady jím poskytované sluŽby příkazci.

d) zařizovat ZáleŽitost osobně,
e) zařizovat ZáleŽitost souladu s podklady specifikovanými v ČI. I odst. 2 Smlouvy a s

písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se můŽe příkazník odchýlit, jen je-li to
naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůŽe vČas obdrŽet jeho souhlas.

f) předkládat pravidelně do třetího dne kaŽdého následujícího měsíce příkazci písemné
infonnace o postupu zařizování jeho ZáleŽitosti v předchozím měsíc.

g) při provádění technického dozoru a prací souvisejících, i po jejich ukonČení, zachovávat
mlČenlivost o vŠech skuteČnostech, o kterých se dozví od příkazce v souvislosti
se zařizováním ZáleŽitosti.

h) podle § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanČní kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanČní
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo sluŽeb z veřejných výdajů.

2. Příkazce je zejména povinen:
a) na výzvu příkazníka se zúČastnit důležitých jednání,
b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou souČinnost, potřebnou pro řádné zařízení ZáleŽitosti.

III.
Trvání Smlouvy, místo plnění, výpověď' Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do splnění předmětu Smlouvy, tedy na dobu urČitou, a to na
celou dobu realizace díla aŽ do úplného dokonČení a protokolárního předání objednateli vČetně
odstranění případných vad a nedodělků podle Smlouvy o dílo uzavřené mezi OS ve Zlíně
jakožto objednatelem a zhotovitelem stavebních prací.

2. Místem plnění je objekt Okresního soudu ve Zlíně, na adrese Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín —
Louky.

3. Příkazce můŽe příkaz odvolat (i bez udání důvodu), nahradí vŠak příkazníkovi náklady, které
do té doby měl, a Škodu, pokud ji utrpěl, jakož i Část odměny přiměřenou vynaloŽené námaze
příkazníka.

4. Příkazník můŽe písemně vypovědět Smlouvu (i bez udání důvodu) s tříměsíČní výpovědní
dobou, která poČíná běŽet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němŽ byla příkazci
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výpovčd' doruČena. V ostatním se výpověď' řídí ustanovením § 2440 zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

5. Platnost Smlouvy je moŽno rovněŽ ukonČit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran
s tím, Že k datu ukonČení platnosti Smlouvy bude provedeno vzájemné finanČní vypořádání.

6. Smluvní strany se dohodly, Že příkazce je od této Smlouvy optávněn odstoupit bez jakýchkoliv
sankcí, pokud nebude schválena Částka ze státního rozpoČtu, která je potřebná k úhradě za
plnění poskytované podle této Smlouvy. Příkazce prohlašuje, Že do 30 dnů po vyhláŠení zákona
o státním rozpoČtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí příkazníkovi, Že nebyla schválená Částka
ze státního rozpoČtu, která je potřebná k úhradČ za plnění poskytované podle této Smlouvy v
následujícím roce.

7. Dojde ii ke změně statutu příkazce, je příkazce povinen oznámit tuto skuteČnost příkazníkovi
ve lhůtě 30 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Příkazce je v tomto případě
oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany.
Výpovědní doba Činí 3 měsíce a poČíná běŽet od prvního dne měsíce následujícího po doruČení
výpovědi druhé smluvní straně.

IV.
Odměna příkazníka

1. Za Činnosti související s vyřizováním ZáleŽitosti se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi pevně
sjednanou a nejvýše přípustnou odměnu ve výši 18 500 KČ (slovy: osmnáct tisíc pět set korun
českých) bez dph, dph 21 % Činí 3 885 KČ (slovy: tři tisíce osm set osmdesát pět korun
českých), celková odměna s DPH činí: 22 385 KČ (slovy: dvacet dva tisíc tři sta osmdesát pět
korím českých).

2. výše uvedená odměna, tj. celková nejvýše přípustná odměna, byla stanovena na základě nabídky
příkazníka ze dne 8. 10. 2023 zahrnující závazný rozsah Činností k vyřízení ZáleŽitosti. Odměna
je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů. Takto stanovená odměna zahrnuje veŠkeré náklady příkazníka. Odměna
můŽe být měněna jen, upraví-li v průběhu platnosti této Smlouvy obecně závazný předpis výši
DPH, pro tento případ bude úČtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši
stanovené novou právní úpravou a odměna bude upravena písemným dodatkem k této

VSmlouve.

V.
Platební podmínky

1. Odměna bude příkazníkovi proplacena na základě faktu'y vystavené příkazníkem a
odsouhlasené oprávněným zástupcem příkazce teprve po úplném zařízení ZáleŽitosti
specifikované v ČI. I odst. 1 této Smlouvy v termínu uvedeném v ČI. III odst. 1 této Smlouvy.

2. Faktura musí obsahovat veŠkeré náleŽitosti daňového dokladu předepsané ustanoveníin § 29
zák. Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou
souČástí faktury musí být soupis prací, odsouhlasený oprávněným zástupcem příkazce. V
případě, Že předloŽená faktura neobsahuje předepsané náleŽitosti, je příkazce oprávněn ji v
době splatnosti vrátit příkazníkovi k doplnění; po obdrŽení opravené faktuíy mu běží nová
doba k jejímu proplacení
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3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doruČení příkazci. Termínem úhrady je den odepsání
přísluŠné Částky z úČtu příkazce ve prospěch úČtu příkazníka.

4. KoneČná faktura bude vystavena teprve po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění
vŠech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

5. Příkazník je povinen mít ke dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za Škodu.

6. zjistí-li příkazce v průběhu plnění této Smlouvy j'jí poruŠení ze strany příkazníka nebo jiné
nedostatky v jeho Činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků s příkazníkem
oprávněn přiměřeně sníŽit jeho odměnu s ohledem na následky vzniklé neodpovídajícím
plněním této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím není dotČeno právo příkazce na
náhradu Škody, která mu případně vznikne postupem příkazníka.

VI.
Oprávněné osoby

1. Za příkazce jsou oprávněni jednat ve vŠech věcech Smlouvy, a to vČetně věcí technických,
kontroly provádění prací a odsouhlasení faktur:
- Ing. FrantiŠek Daněk, správy soudu, tel.: , MT: ; e-mail:

Ve věcech technických, kontroly provádění prací a odsouhlasení faktur:
-

2. Za příkazníka jsou oprávněni v souladu s ustanovením ČI. II odst. 1 písm. d)'
Jaroslav Pekař, jednatel spoleČnosti, tel.: , e-mail:

VII.
Odpovědnost za vady

1. Příkazník odpovídá za to, Že ZáleŽitost příkazce dohodnutá touto Smlouvou je zabezpeČená
dle této Smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn písemně reklamovat vady zařizování ZáleŽitosti. Příkazník je povinen tyto
vady bezplatně odstranit ve lhůtě stanovené příkazcem. Reklamace musí být uplatněna písemně
do rukou příkazníka, v neodkladných případech telefonicky: na tel. nebo e-mailem:

VIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou plateb podle ČI. V odst. 3 této Smlouvy, je povinen uhradit
příkazníkovi úrok z prodlení z neuhrazené dluŽné Částky podle konkrétní faktury za každý, byt'
jen započatý den prodlení ve výši stanovené zvláŠtnírn právním předpisem.

2. V případě prodlení příkazníka s plněním povinností stanovených v ČI. II odst. 1 písm. e) této
Smlouvy je příkazce oprávněn po něm poŽadovat smluvní pokutu ve 200 kč za každý, byt' jen
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započatý den prodlení. Stejnou Částku je příkazce oprávněn poŽadovat po příkazníkovi v
případě jeho prodlení s odstraněním vad ve lhůtě stanovené příkazcem ve smyslu ustanovení
ČI. VII této Smlouvy.

3. Za poruŠení povinnosti mlČenlivosti specifikované v ČI. II odst. 1 písm. f) této Sinlouvy j'
příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč, a to za každý jednotlivý
případ poruŠení povinnosti.

4. Ujednáním o smluvní pokutě dle odstavce 2 a 3 tohoto Článku Smlouvy není dotČeno právo na
náhradu újmy.

5. Pro vyúČtování, náleŽitosti faĹctury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí
obdobně ustanovení ČI. V této Smlouvy.

IX.
Zvláštní ustanovení

1 Vyskytnou ii se události, které jedné nebo oběma smluvníin stranám ČásteČně nebo úplně
znemoŽní plnČní jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbyteČného
odkladu informovat a spoleČně podniknout kroky k jejich překonání.

2. Stane ii se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúČinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a úČinná. Srduvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúČinné novým ustanovením
platným/ťičinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému úČelu
ustanovení neplatného/neúČinnCho Do té doby platí odpovídající úprava obecnČ závazných
právních předpisů České republiky.

3. Práce nad rámec rozsahu předmětu Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokonČení
předmětu Smlouvy, mohou být realizovány jen s písemným souhlasem příkazce při splnění
podmínek stanovených zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatkem ke
Smlouvě bude dohodnut rozsah těchto prací a jejich finanČní ohodnocení

X.
Závěrečná ustanovení

g p V P P P V P V'·P V r V P1. Na právní vztahy, touto Smlouvou zalozene a v ni výslovne neupravené, se pouz1)1 prislusna
ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jsou ii v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou souČást.

3. VeŠkeré změny a doplňky této Smlouvy musí být uČiněny písemně ve formě Číslovaného
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech výtiscích S platností originálu, z nichŽ kaŽdá ze smluvních
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je úČinná dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurČitou. Smlouvu uveřejní
v registru smluv příkazce.

7. Srriluvní strany prohlašují, Že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
Že si její obsah přeČetly a bezvýhradně s ním souhlasí, COŽ stvrzují svými vlastnoruČními
podpisy.

Ve Zlíně dne ....... ...... 2023

21. 11. 2023
Ve Zlíně dne ... ... ....2023

2[ 11. 2023

Za příkazce:

Mgr. Petr Hanacek " -- ---
předseda Okresního soudu ve Zlíně

~ ..", N\ '"C',: .

jednatel spoleČnosti

Přílohy:

- Příloha Č. 1 - Nabídka na poskytnutí sluŽby technického dozoru (TDI) Č. 452023 ze dne
8. 10. 2023



PEKOSPOL s.r.o.
stavební společnost

V V

PEKOSPOL s.r.o. l žlutava 435, 763 61 žlutava
Tel.: l E-mail:

IČ: 28325222 l DIČ: CZ28325222
www.Dekosoo|.cz

Nabídka na poskytnuti služby technického dozoru ( TDI ) Č.452023

Pro plánovanou realizaci výstavby: OS Zlín — Zdravotní instalace (rekonstrukce vodovodní přípoj ky)
Investor: Česká republika-OkresnI soud ve Zlíně, Dlouhé díly 351, 763 02 Zlin-Louky

Plánovaná délka: dle hannonogramu 2023
Odměna za službu TDI pro délku trvání dle harmonogramu.
Cena za službu TDI 18 5OOKČ+DPH 21%, včetně dopravy
Cena celkem 22 385KČ
V ceně technického dozoru je započítáno:

· odborné konzultace na stavbě při její kontrole pro danou stavbu,
· výkon technického dozoru přímo na stavbě po dobu stavby do doby odstraněni závad
· kontrola stavby a jejího provádění dodavateli, kontrola zakrývaných části díla,
· svoláni kontrolních dnu za účelem koordinace postupu práci s dodavatelem a jeho poddodavateli. Kontrolasouladu provádění stavby a projektové dokumentace. Kontrola věcnosti a oprávněnosti soupisů provedených

prací dodavatele. Dozor nad technologickou kázni. Prováděni kontroly a zápisy do stavebního deníku
dodavatele stavby. výkon na stavbě provádět minimálně 1 x za týden. Četnost prohlídek a kontrol stavby
bude záviset na postupu stavebních a montážních prací dodavatelů a požadavků objednatele.

· cestovní výlohy
· administrativní práce nutné pro výkon technického dozoru
· svoláváni a účast na kontrolních dnech stavby s dodavatelem a zástupcem investora.
· seznámení se s veškerou dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením,
· účast na odevzdání a převzetí staveniště a provádění zápisu ve stavebním deníku, urči přípojná místa

elektro, vody a skládky materiálu,
· účast na kontrole dodržováni podmínek stavebního povolení a opatření státního dohledu po dobu realizace

stavby,
· řeší případné změny stavby se zhotovitelem a objednatelem a kontroluje jejich provedeni,
· průběžné neprodlené informováni objednavatele kontroly o všech závažných okolnostech stavby,
· posouzeni oprávněnosti a vhodnosti případných změn požadovaných objednatelem,
· navrženi opatřeni k odstraněni závad zjištěných v dokumentaci stavby nebo při její realizaci,
· kontrola soupisu provedených prací,
· kontrola těch části dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřfstupnými a následné

zapsáni výsledku této kontroly do stavebního deníku,
· odběratelské kontroly v průběhu výstavby, zajišt'uje přejímky, zkoušky a prověrky d j|čích dodávek stavby,
· odevzdání připravených prací dalším zhotovitelum stavby, kteří navazuji na tuto činnost,
· prověřuje dodavatelské faktury, kontroluje, zda účtováni bylo provedeno správně,
· sledováni a kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a

jejich výsledků, sledováni a kontrola kvality prováděných dodávek a prací (zejména se jedná o certifikáty,
atesty, protokoly),

· sledováni a kontrola vedeni stavebních a montážních deníku,
· zpracovává soupis vad a nedodělků, na zjištěné nedostatky musí upozornit zhotovitele zápisem do

stavebního deníku a stanovit lhůtu k odstraněni, dohlíži na odstraněni vad a nedodělku
· ohlášeni případných archeologických nálezu příslušným orgánům,
· spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezeni živelných události,
· kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných právních předpisu,
· kontroluje vyklizeni staveniště zhotovitelem,
· poskytnuti technické konzultace objednateli k předmětu této objednávky

S Pozdravem
Jaroslav Pekař - Autorizovaný stavební dozor
PEKOSPOL s.r.o.
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