Smluvni strany:
Meésto Kraslice

se sidlem:
zastoupené:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Evidencni ¢islo smlouvy: SML4/0340/2023

PRIKAZNi SMLOUVA

nam. 28.tijna 1438, 358 01 Kraslice
Ing. Janem Simkem, starostou mésta
00259438

CzZ00259438

Komeréni banka, a.s.

927391/0100

(dale samostatné jen , Prikazce”),

na strané jedné

a

Daniel Hajek

se sidlem

ICO:

DIC:

zastoupeny:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

(dale jen ,,Pfikaznik“),

na strané druhé

uzaviraji nize uvedeného dne podle § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,obcansky zakonik”) tuto prikazni smlouvu:

1.1  Ptikazce je podle § 7 odst. 2 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisd, stavebnikem stavby: ,,Opravy mistnich komunikaci v Kraslicich (dale jen

Nové Sedlo 111, 357 34 Nové Sedlo
01728067

Daniel Hé"ek

I.  Uvodni ustanoveni

,Stavba“), ktera je financovana z verejného rozpoctu.

1.2  Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dilo na stavebni prace uzaviené se zhotovitelem Stavby

vybranym v zaddvacim tizeni (dale jen ,Smlouva o dilo“).
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Ptikazce, jakoZto stavebnik, je podle § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim rfadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi, povinen zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Stavby fyzickou osobou opravnénou podle zdkona ¢. 360/1992 Sh.,
o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vzhledem k vySe uvedenému provedl Pfikazce zadavaci fizeni na verejnou zakazku malého
rozsahu s ndzvem ,, Opravy mistnich komunikaci v Kraslicich”, a vybral v ném nabidku Pfikaznika.

Ptikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni zavazku podle této smlouvy a ke
splnéni veskerych povinnosti z ni vyplyvajicich.

Il. Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Prikazce
obstara technicky dozor stavebnika (dale jen , TDS”) podle § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisd,
nad Stavbou.

Ptikazce se zavazuje zaplatit Pfikaznikovi za fadné vykonanou ¢innosti TDS podle této smlouvy
odménu ve vysi a zplsobem podle této smlouvy a poskytnout Prikaznikovi potfebnou soucinnost
k pInéni smlouvy.

Smlouva je uzaviena za Ucelem zajisténi radné, v€asné, kvalitni, vysoce profesionalni, soustavné,
komplexni a ve prospéch prikazce provadéné investorsko-inZenyrské cinnosti tak, aby byly
dodrZeny terminy stanovené ve Smlouvé o dilo.

Ptikazem se pro ucely této smlouvy také rozumi uskutecnovani pravnich jednani na zakladé
zplnomocnéni, ale i faktickych ukon( a cinnosti, jejichz vysledkem bude ziskani pravomocného
kolaudacniho souhlasu na provedenou stavbu, a to jak z hlediska pravniho, ekonomického, tak
i stavebné-technického, a to v ramci daném obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, touto
smlouvou a dobrymi mravy a predani veskeré administrativni, pravni a dalsi agendy, spole¢né se
vSemi movitymi vécmi, které prikaznik pfi vykonu pfikazu dle této smlouvy uzival, a které jsou
ve vlastnictvi pfikazce, zpét prikazci.

1l. Rozsah a obsah predmétu plnéni
Pfikaznik se zavazuje v ramci obstarani ¢innosti TDS podle ¢l. 2 odst. 2.1 provadét zejména
nasledujici ¢innosti:
a) seznamenise s projektovou dokumentaci pro provadeéni stavby;
b) odevzdani stavenisté zhotoviteli/im Stavby a zabezpedeni zapisu o pfedani stavenisté;

c) ucast na zakladnim smérovém a vyskovém vytyceni Stavby provadéné zhotovitelem/i
Stavby;

d) Ucast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem/i Stavby pred zahajenim praci;

e) provadeéni ¢innosti podle této smlouvy na zakladé pokyn( prikazce;

f) provadéni zapish z kontrolnich dnt Stavby, véetné zaznamu napravnych opatreni z jednani;
g) kontrola napravnych opatfeni z kontrolnich dnt Stavby;

h) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni na Stavbu a opatfeni stavebniho
dohledu na dobu realizace Stavby;

i) hlaseni archeologickych a jinych nalezl prislusnym organiim;



j)

k)

n)
o)

p)

q)

r)

s)

u)

w)
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kontrola systematického doplfiovani dokumentaci, podle kterych se Stavba realizuje (zmény
v pribéhu vystavby provadéné zhotovitelem/i Stavby), a evidence dokumentace
dokoncenych ¢asti Stavby (neprodlené pfi zméné ¢i dokonceni ¢asti Stavby);

informovani pfikazce o vSech zavainych okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni
dle Smlouvy o dilo, a to bez zbyte¢ného odkladu;

predkladani pozménovacich navrh( jednotlivych praci a dodavek (tzv. viceprace
a ménéprace), které mohou vzniknout v prlibéhu vystavby, Pfikazci se stanoviskem
(nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od vzniku navrhu);

projedndvani dodatk( a zmén projektu, které nezvysuji naklady Stavby, neprodluzuji Ihltu
vystavby a nezhorSuji parametry Stavby, v pribéhu vystavby s Pfikazcem a zhotovitelem/i
Stavby (nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od vzniku poZzadavku); v rdmci plnéni této smlouvy
neni prikaznik opravnén schvalovat jakékoliv zmény realizace stavby, které maji vliv na cenu
a zménu terminu dokonceni; tato ¢innost je vyhrazena pouze zastupci prikazce;

vyjadrovani ke zménovym listGm béhem vystavby formou stanovisek,

soustavna a dusledna kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podklad
a faktur predkladanych zhotovitelem/i Stavby, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve
Smlouvé o dilo, véetné jejich odsouhlaseni a predlozeni k Uhradé Prikazci (pfi kazdé fakturaci
praci zhotovitelem/i Stavby); disledna kontrola rozsahu a vykazovani praci, které proti
plvodnim predpokladiim nebyly provadény (tzv. ménéprace); disledna kontrola navrhi
rozsahu a ocenovacich podkladl na provadéni praci nad ramec Smlouvy o dilo (tzv.
viceprace), tj. zmény smluvniho zavazku, a jejich predkladani k odsouhlaseni ptikazci; dale
priprava veskerych podkladll pro provedeni zavérecného vyuctovani celého procesu
realizace stavby (vécnou a cenovou spravnost faktur a vsech souvisejicich podkladi
potvrzuje statutarni zastupce prikazce podpisem téchto faktur a souvisejicich podkladu),
cenové soustavy URS, ASPE aj.

kontrola vSech ¢asti praci a dodavek v ramci celé Stavby s dlrazem na poZadavky vysoké
kvality provadéni vSech praci, mj. také téch, které budou v dalsim technologickém postupu
zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
(vZdy pfi jejich instalaci a pred zakrytim);

zajisténi Ucasti dotéenych organl statni spravy, pravnickych nebo fyzickych osob Stavbou
dotcenych pfi kontrole dokoncéenych ¢asti nebo pred zakrytim Ci znepfistupnénim (v pripadé
potreby);

zajisténi spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych doddvek a praci s projektovou dokumentaci;

zajisténi spolupréce s projektantem a zhotovitelem/i Stavby pfi provadéni nebo navrhovani
opatreni na odstranéni pfipadnych zavad projektu (dle potreby);

spoluprace s koordindtorem bezpecnosti prace na stavbé;

kontrola dodrZovani souladu dodavek vyrobkd, praci a sluzeb a postupu vystavby
s projektovou dokumentaci Stavby a s dalSimi podminkami Smlouvy o dilo; kontrolu v misté
stavby provadi prikaznik dle potfeb a postupu realizace stavby v rozsahu min. 1x denné a
svou Cinnost potvrzuje zdpisem do stavebniho deniku;

prabézna kontrola souladu postupu praci podle aktualniho ¢asového, vécného a finan¢niho
harmonogramu Stavby a ustanovenimi Smlouvy o dilo a upozornéni zhotovitele/d
na nedodrzovani termind, véetné pripravy podkladd pro uplatnéni financ¢nich sankci;

pribézna kontrola a dohled, zda zhotovitel/é Stavby provadi pfedepsané zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolu vysledkl zapisovat do stavebniho deniku, prebirani
a soustred'ovani doklad( prokazujicich kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.) od zhotovitele/( Stavby;
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x) prlbéZnd kontrola postupu a zplsobu provadéni stavby, zejména pokud jde o dodrZeni
pfislusnych zakonu, norem a predpis(, bezpecnost pfi préci, pfi instalaci a provozu zafizeni
a vybaveni stavby;

y) pribéinad kontrola vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisi do stavebniho deniku
v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusnych smlouvach;

z) uplatfnovani ndmétd smérujicich ke zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
(uzivani) dokoncené Stavby;

aa) spoluprace se zhotovitelem/i pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni skod pfi
ohroZeni Stavby Zivelnymi uddlostmi;

bb

~—

zajisténi a priprava podkladl pro odevzdani a prevzeti Stavby nebo jejich ¢asti, ucast

na jedndni o odevzdani a prevzeti, vypracovani protokolu o odevzdani a predani dokoncené

Stavby nebo jejich ¢asti;

cc) kontrola Uplnosti a spravnosti doklad(l, které predloZi zhotovitel/é Stavby k odevzdani
a prevzeti dokoncené Stavby nebo jejich Casti, a nasledné predani veskerych pisemnosti
Ptikazci;

dd

~—

zajisténi soupisu jednotlivych vad a nedodélkli v dobé prejimaciho fizeni Stavby pred
dokonéenim a podepsanim protokolu o odevzdani a prevzeti dokonéené Stavby nebo jejich
¢asti mezi zhotovitelem a Prikazcem;

ee) kontrola odstranovani jednotlivych vad a nedodélk zjisténych pfi prebirani v dohodnutych
terminech;

ff) zajisténi vsSech potrebnych uUkonl vedoucich kvydani pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti/souhlasu, véetné provedeni ukon( vramci pfipadného odvolaciho fFizeni,
a zajisténi splnéni podminek tohoto rozhodnuti/souhlasu;

gg) ucast na kolaudacénim fizeni;

hh) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem/i Stavby vterminu dohodnutém se
zhotovitelem/i Stavby a Prikazcem;

ii) kontrola podkladd ohledné konecného vyuctovani Stavby, jednd se zejména o podklady
pro konecnou platbu;

ji) kontrola pribézného cerpani polozek rozpoc¢tu Stavby dle struktury rozpoctu za projekt jako
celek; prlibéziné cerpani (fakturace) z rozpoctu zhotovitelem/i Stavby bude transparentni;

kk) zajisténi pripadnych dalsich ¢innosti, které se vyskytnou v pribéhu realizace Stavby a maji
pfimou souvislost s dozorem nad provadénim Stavby (dle potreby);

Il) pofizeni fotodokumentace a pfipadné videozaznamu o pracovnim vykonu a cinnostech
zhotovitele/U Stavby v dobé, kdy se realizuje na stavenisti stavebni ¢innost, zejména
se zamérenim na zdokumentovani ¢asti stavby, které budou v dalsim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi, a na dulleZité stavebné-technické detaily; jednotlivé zaznamy
budou opatfeny datem pofizeni a budou soucasti agendy, kterd bude predana pti ukonceni
smlouvy pfikazci;

mm)kontrola dodrZovani predpisli protipoZarni ochrany, predpisd na ochranu Zivotniho
prostfedi a vyZadovani na koordinatorovi BOZP predkladani zprav o dodrzovani predpist
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;

nn) spoluprace s prikazcem pfi reklamacich a zaruénich opravach dle Smlouvy o dilo (zarucni
doba bude stanovena v délce 60 mésicl od radného predani a prevzeti dokoncené Stavby).

00) Kontrola zpracovani Zpravy o prlibéhu praci. Zpravy o pribéhu praci zpracovava zhotovitel.
Prace zhotovené v kalendarnim roce jsou zhodnoceny v ro¢ni zprdvé, etapy praci jsou
zhodnoceny v etapové zpravé a na konci realizace napravnych opatieni je nutné predlozit
zavérecnou zpravu.
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Soucasti pInéni v rdmci vykonu TDS jsou rovnéz veskeré dalsi prace, ¢innosti a Ukony a naklady
prikaznika potrebné pro plnéni Pfikaznika v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které
Pfikaznik vzhledem ke své odbornosti, znalosti stavenisté a jinym okolnostem plnéni mohl a mél
predpokladat, jsou obvyklé pro dany predmét ¢innosti TDS, pficemz odména za né je v plném
rozsahu zahrnuta v odméné uvedené v ¢l. 7 odst. 7.1. a nelze ji UCtovat samostatné.

V. Povinnosti Pfikaznika

Ptikaznik se zavazuje po dobu ucinnosti této smlouvy poskytovat sluzby prikaznika dle ¢l. 2 odst.
2.1 a ¢l. 3 smlouvy s maximalni odbornou péci, v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, touto
smlouvou, dobrymi mravy, Gcelem této smlouvy, zajmy pfikazce a podle pokyn( prikazce, které
jsou pfikaznikovi zndmy nebo které musi znat, poskytovat sluzby v koordinaci a nepretrzité
spolupraci s prikazcem, a to v rozsahu potfebném pro radny pribéh a dokonéeni Smlouvy o dilo
a vSech plnéni s tim souvisejicich.

Ptikaznik se zavazuje, Ze veskeré cCinnosti dle této smlouvy budou zajistovany autorizovanou
osobou ¢&i osobami ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pfikaznik je povinen se pfi plnéni této smlouvy fidit pokyny Pfikazce a postupovat v uzké
soucinnosti s nim.

Ptikaznik je povinen v rdmci vykonu ¢innosti TDS na stavenisti postupovat s naleZitou odbornou
péci, poctivé, v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy
a zajmy Prikazce, které zna nebo musi znat.

Ptikaznik je povinen oznamit Ptikazci vSechny okolnosti, které zjisti pti vykonu cCinnosti TDS
na stavenisti (pfi plnéni ptikazu) nebo i mimo néj a jez mohou mit vliv na zménu pokyn( Pfikazce
v ramci plnéni predmétu smlouvy. Veskera cinnost Pfikaznika musi smérovat k zajisténi ucelu
této smlouvy.

Poda-li Prikazce Pfikaznikovi nevhodné, neuplné, neucelné pokyny nebo pokyny odporujici
obecné zavaznym pravnim predpislim, je Pfikaznik povinen na tyto skutecnosti Prikazce
bezodkladné a vcas prokazatelné upozornit (pisemné nebo elektronicky), a to véetné podani
vysvétleni, v ¢em nevhodnost, nelplnost, neucelnost i protipravnost spociva. Bude-li Pfikazce
na podanych pokynech trvat, je Pfikaznik povinen pokracovat v plnéni pfikazu a soucasné je
opravnén pisemné pozZadovat po Ptikazci, aby setrvani na plvodnich pokynech Prikaznikovi
pisemné potvrdil.

Od pokyn( Pfikazce se muZe Prikaznik odchylit pouze v ptipadé, je-li to nezbytné nutné
a Prikaznik nemUlzZe vcas ziskat souhlas Pfikazce. O skutecnostech, kdy se Prikaznik odchyli
od pisemnych pokyn( Pfikazce, je Prikaznik povinen Pfikazce bezodkladné, nejpozdéji viak do 3
pracovnich dnl ode dne, kdy k odchyleni od pokynu doslo, pisemné vyrozumét.

Pfikaznik je povinen zachovdvat miéenlivost o vSech skute¢nostech, a to i po ukonceni této
smlouvy, které se pfi plnéni pfikazu podle této smlouvy dozvi, s vyjimkou pripadd, kdy mu
poskytnuti informace ukldda obecné zavazny pravni predpis nebo kdy jej Pfikazce zprostil
mléenlivosti.

Pfikaznik je povinen pfedat bez zbyte¢ného odkladu Prikazci podklady a véci, které za Pfikazce
prevzal pfi plnéni ptikazu podle této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pribézné, nejméné vsak jednou mésicné, vidy nejpozdéji k 10. dni kazdého
kalendafniho mésice, pisemné informovat Pfikazce o plnéni pfikazu podle této smlouvy. Tim
neni dotéeno pravo Pfikazce Zadat po Prikaznikovi poskytnuti pisemnych informaci kdykoli v
dobé trvani smlouvy.
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Ptikaznik je povinen umoznit Ptikazci nahlédnuti do veskerych dokladd tykajicich se predmétu
smlouvy za ucelem kontroly plnéni této smlouvy.

Ptikazce udéluje Prikaznikovi plnou moc k pravnimu jednani za Prikazce pfi zabezpecovani viech
¢innosti podle této smlouvy a Pfikaznik plnou moc pfijima. Pro odstranéni pochybnosti se
sjednava, Ze Prikaznik neni opravnén uzavirat za Pfikazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy o
dilo, prevzit Stavbu Ci jeji ¢ast, potvrdit odstranéni vady Stavby ¢i vadného plnéni zhotovitele
Stavby, uznavat jakékoliv naroky ¢i pohledavky za Pfikazce nebo uplatriovat za Prikazce jakékoliv
pohledavky nebo naroky ¢i vznaset naroky nebo realizovat prdva, vzdavat se jakychkoliv
pohledavek za Prikazce &i zapocitavat jakékoliv pohleddvky jménem Ptikazce, zasahovat do
jakychkoliv provoznich nebo smluvnich zaleZitosti Pfikazce, pokud k tomu Pfikazce Ptikaznikovi
neudéli plnou moc.

Ptikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni plnéni predmétu smlouvy v rozsahu stanoveném
prislusSnymi pravnimi pfedpisy, zejména obanskym zdkonikem, a touto smlouvou.

Ptikaznik odpovida za $kodu, ktera Prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterad Pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady
v dlsledku poruseni povinnosti Ptikaznika.

Ptikaznik prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této smlouvy ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Ujmu zpUsobenou Prikaznikem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, a to s plnénim ve vysi nejméné 3 000 000,- K¢. Prikaznik
predlozil prostou kopii této smlouvy Prikazci pfi podpisu této smlouvy. Pfikaznik se zavazuje, ze
po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Veskeré naklady
na pojisténi nese Prikaznik. Pokud Ptikaznik nebude mit sjednano pojisténi, nebo nepredloZi
Ptikazci kopii pojistné smlouvy, je povinen zaplatit Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1 500,- K¢ za
kazdy den prodleni, po ktery nebyl pojistén v souladu s timto ¢lankem, nebo byl v prodleni
s predlozenim pojistné smlouvy. Smluvni pokuta je splatnd na zakladé pisemné vyzvy Ptikazce
do 15 dnd od doruceni vyzvy Prikaznikovi prevodem na Ucet Prikazce uvedeny ve vyzvé.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Ptikazce domahat se ndhrady skody zplsobené
porusenim této povinnosti Pfikaznika, a to v plné vysi.

V. Povinnosti Pfikazce

Pfikazce se zavazuje predat Prikaznikovi ke dni preddni stavenisté zhotoviteli Stavby podle
¢l. 1 odst. 1.3, popt. jakmile to bude mozné, zejména tyto podklady:

a) kopii projektové dokumentace podle ¢l. 1 odst. 1.2;

b) kopie vsech vydanych rozhodnuti stavebniho Gradu, rozhodnuti, stanovisek a zavaznych
stanovisek dotéenych organ( vztahujicich se ke Stavbé,

c) kopii Smlouvy o dilo v¢. polozkového rozpoctu a vykazu vymér, harmonogramu provadéni
Stavby,

d) pfipadné dodatky Smlouvy o dilo.

Pfikazce se zavazuje predat Ptikaznikovi vSechny dalsi dokumenty a informace, neuvedené
v pfedchozim odstavci, které povaZuje za podstatné a které maji pfimy dopad na provadéni
Stavby, jeji dokonceni a uzivani.

Pfikazce se zavazuje vyrozumét Ptikaznika o vSech pfipadnych zménach v poZadavcich
na zhotoveni Stavby, vyplyvajicich ze stanovisek, zavaznych stanovisek ¢i rozhodnuti dotéenych
organ(ll nebo stavebniho uradu.

Ptikazce je povinen Ucastnit se jednani, které svola Pfikaznik z divodd odsouhlaseni postupu
Pfikaznika podle této smlouvy, pficemz Pfikaznik je povinen oznamit Pfikazci misto a termin
jednani alesponi pét dnll predem.
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Pfikazce je povinen prizvat Pfikaznika v dostatecném predstihu ke vsem dilezitym jednanim
tykajicim se vykonavané Cinnosti podle této smlouvy.

VI.  Doba trvani ptikazu a misto plnéni

Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti podle této smlouvy od uzavieni této smlouvy do vydani
kolaudacniho souhlasu pro Stavbu, popf. do predani a prevzeti dokoncené Stavby, pokud
kolaudacni souhlas Stavba nevyZaduje. Bude-li Stavba vykazovat vady a nedodélky, zavazuje se
Ptikaznik provadét Cinnosti podle této smlouvy do odstranéni téchto vad a nedodélkl, nedojde-
li k jejich odstranéni pred vydanim kolaudacniho souhlasu.

Pfedpokladany termin dokonceni Stavby je 30.9.2024.

Mistem plnéni vykonu Cinnosti TDS je stavenisté Stavby a dale sidlo Pfikazce a sidlo P¥ikaznika s
tim, Ze Prikaznik se zavazuje vysledky své Cinnosti preddvat Ptikazci vidy v sidle Pfikazce uvedené
v zahlavi této smlouvy.

VIl. Odména Prikaznika a platebni podminky

Celkova odmeéna ptikaznika v€. DPH za plnéni celého pfedmétu této smlouvy nesmi presdhnout
¢astku 181.500,- K¢&. V pfipadé, ze by mélo dojit k jejimu pFekroceni, strany se véas predem
dohodnou na dal$im postupu a pfipadné na uzavieni dodatku k této smlouvé. Pokud ptikaznik
bude poskytovat pInéni i nad ramec uvedené ¢astky bez predchozi pisemné dohody s prikazcem
i bez dodatku, nema na jejich uhradu narok a ¢innosti jim provedené se povaZuji za soucast
plnéni podle této smlouvy.

Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné uvadi, Zze prikaznik nema narok na celkovou odménu
podle odst. 7.2., ale ma narok pouze na hodinové odmény podle odst. 7.1., které v celkovém
souctu fakturace nesmi presdhnout ¢astku uvedenou v odst. 7.2.

Je-li Ptikaznik platcem DPH, pfipocte se k odméné DPH ve vysi stanovené obecné zdvaznym
pravnim predpisem.

Odména dle odst. 7.1 bude ptikaznikovi hrazena na zdkladé mési¢nich faktur vystavenych
Pfikaznikem a predanych Prikazci, pficemz pfilohou této faktury bude ptikazcem potvrzeny
soupis Cinnosti prikaznika za pfislusny uplynuly mésic; bez takového potvrzeného soupisu
nemze prikaznik vystavit fakturu a pozadovat jeji dhradu.

Odména podle odst. 7.1 a 7.2. se sjednava jako nejvyse pripustnd a neprekroditelna, platna
po celou dobu plnéni Pfikaznika podle této smlouvy a zahrnujici veskeré naklady Ptikaznika
na provadéni ¢innosti podle této smlouvy, zohlednujici zmény cen vstup( a cenové Urovné.

Ptikaznik potvrzuje, Ze vySe odmény uvedend v odst. 7.1 zahrnuje veskeré jeho naklady nezbytné
pro fadné provedeni vSech cinnosti specifikovanych v této smlouvé vcetné veskerych
predpokladanych rizik, vliva, prekazek a inflace béhem provadéni ¢innosti TDS a rovnéz, nikoli
vsak pouze, konzulta¢ni a poradenské ¢innosti kvalifikovanych specialistli a poradct Prikaznika,
dale pak naklady spojené se studiem a provérenim podkladl poskytnutych Ptrikazcem pro plnéni
této smlouvy, vSech jedndni podle smlouvy véetné jedndani pti kolaudaci, mzdy, odmény,
cestovné a stravné, jakoz i naklady na ubytovani zaméstnancl Prikaznika, az do doby splnéni
této smlouvy.

Vyse odmény mUlzZe byt zménéna pouze v pfipadé, Zze v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke
zméné sazby DPH.

Fakturovand odména je splatnd ve [hGté 21 dnG od doruceni faktury Prfikazci, a to
bezhotovostnim pfevodem na bankovni Gcet Pfikaznika. Za den Uhrady odmény se povazZuje den
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odepsani fakturované ¢astky z uctu Prikazce ve prospéch uctu Prikaznika. O skutecnostech podle
véty prvni, rozhodnych pro vystaveni faktur, Pfikazce Prikaznika v pfimérené dobé vyrozumi.

Faktura musi obsahovat veskeré nélezitosti Fadného danového dokladu stanovené pfislusnymi
pravnimi predpisy, zejména zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist. Nebude-li faktura splfiovat veskeré nalezitosti radného danového dokladu
nebo bude-li mit jiné zavady v obsahu v¢. chybné vyuctované odmény nebo DPH, je Prikazce
opravnén ji ve h(té jeji splatnosti Pfikaznikovi vratit spolu s uvedenim ¢i vyznacenim dlvodu
vraceni a Prikaznik je povinen vystavit fakturu opravenou ¢i doplnénou. V pfipadé vraceni
faktury se lhdta splatnosti pferusuje a nova lhdta splatnosti pocind bézet od pocatku dnem
nasledujicim po dni, kdy byla opravend ¢i doplnéna faktura spliujici vSechny naleZitosti
dorucena Prikazci.

VIII. Sankéni ustanoveni

V ptipadé, Ze Ptikaznik porusi nebo nesplni nékterou z povinnosti uvedenych v ¢l. 3 nebo ¢l. 4,
je povinen zaplatit Pfikazci jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pripad poruseni povinnosti bez ohledu na zavinéni a pribéznou smluvni pokutu ve vysi 100 K¢
za kazdy zapocaty den trvani poruseni dané povinnosti.

Smluvni pokuta je splatnd na zakladé pisemné vyzvy Pfikazce do 15 dnl od doruceni vyzvy
Ptikaznikovi pfevodem na ucet Pfikazce uvedeny ve vyzvé.

Povinnost uhradit smluvni pokutu m(iZe vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Ptikazce domahat se ndhrady skody zplsobené
porusenim povinnosti Pfikaznika, a to v pIné vysi.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trvad i po skonéeni ucinnosti této smlouvy, v¢. odstoupeni
od smlouvy.

Bude-li Ptikazci v souvislosti s provddénim Stavby uloZena pokuta ¢i jind sankce z dlvodu zcela
Ci zCasti na strané Prikaznika, je Prikaznik povinen k Uplné nahradé takové skody Prikazci, ledaze
okolnosti, které k ulozeni sankce vedly, byly zavinény vyhradné Pfikazcem nebo zhotovitelem
Stavby bez poruseni povinnosti Pfikaznika. Skodu P¥ikaznik do 15 dn(i poté, kdy k tomu bude
Prikazcem pisemné vyzvdn, a to na Ucet uvedeny ve vyzvé.

IX.  Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti druhou smluvni stranou. Za podstatné poruseni povinnosti se povazuje jednak takové
poruseni, o kterém to stanovi zakon, jednak

a) nedodrieni dohodnutého predmeétu plnéni Prikaznikem;
b) prodleni Pfikaznika s pInénim zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy delsi nez 7 kalendarnich dnu;

c) neuzavieni pojistné smlouvy Pfikaznikem podle €l. 4 odst. 4.15 této smlouvy nebo zanik
takové pojistné smlouvy;

d) proti Pfikaznikovi bude zahajeno insolvencni fizeni a insolvencni navrh nebude v zdkonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost nebo insolvencni navrh prodavajiciho bude
zamitnut proto, Ze majetek Pfikaznika nepostacuje ani k Ghradé nakladl insolvenéniho
fizeni, anebo Ptikaznik vstoupi do likvidace.

Smluvni strana mlzZe od této smlouvy dale odstoupit v pfipadé nepodstatného poruseni
povinnosti druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové poruseni povinnosti
pisemné upozornéna a byl ji poskytnut pfiméreny nahradni termin ¢i Ihta ke spInéni porusené
smluvni povinnosti, avsak k tomuto splnéni nedoslo ani v ndhradnim terminu nebo Ihté.
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Pravni ucinky odstoupeni nastanou s ucinky do budoucna dnem doruceni oznameni
o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

Odstoupenim od smlouvy se nedotyka prdva na zaplaceni smluvni pokuty, prava na nahradu
Skody ani téch pradv a povinnosti, z jejichz povahy vyplyvd, Ze maji trvat i po odstoupeni
od smlouvy.

V pfipadé ukonceni této smlouvy odstoupenim pred fadnym splnénim predmétu této smlouvy
je Prikaznik povinen neprodlené po odstoupeni predat Prikazci veskeré dokumenty, podklady

¢i doklady, které prevzal od Prikazce nebo prevzal od zhotovitele Stavby nebo tretich osob pro
Pfikazce nebo které byly pofizeny Pfikaznikem pro Prikazce.

X.  Kontaktni osoby

Jednani mezi smluvnimi stranami, udélovani pokynl, poskytovani soucinnosti a predavani
informaci pro potreby plnéni této smlouvy se bude uskutecriovat prostfednictvim kontaktnich
osob.

Kontaktnimi osobami podle predchoziho odstavce jsou:

a) za Prikazce:
ve vécech smluvnich: Ing. Jan Simek, starosta mésta

ve vécech technickych:
Petr Antal, tel.

e-mail:

Sabina Cahakova, tel.
e-mail:

b) za Prikaznika (osoba vykonavajici ¢innost TDS na Stavbé):
Daniel Hajek,

Zména kontaktnich osob uvedenych v prfedchozim odstavci nevyZzaduje zménu této smlouvy,
smluvni strana je vSak povinna takovou zménu bez zbytec¢ného odkladu pisemné oznamit druhé
smluvni strané.

XI. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci vSech smluvnich stran
a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni prostrednictvim registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvladstnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisq, (dale jen ,,zakon o registru smluv®).
Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu bez zbyteéného odkladu uverejni podle predchozi véty
Prikazce.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Zadné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obcanského zakoniku ani neobsahuje divérnou informaci o pomérech
smluvni strany nebo skutecnostech, které ma smluvni strana potfebu ochranovat jako ddvérnou
informaci nebo pfedmét obchodniho tajemstvi.

Ptikaznik bere na védomi, Ze je podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisd, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s plnénim této smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit ¢i doplfiovat pouze pisemnymi dodatky, schvalenymi a podepsanymi
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obéma stranami.

11.5 Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto pripadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neucinné novym ustanovenim, které nejlépe
odpovida plvodné zamyslenému Ucelu nahrazovaného ustanoveni.

11.6 Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

11.7 Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichZ jedno obdrzi Pfikazce a jedno Pfikaznik.

11.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné vile, Ze
si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
Dolozka platnosti pravniho jednani obce
Mésto Kraslice podle § 41 odst. 1 zdkona o obcich ¢. 128/2000 Sb. potvrzuje, ze podminky
platnosti tohoto pravniho jednani podle uvedeného zdkona byly splnény a uzavieni této smlouvy
bylo schvéleno usnesenim Rady mésta Kraslic ze dne 14.11.2023 ¢. /2023-RM/33.

V Kraslicich dne \Y dne
Za Prikazce Za Prikaznika:

Digitélné podepsal
I ng' Jan Ing. Jan Simek (.9
C: Datum: 2023.11.21
Simek 14:39:00 +01'00" DANIEL HAJEK

20.11.2023

Ing. Jan Simek Daniel Hajek

starosta mésta



