
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI MODERNIZACI A DOSTAVBĚ ŽST 

PRAHA MASARYKOVA NÁDRAŽÍ

uzavřená mezi

Správa železnic, státní organizace

a

Masaryk Station Development, a.s.

a

Prague CBD, s.r.o.

a

CBD Hybernská s.r.o.

a

Prague CBD2 s.r.o.



Tato Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva”)

byla uzavřena mezi:

(1) státní organizací Správa železnic, státní organizace, se sídlem na adrese Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 709 94 234, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 (dále jen „SŽ“)

(2) společností Masaryk Station Development, a.s., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 271 85 842, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9599 (dále jen „MSD”);

(3) společností Prague CBD, s.r.o., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 
Praha 1, Česká republika, IČO: 047 23 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 252657 (dále jen „Prague CBD1“);

(4) společností CBD Hybernská s.r.o., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 
00 Praha 1, Česká republika, IČO: 066 14 728, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285521 (dále jen „CBD Hybernská“ a společně 
s MSD, Prague CBD1 a Prague CBD2 dále také jen jako „společnosti CBD“);

(5) společnost Prague CBD2, s.r.o., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 
00 Praha 1, Česká republika, IČO: 109 42 688, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 351063 (dále jen „Prague CBD2“ a společně s MSD, 
Prague CBD1 a CBD Hybernská dále také jen jako „společnosti CBD“);

(SŽ, MSD, Prague CBD1, CBD Hybernská a Prague CBD2 a společně dále také jako 
„Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

A. Společnost České dráhy, a.s., se sídlem na adrese Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1, 
Česká republika, IČO: 709 94 226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. B 8039 (dále jen „CD”) je vlastníkem níže uvedených pozemků v areálu 
Masarykova nádraží zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro katastrální území Nové Město na listu 
vlastnictví č. 3104:

a) pozemku pare. č. 2535/2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba,
b) pozemku pare. č. 2537/1, ostatní plocha,
c) pozemku pare. č. 2537/83, ostatní plocha,
d) pozemku pare. č. 2537/84, ostatní plocha,
e) pozemku pare. č. 2537/101, ostatní plocha
f) pozemku pare. č. 2537/103, ostatní plocha,
g) pozemku pare. č. 2537/104, ostatní plocha,
h) pozemku pare. č. 2537/105, ostatní plocha,
i) pozemku pare. č. 2537/106, ostatní plocha,
j) pozemku pare. č. 2537/107, zastavěná plocha a nádvoří,
k) pozemku pare. č. 2537/108, zastavěná plocha a nádvoří,
l) pozemku pare. č. 2537/109, zastavěná plocha a nádvoří,
m) pozemku pare. č. 2537/111, ostatní plocha,



n) pozemku pare. č. 2537/112, zastavěná plocha a nádvoří,
o) pozemku pare. č. 2537/1 13, ostatní plocha,
p) pozemku pare. č. 2537/151, ostatní plocha,
q) pozemku pare. č. 2537/162, ostatní plocha,
r) pozemku pare. č. 2538, ostatní plocha
s) pozemku pare. č. 2540, zastavěná plocha a nádvoří,
t) pozemku pare. č. 2541, ostatní plocha,

(dále jen „Nemovitosti ČD“), ke kterým mají Strany dále specifikovaná práva, resp., jež jsou 
dotčeny dále specifikovaným stavebním záměrem SŽ.

B. Společnost Prague CBD1 je vlastníkem níže uvedených pozemků zapsaných v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm 
Praha pro katastrální území Nové Město:

a) pozemku pare. č. 2536, ostatní plocha;
b) pozemku pare. č. 2537/100, ostatní plocha,
c) pozemku pare. č. 2537/163, ostatní plocha,
d) pozemku pare. č. 2537/169, ostatní plocha;

(dále jen „Nemovitosti Prague CBD“) umístěných severně od areálu Masarykova nádraží při 
ulici Na Florenci a sousedících s Nemovitostmi ČD. Společnost Prague CBD1 na 
Nemovitostech Prague CBD realizuje dle rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, stavebního 
úřadu, vydaného pod sp. zn. S UMCP1/547514/2020/VÝS-Hd-2/p.č.2536, č.j. UMCP1 
060647/2021, o změně územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení ze dne 22. 1. 2021, 
pravomocného dnem 12. 2. 2022, jakož i dle jeho změn schválených příslušnými povoleními 
změny stavby před dokončením, výstavbu projektu označovaného jako Polyfunkční objekt 
Masaryk Centre I (dále jen „Projekt MCI“).

C. Společnost CBD Hybernská je vlastníkem níže uvedených pozemků zapsaných v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm 
Praha pro katastrální území Nové Město:

a) pozemku pare. č. 2537/86, ostatní plocha,
b) pozemku pare. č. 2537/141, ostatní plocha,
c) pozemku pare. č. 2552, ostatní plocha,
d) pozemku pare. č. 2553, ostatní plocha,

(dále jen „Nemovitosti CBD Hybernská“) umístěných jižně od areálu Masarykova nádraží při 
ul. Hybernská a sousedících s Nemovitostmi ČD. Společnost CBD Hybernská na 
Nemovitostech CBD Hybernská realizuje výstavbu developerského projektu Projekt Hotel 
Hybernská, a to na základě stavebního povolení Úřadu městské části Praha 1, stavebního úřadu, 
vydaného pod sp. zn. S UMCPl/379925/2020/VÝS-Su-2/parc.č. 2537/141, č.j. UMCP1 
572536/2020 ze dne 16. 12. 2020, pravomocného dnem 5.1.2021 (dále jen „Projekt 
Hybernská“).

D. Společnost Prague CBD2 je vlastníkem níže uvedených pozemků zapsaných v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm 
Praha pro katastrální území Nové Město:

a) pozemku pare. č. 2537/171, ostatní plocha;
b) pozemku pare. č. 2537/173, ostatní plocha;
c) pozemku pare. č. 2537/99, ostatní plocha,
d) pozemku pare. č. 2537/102, ostatní plocha,

(dále jen „Nemovitosti Prague CBD2“) umístěných severně od areálu Masarykova nádraží při 
ul. Na Florenci a sousedících s Nemovitostmi ČD. Společnost Prague CBD2 na Nemovitostech



Prague CBD2 připravuje výstavbu developerského projektu označovaného jako Masaryk Centre 
II (dále jen „Projekt MC2“).

(Nemovitosti Prague CBD, Nemovitosti CBD Hybernská a Nemovitosti Prague CBD2 dále také 
jen jako „Nemovitosti CBD“; Projekt MCI, Projekt Hybernská a Projekt MC2 dále jen jako 
„Projekty CBD“).

E. Společnosti ČD a MSD jsou stranami Smlouvy o implementaci projektu ze dne 29. 8. 2006, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 19. 1. 2016 (dále jen „Smlouva o implementaci Projektu“), jíž 
uzavřely za účasti společnosti Masaryk Station Investment, a.s., se sídlem na adrese Na Florenci 
2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 271 64 233, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9426 (dále jen “MSI”). Na základě 
Smlouvy o implementaci Projektu a k jejímu provedení dále uzavřely společnosti MSD a ČD 
následující projektové smlouvy blíže specifikované ve Smlouvě o implementaci Projektu (dále 
jen „Projektové smlouvy“), mezi které patří i Smlouva o zřízení předkupního práva ze dne 
29. 8. 2006 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 1.2016, kterou bylo ve prospěch společnosti MSD 
zřízeno předkupní právo k Nemovitostem ČD (dále jen „Předkupní právo“).

F. SŽ připravuje stavbu s názvem „Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo 
nádraží“ (dále jen „Stavba“), jejíž situační výkres širších vztahuje připojen jako Příloha č. 1 
Smlouvy, která zahrnuje i výstavbu platformy zastřešení nad kolejištěm Masarykova nádraží, a 
to dle územního rozhodnutí vydaného pod sp. zn. S-MHMP 899930/2020/STR, dne 4. 10. 2021 
pod čj. MHMP 1492724/2021, pravomocného dnem 6. 11.2021 (dále jen „Platforma“). 
Předpokládané umístění a další parametry Platformy zobrazuje Příloha č. 2 této Smlouvy, která 
obsahuje situační zákres Platformy do katastrální mapy a vybrané části projektové dokumentace. 
Umístění krajních sloupů u Projektu MCI Platformy je předpokládáno na Nemovitostech ČD. 
Napojení Platformy na Projekt MCI a Projekt Hybernská a přístupy k Platformě se budou 
nacházet na Nemovitostech CBD.

G. Společnosti MSD a Prague CBD1 zajistily architektonickou studii a některé další projektové 
podklady pro stavební úpravy a dostavbu Masarykova nádraží včetně Platformy a společnost 
Prague CBD1 písemně přislíbila SŽ, že se na nákladech stavební realizace Platformy bude 
podílet příspěvkem v celkové výši 40 000 000,- Kč, bez DPH.

H. Strany mají touto Smlouvou zájem upravit některé podmínky poskytnutí Příspěvku a realizace 
Platformy, jakož i podmínky spolupráce při modernizaci a rozvoji Masarykova nádraží a jeho 
okolí.

STRANY PROTO NYNÍ UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

Článek 1
Předmět Smlouvy

1.1 Strany se zavazují v souladu s podmínkami této Smlouvy vzájemně spolupracovat při výstavbě 
Platformy s cílem dokončení její výstavby a uvedení do provozu v nejkratším možném čase s co 
nejmenšími dopady výstavby na okolí.

1.2 Závazek spolupráce Stran obsahuje i závazek vzájemné koordinace staveb a projektů 
realizovaných Stranami v areálu Masarykova nádraží a v jeho okolí tak, aby byly 
minimalizovány vzájemné negativní dopady realizace těchto staveb a jejich výstavba byla 
nákladově a časově efektivní a bez vzniku zbytečných vícenákladů.



Článek 2
Příspěvek na stavbu Platformy a jeho splatnost

2.1 Společnost Prague CBD1 poskytne SŽ za dále stanovených podmínek příspěvek na úhradu 
nákladů stavební realizace Platformy ve výši 40 000 000,- Kč, bez DPH (slovy: čtyřicet milionů 
korun českých) (dále jen „Příspěvek“). Příspěvek je společností Prague CBD1 poskytován 
s ohledem na stavební a funkční propojenost Projektu MCI s Platformou, která zajišťuje přístup 
k Projektu MCI. Příspěvek je v souladu s podmínkami stanovenými Centrální komisí 
Ministerstva dopravy a požadavkem na výši investičních prostředků z jiných zdrojů stanovenou 
dopisem Ministerstva dopravy č. j. MD-24820/2021-910/1 33 ze dne 5. 8. 2021 poskytován 
v plné výši formou peněžitého plnění.

2.2 Příspěvek je splatný jednorázově do dvou měsíců poté, kdy SŽ společnosti Prague CBD1 
písemně oznámí, že (i) SŽ uzavřela s vybraným generálním zhotovitelem platnou a účinnou 
smlouvu o dílo o provedení Stavby s termínem dokončení Stavby, včetně Platformy, nejpozději 
do 31. 12.2027, a (ii) předala v souladu se smlouvou příslušnému zhotoviteli staveniště 
k realizaci Platformy na účet SŽ č. 30007-22307011/0710 vedený u Moneta Money Bank.

2.3 Příspěvek představuje dohodnutý podíl společnosti Prague CBD1 na nákladech výstavby 
Platformy, který společnost Prague CBD1 poskytuje SŽ s ohledem na skutečnost, že Platforma 
je stavbou podmiňující realizaci a plnohodnotné užívání Projektu MCI v jeho současné podobě 
a jako taková představuje na straně Prague CBD1 vynucenou (vyvolanou) investici. Zaplacením 
Příspěvku se společnost Prague CBD1 nestává vlastníkem žádné části Platformy.

Článek 3
Podmínky výstavby Platformy

3.1 SŽ vyvine veškeré úsilí, které je možné po SŽ spravedlivě požadovat, aby výstavba Stavby 
proběhla v letech 2024 až 2027 a Platforma byla uvedena do trvalého provozu v průběhu roku 
2027. Ostatní Strany k tomu SŽ poskytnou součinnost, která bude z jejich strany nezbytná. 
Strany si jsou vědomy a souhlasí, že termíny realizace a dokončení Platformy i Stavby samotné 
mohou být v důsledku vnějších vlivů mimo kontrolu SŽ v nezbytném rozsahu posunuty. 
Potřebu úpravy termínů uvedených v odst. 2.2 a 3.1 této Smlouvy SŽ společně s uvedením 
důvodů ostatním Stranám této Smlouvy písemně oznámí. Pro vyloučení pochybností Strany 
konstatují, že pokud za podmínek odst. 2.2 výše SŽ vznikne nárok na Příspěvek, následným 
prodloužením termínu dokončení Stavby nárok na Příspěvek nezanikne ani se nekrátí; tím 
nejsou dotčeny závazky SŽ dle tohoto odstavce.

3.2 SŽ se zavazuje minimalizovat prostorové a časové požadavky na dočasné stavební zábory 
pozemků ostatních Stran pro účely výstavby Platformy. Případné stavební zábory budou vždy 
upraveny nájemní smlouvou sjednanou za podmínek v místě a čase obvyklých, a to v předstihu 
minimálně 3 měsíců před realizací příslušného záboru.

3.3 SŽ smluvně zaváže zhotovitele Stavby k oddělení staveniště Platformy od Nemovitostí CBD, a 
to pevným plno-výplňovým oplocením o výšce nejméně 2 m, na které bude možné z vnější 
strany umístit pro zmírnění negativních vizuálních dopadů stavby Platformy na okolí 
marketingové potisky prezentující Stavbu a SŽ a v rozsahu nejvýše 50% všech využitelných 
ploch pak marketingové potisky prezentující s Platformou sousedící projekty ostatních Stran. 
Strany se zavazují spolupracovat při přípravě grafické podoby těchto potisků a jejich návrhy 
vzájemně projednat a odsouhlasit si. Náklady na výrobu, instalaci a následné odstranění potisků 
si nese každá Strana ohledně svých potisků sama; samotné umístění potisků na oplocení bude 
bezplatné. Dále SŽ zajistí, aby byl zhotovitel Stavby při provádění Platformy povinen dodržovat 
podmínky příslušných veřejnoprávních povolení, použitelných právních předpisů a norem,



jakož i veřejnoprávních rozhodnutí stanovících podmínky výstavby Platformy, a to zejména 
hygienické a dopravní limity a omezení; při provádění Platformy bude její zhotovitel v rámci 
těchto podmínek a nejlepších standardů zachovávaných v odvětví předcházet negativním 
vlivům stavby (zejména imisím prachu a hluku) na již realizované Projekty CBD.

3.4 Aniž by tím byly dotčeny jiné písemně sjednané závazky Stran, zavazují se Strany vzájemně 
spolupracovat při přípravě a realizaci Platformy a šetřit svá vzájemná práva. Za tímto účelem 
Strany budou zejména:

a) vzájemně si bez zbytečného odkladu poskytovat (i) písemně veškeré podstatné 
informace týkající se výstavby Platformy, včetně informací o postupu přípravných a 
plánovacích prací, postupu realizace výstavby, dopadech výstavby na okolí, případných 
překážkách řádného a včasného dokončení výstavby a uvedení do provozu atp. (ii) 
součinnost potřebnou pro realizaci Platformy a/nebo naplnění účelu této Smlouvy;

b) pravidelně nejméně jednou za měsíc, případně kdykoli to bude některá ze Stran důvodně 
pokládat za potřebné, pořádat koordinační schůzky zástupců Stran, na nichž bude 
projednán stav a postup přípravy a realizace Platformy a případné požadavky na 
součinnost či koordinaci Stran. Důvodné stanovisko kterékoli Strany ke stavbě 
Platformy ostatní Strany přiměřeně zohlední;

c) v rámci správních a jakýchkoli dalších veřejnoprávních řízení vedených v souvislosti 
s výstavbou Platformy si poskytovat potřebnou podporu, zejména potřebná vyjádření a 
souhlasy;

d) usilovat o to, aby (i) při realizaci Platformy a Projektů CBD nedocházelo 
k neodůvodněným prodlením, (ii) stavební záměry jednotlivých Stran a zejména pak 
výstavba Platformy byly realizovány v případech, kdy to přispěje k časové úspoře, v 
co největší možné míře současně, případně v přímé stavební návaznosti na sebe a bez 
zbytečných prodlení, (iii) byla Platforma realizována v co nejkratších možných 
termínech;

e) Společnost Prague CBD1 bezprostředně před realizací mostní konstrukce Platformy, 
popř. v průběhu její samotné realizace v závislosti na postupu jednotlivých stavebních 
prací a jejich koordinaci, odstraní v oblasti rozhraní budovy Projektu MCI a Platformy 
na své náklady dočasné konstrukce včetně dočasných ocelových podpor, aby tyto mohly 
být nahrazeny konstrukcí Platformy, jak je schematicky znázorněno v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.

3.5 SŽ smluvně zaváže zhotovitele Stavby, aby případná poškození, způsobená zhotovitelem (či 
osobami, které použije) při realizaci Stavby, jakýchkoli součástí staveb či nemovitostí 
vlastněných některou ze Stran uvedl na své náklady v nejkratší možné lhůtě do původního a 
řádného stavu, a to včetně poskytnutí záruk za jakost za provedené práce v rozsahu pro takové 
práce a plnění obvyklé, popř. aby, budou-li tyto opravy dle volby příslušné Strany, jež bude 
vlastníkem poškozené nemovitosti, provedeny původním zhotovitelem takové části 
nemovitosti, byly zhotovitelem Stavby dotčené Straně nahrazeny veškeré náklady, které jí 
v důsledku takového poškození vznikly.

3.6 Strany berou na vědomí, že společnosti CBD budou v souvislosti s realizací Projektů CBD na 
Nemovitostech CBD a z části i na Nemovitostech CD umísťovat přípojky inženýrských sítí, 
městský mobiliář a zeleň, a přitom provádět i jejich úpravy (výstavbu a úpravy komunikací, 
chodníků, odstavných a nástupních ploch, ramp, přestřešení apod.) (dále jen „Následné 
úpravy“). Za předpokladu, že společnosti CBD v rámci provádění Následných úprav na své 
náklady uvedou jimi dotčené stavby v majetku SŽ do původního stavu, resp. do stavu 
plnohodnotně nahrazujícího původní stav (např. provedou přeložku, zajistí srovnatelný přístup 
apod.), nebude SŽ za předpokladu dodržení požadavků stanovených pro provádění Následných 
úprav právními předpisy a vnitřními předpisy SŽ, odmítat či zadržovat udělení souhlasu SŽ 
s jednotlivými Následnými úpravami a nebude po dotčené společnosti CBD požadovat náhrady



nákladů či jiné kompenzace za odstranění či úpravy Následnými úpravami dotčených staveb
SŽ.

3.7 Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že vlastníkem Platformy bude její stavebník, kterým 
bude SŽ. Součástí Platformy jsou i její části umístěné na pozemcích společností CBD až po 
středovou osu dilatací na rozhraní Platformy a Projektu M C1 s tím, že ložiska a ocelové konzoly 
propojující Platformu s Projektem MCI budou součástí Platformy a tedy i majetkem SŽ.

3.8 Po dokončení Platformy a s ní spojených stavebních úprav Nemovitostí ČD a jejich uvedení do 
stavu umožňujícího jejich užívání veřejností:

a) zajistí společnost Prague CBD1 na své náklady úklid a čištění dlažeb a žlabů liniového 
odvodnění veřejných prostor ve vlastnictví SŽ vybudovaných v rámci těchto stavebních 
úprav na Nemovitostech CD, ke kterým má či bude mít některá ze společností CBD 
Předkupní právo a vyznačených v Příloze č. 3 žlutou barvou, a to na dobu trvání 
takového Předkupního práva, nejméně však po dobu 10 let od dokončení Platformy. 
Povinnost zajištění úklidu a čištění nezahrnuje povinnost oprav a jiné než běžné 
provozní údržby, kterou bude zajišťovat SŽ jako vlastník těchto staveb;

b) Společnost Prague CBD1 bude hradit SŽ na základě faktury SŽ příspěvek ve výši 
. . . . .......... . č bez DPH ročně na úhradu nákladů správy a údržby ložisek, ocelových 
konzol a dilatace na rozhraní staveb Platformy a Projektu MCI, kterou bude zajišťovat 
SŽ, a to po dobu životnosti Platformy; rozdělení odpovědnosti za údržbu blíže 
specifikuje Příloha č. 4 této Smlouvy.

Závazky dle tohoto odstavce, včetně náležitostí faktury dle odst. b) a způsobu jejího doručování, 
upraví v podrobnosti samostatná dohoda, kterou SŽ a společnost Prague CBD1 nejpozději do 
jednoho měsíce po uvedení Platformy do stavu umožňujícího její užívání veřejností uzavřou.

Článek 4 
Další ujednání

4.1 Rozhodné právo. Tato Smlouvaje uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

4.2 Řešení sporů. Jakýkoli spor, který by mohl vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
bude rozhodován ve výlučné pravomoci obecných soudů České republiky, jejichž příslušnost 
bude určena podle sídla SŽ.

4.3 Oznámení. Všechna oznámení či úkony podle této Smlouvy budou činěna písemně a doručena 
doporučenou poštou, zavedenou kurýrní službou, osobně, či datovou schránkou na níže uvedené 
adresy:

pro SŽ:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 
Česká republika
k rukám: náměstka organizační jednotky (OJ) pro techniku 

pro MSD:



Masaryk Station Development, a.s. 
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 
Česká republika
k rukám: předsedy představenstva

pro Prague CBD1:

Prague CBD, s.r.o.
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 
Česká republika 
k rukám: jednatelů

pro CBD Hybernská:

CBD Hybernská s.r.o.
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 
Česká republika 
k rukám: jednatelů

pro Prague CBD2:

Prague CBD2, s.r.o.
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 
Česká republika 
k rukám: jednatelů

nebo na takovou jinou adresu, která bude případně druhé Straně oznámena písemně. V případě 
návrhu Smlouvy, odstoupení od této Smlouvy nebo vzdání se práva z této Smlouvy se doručení 
faxem či jinou formou elektronické komunikace, než prostřednictvím datové schránky, 
nepřipouští.

4.4 Platnost Smlouvy: Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do okamžiku splnění poslední 
z povinností vyplývajících Stranám z této Smlouvy.

Článek 5 
Další ujednání

5.1 Částečná neplatnost. Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné neúčinné nebo 
nevymahatelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vymahatelnosti 
ostatních ustanovení této Smlouvy ani jejích dodatků, neboť tyto se považují v tomto ohledu za 
samostatné. Bez ohledu na výše uvedené se Strany zavazují jednat v dobré víře tak, aby vadné 
ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat 
účelu a obsahu vadného ustanovení. Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností.

5.2 Změny a doplňky. Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně číslovanými písemnými 
dodatky podepsanými všemi Stranami.



5.3 Vzdání se práva. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
Smlouvy nebo odkládací podmínky jakéhokoliv plnění, nebude to znamenat nebo se vykládat 
jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli 
dalšího porušení daného ustanovení či odkládací podmínky jiného plnění. Žádné prodloužení 
lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude 
považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného 
úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním 
jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. Žádné 
vzdání se jakéhokoli práva nebo splnění jakékoliv podmínky nebude účinné, nebude-li učiněno 
v písemné formě.

5.4 Úplnost Smlouvy. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran o jejím předmětu a nahrazuje 
předchozí dohody, ujednání a přísliby Stran upravující předmět této Smlouvy.

5.5 Registr smluv. Smluvní strany výslovně ujednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
SŽ. Strany s tímto uveřejněním této Smlouvy v registru smluv souhlasí. Tato Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5.6 Výdaje. Každá ze Stran bude hradit své vlastní náklady (zejména odměny právním poradcům) 
vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo jakoukoli jinou smlouvou nebo ujednáním zde 
zamýšleným.

5.7 Stejnopisy. Tato Smlouvaje sepsána v pěti (5) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jedno 
(1) vyhotovení.

5.8 Přílohy. Tato Smlouva má následující přílohy:

Příloha č. 1 Katastrální situace Stavby a Platformy

Příloha č. 2 Části Studie -  architektonické řešení Platformy

Příloha č. 3 Rozhraní staveb v úrovni parteru

Příloha č. 4 Rozhraní staveb v úrovni 2.NP -  napojení platformy

5.9 Závěrečné prohlášení. Strany si tuto Smlouvu přečetly a tímto prohlašují, že rozumí jejímu 
obsahu a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně 
a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze 
smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů 
a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a 
jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
hUps://\v\\ w.spravazelczmc.cz/o-ims/na/adouci-jcdnani-a-boj-s-korupei



NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato Smlouva podepsána 

V Praze dne ^  " U ~  2023

Správa železnic, státní organizace

Podpis:_

Jméno: Bc. Jiří S oda, MBA 

Funkce: generáli) ditel_

V Praze dne

Masaryk Station Development, a.s.

Podpis:______

Jméno: PhD,-. Pavel strp|),,)V M ^  
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Prague CBD, s......

Podpis:_

Jméno:_

Funkce:

PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
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CBD Hyberi

Jméno: Ing. David Mtltsil Ph.D.
Funkce: _________
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